
（当初）

令和３年度

災害復旧事業
 
33-232中津原地区災害復旧工事

金抜き設計書

中部総合事務所農林局管内



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 中部総合事務所農林局管内

 災害復旧事業

 

 33-232中津原地区災害復旧工事

 

 

 

 当初積算

 鳥取

 ブロック番号８

  

 令和３年１１月

 令和４年１月―Ａ

 令和３年０４号―Ａ

 中国電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
災害復旧事業　
33-232中津原地区災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
災害復旧事業　
33-232中津原地区災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

亜熱帯補正

公社割引補正

冬期対象期間補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 

 当初積算

 【一般土木工事(明細型)】

 水路工事

 その他土木工事（１）（明細型）

 令和３年６号［３号］

 計上する 

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 １０％ 

 なし 

 なし 

 0.00％ 

 補正なし 

 補正なし 

 0.00％ 

 0.00％ 

 補正なし 

 しない 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
災害復旧事業　
33-232中津原地区災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000



  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・間接工事費

  7 ・・・共通仮設費

  8 ・・・・運搬費～営繕費等

  9 ・・・現場管理費

 10 ・一般管理費等

 11 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000 式

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
災害復旧事業　
33-232中津原地区災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・災害復旧工事
  
・・土工
    
・・・ 掘削工
       
・・・ 盛土工
       
・・・ 法面整形工
       
・・法面工
    
・・・ 植生工
       
・・ブロック積工
    
・・・ 作業土工
       
・・・ コンクリートブロック工
       
・・すりつけ工
    
・・・ 雑工
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
災害復旧事業　
33-232中津原地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・災害復旧工事
  
・・土工
    
・・・ 掘削工
       
　　　　SP 掘削
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-

・・・ 盛土工
       
　　　　盛土
        2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　　不足土
        

・・・ 法面整形工
       
　　　　SP 法面整形
        盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

・・法面工
    
・・・ 植生工
       
　　　　【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】
        植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),500m2未満,－

・・ブロック積工
    
・・・ 作業土工
       
　　　　SP 床掘り
        土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　　埋戻
        2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

・・・ コンクリートブロック工
       
　　　　【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
        練積,無し,昼間施工,15,18-8-40（高炉B）,なし
　　　　裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし
　　　　天端コンクリート
        
　　　　基礎コンクリート
        
　　　　小口止工
        

・・すりつけ工
    
・・・ 雑工
       
　　　　植生土のう
        

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   2号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   5号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　
33-232中津原地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

式

式

式

m3

式

m3

m3

式

㎡

式

式

㎡

式

式

m3

m3

式

㎡

m3

ｍ

ｍ

箇所

式

式

㎡

1.000 

1.000 

1.000 

22.000 

1.000 

31.000 

4.000 

1.000 

33.000 

1.000 

1.000 

33.000 

1.000 

1.000 

12.000 

3.000 

1.000 

34.000 

18.000 

8.400 

8.400 

2.000 

1.000 

1.000 

12.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
普通作業員
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
植生土のう（完成土のう）
植生土のう（完成土のう）
幅40×60cm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】
【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】
植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),500m2未満,－
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積,無し,昼間施工,15,18-8-40（高炉B）,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,60.0
km以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
盛土
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(普通) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊
小口止工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊
不足土

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊
基礎コンクリート

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊
天端コンクリート

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊
植生土のう

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　
33-232中津原地区災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000

備  考

m3

人

袋

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

㎡

箇所

m3

ｍ

ｍ

単位 単  価



コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　
33-232中津原地区災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考

㎡

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし
1)裏込材区分
2)施工区分
3)単価0円(裏込材)

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

植生土のう（完成土のう）
植生土のう（完成土のう）
幅40×60cm
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

植生土のう（完成土のう）
幅40×60cm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】
【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】
植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),500m2未満,－
1)施工区分
2)ﾈｯﾄ区分
3)施工規模
4)時間的制約
5)週休２日方式の対象工事区分

植生シート工
肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積,無し,昼間施工,15,18-8-40（高炉B）,なし

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　
33-232中津原地区災害復旧工事工事名

(   1/   4)

UN70000

備  考

m3

人

人

m3

m3

人

人

袋

袋

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

0.500 

1.400 

0.120 

11.100 

1.000 

1.000 

1.150 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

1.000 人

1.000 各単位

1.000 ㎡

1.000 ㎡

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)
ﾌﾞﾛｯｸ積み
なし

幅40×60cm

植生シート工
肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準)
500m2未満
－
交替制による週休２日方式

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0



事業名

1)施工区分
2)時間的制約
3)昼夜施工区分
5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚
6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
7)単価０円区分(胴込材)空積の時入力
コンクリートブロック積工
制約無　機労　昼間
生コンクリート(高炉Ｂ)
18-8-40（高炉B）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)
,無し,60.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

盛土
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　
33-232中津原地区災害復旧工事工事名

(   2/   4)

UN70000

備  考

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

0.380 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

練積
無し
昼間施工
15
18-8-40（高炉B）
なし

土砂
上記以外(小規模)
-
-
-
標準以外
-
-
-

土砂
上記以外(小規模)
-
-

小規模
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
60.0km以下

超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし



事業名

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40
 40～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,
なし,18-8-40(普通) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　
33-232中津原地区災害復旧工事工事名

(   3/   4)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

2.5m以上4.0m未満
-
-

2.5m以上4.0m未満
-
-

盛土部
有り
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

7.5cmを超え12.5cm以下
計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

小型構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

18-8-40(普通) W/C65%

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,
なし,18-8-40(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　
33-232中津原地区災害復旧工事工事名

(   4/   4)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

小型構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

18-8-40(高炉B) W/C65%

一般型枠
小型構造物

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

植生シート工
肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準)
コンクリートブロック積工
制約無　機労　昼間
山土

金  額

共通単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　
33-232中津原地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

㎡

㎡

m3

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.381 

10.590 

1.000 

1.000 

2.025 

6.500 

8.000 

0.626 

2.500 

500.000 

9.900 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

小口止工

SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

不足土

山土

SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,60.0
km以下

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

基礎コンクリート

SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(普通) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

天端コンクリート

SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(普通) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊

植生土のう

植生土のう（完成土のう）
幅40×60cm
普通作業員

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  14号

Ｓ単  15号
算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   8号

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  13号

Ｓ単  15号

Ｓ単  12号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  13号

Ｓ単  15号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   3号

Ｓ単   2号
算出数量
20.000 ㎡

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　
33-232中津原地区災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000

備  考

箇所

m3

㎡

箇所

m3

m3

m3

m3

ｍ

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

m3

㎡

ｍ

㎡

袋

人

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 箇所

1.000 m3

10.000 ｍ

10.000 ｍ

20.000 ㎡



コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　
33-232中津原地区災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考

㎡

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　


