
（当初）

令和３年度

災害復旧事業
東伯郡琴浦町大字三本杉
33-35・228三本杉地区外災害復旧工事

金抜き設計書

中部総合事務所農林局管内



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 中部総合事務所農林局管内

 災害復旧事業

 東伯郡琴浦町大字三本杉

 33-35・228三本杉地区外災害復旧工事

 

 

 

 当初積算

 鳥取

 ブロック番号８

  

 令和３年１１月

 令和４年１月―Ａ

 令和３年０４号―Ａ

 中国電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-35・228三本杉地区外災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-35・228三本杉地区外災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

亜熱帯補正

公社割引補正

冬期対象期間補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 

 当初積算

 【一般土木工事(明細型)】

 水路工事

 その他土木工事（１）（明細型）

 令和３年６号［３号］

 計上する 

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 １０％ 

 なし 

 なし 

 0.00％ 

 補正なし 

 補正なし 

 0.00％ 

 0.00％ 

 補正なし 

 しない 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-35・228三本杉地区外災害復旧工事工事名
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UN70000



  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・・運搬費

 11 ・・・現場管理費

 12 ・一般管理費等

 13 処分費等（直接工事費の内数）

 14 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-35・228三本杉地区外災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・
  
・・33-35　三本杉地区
    
・・・ 土工
       
・・・ 法面工
       
・・・ ほ場整備工
       
・・・ 構造物撤去工
       
・・33-228　三本杉地区
    
・・・ 土工
       
・・・ 水路工
       
・・・ ブロック積工
       
・・・ 雑工
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-35・228三本杉地区外災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・
  
・・33-35　三本杉地区
    
・・・ 仮設工
       
・・33-228　三本杉地区
    
・・・ 仮設工
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-35・228三本杉地区外災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・
  
・・33-35　三本杉地区
    
・・・ 輸送費
       
・・33-228 三本杉地区
    
・・・ 運搬費
       

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-35・228三本杉地区外災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・
  
・・33-35　三本杉地区
    
・・・ 土工
       
　　　　SP 掘削
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-
　　　　盛土
        2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　　畦畔築立
        
　　　　SP 法面整形
        盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし
　　　　購入土
        

・・・ 法面工
       
　　　　SP 床掘り
        土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　　SP ふとんかご
        設置,階段式,高さ50cm×幅120cm
　　　　松杭丸太
        長1.5m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし）

・・・ ほ場整備工
       
　　　　埋戻
        2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　　落水口撤去・再設置
        据付･撤去,50kg以上80kg以下,無し,なし
　　　　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力撤去・再設置
        VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管

・・・ 構造物撤去工
       
　　　　SP 床掘り
        土砂,上記以外(小規模),-,-

・・33-228　三本杉地区
    
・・・ 土工
       
　　　　SP 土砂等運搬
        小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
        9.0km以下

　　　　残土処分
        建設技術センター帽子取事業所

・・・ 水路工
       
　　　　【排水構造物工】
        U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,
        再利用撤去を行なう

・・・ ブロック積工
       
　　　　SP 床掘り
        土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　　埋戻
        2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　　ブロック積擁壁Ver2
        1:0.4　控え35cm　裏コンt=0cm

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  15号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  18号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   2号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  12号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  19号
歩Ａ・単Ａ

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  17号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  24号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  12号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  14号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  12号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  17号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   5号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-35・228三本杉地区外災害復旧工事工事名

(   1/   4)

UN70000

備  考

式

式

式

m3

m3

ｍ

㎡

m3

式

m3

ｍ

本

式

m3

基

ｍ

式

m3

式

式

m3

m3

式

ｍ

式

m3

m3

㎡

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

5.000 

3.000 

12.000 

2.000 

1.000 

1.000 

9.000 

3.000 

1.000 

0.100 

1.000 

6.000 

1.000 

0.100 

1.000 

1.000 

2.000 

2.000 

1.000 

3.500 

1.000 

8.000 

5.000 

9.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　SP 裏込砕石
        計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　　天端コンクリート
        
　　　　基礎コンクリート
        
　　　　小口止
        
　　　　張りコンクリート
        小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18
        -8-40(高炉B) W/C65%

・・・ 雑工
       
　　　　植生土のうVer2
        

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  20号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  22号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   6号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-35・228三本杉地区外災害復旧工事工事名

(   2/   4)

UN70000

備  考

m3

ｍ

ｍ

箇所

m3

式

m3

5.000 

3.000 

3.000 

1.000 

0.014 

1.000 

2.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・
  
・・33-35　三本杉地区
    
・・・ 仮設工
       
　　　　敷鉄板設置・撤去工
        設置～賃料～撤去,15,2,なし

・・33-228　三本杉地区
    
・・・ 仮設工
       
　　　　敷鉄板設置・撤去工
        設置～賃料～撤去,4,1,なし

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   8号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-35・228三本杉地区外災害復旧工事工事名

(   3/   4)

UN70000

備  考

式

式

式

㎡

式

式

㎡

1.000 

1.000 

1.000 

102.000 

1.000 

1.000 

214.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・
  
・・33-35　三本杉地区
    
・・・ 輸送費
       
　　　　輸送費(仮設材)
        基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(
        積込･取卸),0.0,0.0

・・33-228 三本杉地区
    
・・・ 運搬費
       
　　　　輸送費(仮設材)
        基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(
        積込･取卸),0.0,0.0

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-35・228三本杉地区外災害復旧工事工事名

(   4/   4)

UN70000

備  考

式

式

式

ton

式

式

ton

1.000 

1.000 

1.000 

18.000 

1.000 

1.000 

37.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
普通作業員
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
植生土のう（完成土のう）
植生土のう（完成土のう）
幅40×60cm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
残土処分
残土処分
建設技術センター帽子取事業所
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-40（高炉B）,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なう

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力撤去・再設置
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,15,2,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,4,1,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸),0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸),0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,60.0
km以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,19.0
km以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
盛土
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
SP ふとんかご
SP ふとんかご
設置,階段式,高さ50cm×幅120cm

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-35・228三本杉地区外災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000

備  考

人

袋

m3

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

ton

ton

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

ｍ

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
SP 裏込砕石
SP 裏込砕石
計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊
張りコンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊
落水口撤去・再設置
SP コンクリート分水槽据付
据付･撤去,50kg以上80kg以下,無し,なし

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊
畦畔築立

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊
購入土

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊
基礎コンクリート

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊
小口止

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊
ブロック積擁壁Ver2

1:0.4　控え35cm　裏コンt=0cm
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊
植生土のうVer2

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊
天端コンクリート

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-35・228三本杉地区外災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

㎡

基

ｍ

m3

ｍ

箇所

㎡

m3

ｍ

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

植生土のう（完成土のう）
植生土のう（完成土のう）
幅40×60cm
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

植生土のう（完成土のう）
幅40×60cm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

残土処分
残土処分
建設技術センター帽子取事業所
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

残土処分
建設技術センター帽子取事業所

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-40（高炉B）,なし
1)施工区分
2)時間的制約
3)昼夜施工区分
5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚
6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
7)単価０円区分(胴込材)空積の時入力
コンクリートブロック積工
制約無　機労　昼間
生コンクリート(高炉Ｂ)
18-8-40（高炉B）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施
工無し,再利用撤去を行なう

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-35・228三本杉地区外災害復旧工事工事名
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UN70000

備  考

人

人

袋

袋

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

ｍ

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.210 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 ㎡

1.000 [各単位]

幅40×60cm

建設技術センター帽子取事業所

練積(裏込ｺﾝなし）
無し
昼間施工
0
18-8-40（高炉B）
なし

U型側溝
昼間施工

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)L=5000を使用
9)法面小段面
10)法面縦排水
11)基礎砕石の施工有無
12)再利用撤去の有無
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力撤去・再設置
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径150　長4.0m
雑材料費
2%
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,15,2,なし
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,4,1,なし
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

計上無し

計上無し

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-35・228三本杉地区外災害復旧工事工事名
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UN70000

備  考

ｍ

[各単位]

ｍ

本

人

人

人

ｍ

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

単位 単  価

1.000 

2.440 

0.020 

0.090 

0.130 

0.190 

500.000 

500.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

1,000.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

1,000.000 ㎡

1,000.000 ㎡

L=2000
1000kg/個以下
なし
L=1000を使用しない
L=4000を使用しない
L=5000を使用しない
-
-
基礎砕石の施工無し
再利用撤去を行なう

VU
150mm
直管(両差し口)
4.0m管

設置～賃料～撤去
15
2

設置～賃料～撤去
4
1

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込･取卸),0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
20km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込･取卸),0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
10km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-

1)土質
2)施工方法

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-35・228三本杉地区外災害復旧工事工事名
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UN70000

備  考

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

m3

単位 単  価

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 ton

1.000 m3

0円
12m以内
20kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込･取卸)
0.0
0.0

0円
12m以内
10kmまで
片道計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込･取卸)
0.0
0.0

土砂
上記以外(小規模)

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)
,無し,60.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)
,無し,19.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

盛土
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-35・228三本杉地区外災害復旧工事工事名

(   4/   7)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

-
-
-
標準以外
-
-
-

土砂
上記以外(小規模)
-
-

小規模
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
60.0km以下

小規模
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
19.0km以下

2.5m以上4.0m未満
-
-

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

SP ふとんかご
SP ふとんかご
設置,階段式,高さ50cm×幅120cm

1)作業区分
2)ふとんかご種別
3)ふとんかご規格

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

SP 裏込砕石
SP 裏込砕石
計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-35・228三本杉地区外災害復旧工事工事名

(   5/   7)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 m3

2.5m以上4.0m未満
-
-

2.5m以上4.0m未満
-
-

盛土部
有り
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

設置
階段式
高さ50cm×幅120cm

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

1)砕石の計上
2)長期割引単価区分
3)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,
なし,18-8-40(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

張りコンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,
なし,18-8-40(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

落水口撤去・再設置
SP コンクリート分水槽据付
据付･撤去,50kg以上80kg以下,無し,なし

1)作業区分
2)製品質量(kg/基)
3)基礎砕石の有無
4)長期割引単価区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-35・228三本杉地区外災害復旧工事工事名

(   6/   7)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

基

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 基

計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

小型構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

18-8-40(高炉B) W/C65%

小型構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

18-8-40(高炉B) W/C65%

一般型枠
小型構造物

据付･撤去
50kg以上80kg以下
無し

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-35・228三本杉地区外災害復旧工事工事名

(   7/   7)

UN70000

備  考

基

単位 単  価数  量コード

　　　　単　　価　　　　



      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価
コンクリートブロック積工
制約無　機労　昼間
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
山土

コンクリート積ブロック
A種　控35㎝
松杭丸太
長1.5m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし）
残土処分
建設技術センター帽子取事業所

金  額

共通単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-35・228三本杉地区外災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

ｍ

㎡

㎡供用日

㎡

m3

個

本

m3

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

2.600 

9.700 

1.000 

1.000 

1.538 

6.500 

0.805 

6.340 

1.000 

8.500 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

畦畔築立

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

購入土

山土

SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,60.0
km以下

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

基礎コンクリート

SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

小口止

SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊

ブロック積擁壁Ver2

1:0.4　控え35cm　裏コンt=0cm
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-40（高炉B）,なし
コンクリート積ブロック
A種　控35㎝

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  16号

Ｓ単  18号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  13号

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  21号

Ｓ単  23号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  21号

Ｓ単  23号
算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   4号

算出数量
1.000 ㎡

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-35・228三本杉地区外災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000

備  考

ｍ

m3

㎡

ｍ

m3

m3

m3

m3

ｍ

m3

㎡

ｍ

箇所

m3

㎡

箇所

㎡

㎡

個

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

1.000 m3

10.000 ｍ

1.000 箇所

1.000 ㎡



      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

500.000 

9.900 

0.245 

1.400 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊

植生土のうVer2

植生土のう（完成土のう）
幅40×60cm
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊

天端コンクリート

SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   2号

Ｓ単   1号
算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  21号

Ｓ単  23号
算出数量
10.000 ｍ

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-35・228三本杉地区外災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考

m3

袋

人

m3

ｍ

m3

㎡

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 ｍ


