
234/33 野井倉 用水路

合計

土　　工

掘　　削 土砂,小規模 ｍ3 47 

床　　堀 土砂,小規模 ｍ3 8 

埋　　戻 土砂,Ｂ＜1.0ｍ ｍ3 5 

残　　土 土砂 ｍ3 50 

法面整形 盛土 ｍ2 22 

畦畔復旧 ｍ 22.0 3.0+19.0

水 路 工

B400-H400 ｍ 15.0 

土 留 工

テラセル擁壁 ｍ2 73 

すりつけ工 練石積 控え35cm ｍ2 20 

仮設工

仮設道路(敷鉄板) B=3.5m,t=22mm ｍ2 147 

輸送費 ton 26 
32.0×0.802kg/枚
＝25.7ton

耕地表土掘削 t=20cm ｍ2 214 

仮設道路設置 掘削 ｍ3 214 

仮設道路撤去 盛土 ｍ3 213 

耕地表土埋戻 t=20cm ｍ2 214 

土水路構築 ｍ 38.0 

土水路撤去 ｍ 38.0 

仮設管 D400 ｍ 38.0 

小型土のう仮締切 仕拵え・設置・撤去 ｍ3 0.1 

数　　量　　総　　括　　表

数　　量

既設水路布設替え

種　別　・　名　称 規　　格 単位 摘　　要



234/33 野井倉 用水路 単町事業分

合計

土　　工

掘　　削
岩塊・玉石

オープンカット
ｍ3 32 

残　　土 岩塊・玉石 ｍ3 32 

仮設工

既設水路布設替え B400-H400 ｍ 2.0 

数　　量　　総　　括　　表

数　　量
種　別　・　名　称 規　　格 単位 摘　　要



断 面 立 積 断 面 立 積 断 面 立 積 断 面 立 積

NO.0 0.00 1.50 3.0 4.5 0.0 0.0 1.4 2.1 0.8 1.2

NO.1 3.00 3.50 6.9 24.2 0.0 0.0 0.4 1.4 0.4 1.4

NO.2 4.00 4.50 1.9 8.6 0.0 0.0 0.7 3.2 0.3 1.4

NO.3 5.00 2.50 3.8 9.5 0.0 0.0 0.6 1.5 0.4 1.0

計 12.00 12.00 46.8 0.0 8.2 5.0

断 面 立 積 断 面 立 積 断 面 立 積

NO.0 0.00 1.50 8.3 12.5 7.5 11.3 0.0 0.0

NO.1 3.00 3.50 8.4 29.4 8.0 28.0 0.0 0.0

NO.2 4.00 4.50 7.7 34.7 8.5 38.3 7.0 31.5

NO.3 5.00 2.50 8.0 20.0 7.1 17.8 0.0 0.0

117.3 117.3

計 12.00 12.00 213.9 212.7 31.5

(0.60＋0.85)×1/2×0.10×(3.0+19.0)＝ 1.6 m3

46.8＋8.2－0.0－5.0－1.6＋213.9－212.7＋53.2－53.2＝ 49.6 m3

234/33 野井倉 用水路 土 工 数 量 計 算 書
掘 削 盛 土 床 掘 埋 戻

仮 設 道 路 設 置 仮 設 道 路 撤 去 掘削(別途施工)

坂路部

畦畔築立＝

残土処分＝

測　点 　
番　号

施工区間
標準断面

距離
ｍ ｍ ｍ2 ｍ3 ｍ2 ｍ3 ｍ2 ｍ3 ｍ2 ｍ3

測　点 　
番　号

測点間 　
距　離

平  均 　
距　離

ｍ ｍ ｍ2 ｍ3 ｍ2 ｍ3 ｍ2 ｍ3



234/33 野井倉 用水路 仮設工施工日数算定表

細　　別 規　　格 単位 日当り施工量 対象施工量 施工実日数 備　           　　　考

掘　　削 小規模、標準 ｍ3 37.0 46.8 1.3 

床　　掘 小規模 ｍ3 32.0 8.2 0.3 

埋　　戻 小規模 ｍ3 40.0 5.0 0.1 

水路布設替え B400-H400 ｍ 26.0 15.0 0.6 

テラセル擁壁 ｍ2 7.5 73.0 9.7 

石積 練石 ｍ2 19.0 19.6 1.0 

稼動実日数　計 13.0 

本体設置日数(供用日) 19.5 30/20＝1.5

敷鉄板設置 0.5 

本体設置日数 19.5 

敷鉄板撤去 0.5 

敷鉄板仮設日数 20.5 





種別 単位 数量 単価 金額

m2 73.0

枚 184

個 1,288

kg 320

本 142

袋 42

本 42

m3 60.0

式

展開幅 展開面積

2.65m 0.40m2/枚

令和3年度災害復旧工事 野井倉用水路
材料費 (設計数量)

名称 仕様 摘要

テラセル ロス5％含む

3セルタイプL2650×B800 1枚当り 面積0.3975(≒0.4)㎡

セルロック

2.250ｋｇ/本

土のう ジオセルバッグ 植生土のう 3.5袋/m

樹脂アンカーピン □20×300

砕石 C-40(またはRC-40) ロス10％含む主要都市単価

小　計

施工費

合　　計

使用テラセルと副資材

材料 積算単価

3セルタイプ ¥        /m2 ¥       /枚

テラセル 標準ロス率 0.05 基礎・天端部等の調整等

砕石(RC-40)：主要都市 ¥       円 鳥取県

土量変化率 0.1 メーカー基準より

擁壁工
3セル

鉄　　　　筋 D19× 1.0(ｍ)

使用骨材

材 　 
料 　 
費



種別 名称 単位 数量 単価 金額

3セルタイプ m2 68.20 

土のう 袋 42 

樹脂アンカーピン打設 本 42 

令和3年度災害復旧工事 野井倉用水路
施工費 (設計数量)

仕様 摘要

壁高5m以上 単価1-2号表

普通作業員 単価2-3号表

普通作業員 単価2-4号表

計 ※土工費は除く

積算に使用した労務単価　都道府県　各種単価(建設物価より)

土木一般世話役 ¥         /人

普通作業員 ¥         /人

特殊運転手 ¥         /人

特殊作業員 ¥         /人

施
 
工
 
費

R4年1月労務単価 鳥取県



(10m2当り)

規格 単位 数量 単価 金額 適用

人 0.11 

人 1.22 

平積0.2m3 日 0.49 

質量60-80㎏ 日 0.54 

150㎜×2.650×0.800m m2 10.50 ロス5％

RC-40 m3 8.80 ロス10％

D19-L1m ㎏ 45.0 約2本/m2 2.25kg/本

展開補助枠・タッピングビス等 ％ 6 

       円/m2当り

(10m2当り)

規格 単位 数量 単価 金額 適用

人 0.11 

人 1.22 

平積0.6m3 日 0.49 

質量60-80㎏ 日 0.54 

150㎜×2.650×0.800m m2 10.50 ロス5％

RC-40 m3 8.80 ロス10％

D19-L1m ㎏ 45.0 約2本/m2 2.25kg/本

展開補助枠・タッピングビス等 ％ 6 

       円/m2当り

(10m2当り)

規格 単位 数量 単価 金額 適用

人 0.15 

人 1.62 

平積0.2m3 日 0.65 

質量60-80㎏ 日 0.72 

150㎜×2.650×1.067m m2 10.50 ロス5％

RC-40 m3 11.70 ロス10％

D19-L1m ㎏ 45.0 約2本/m2 2.25kg/本

展開補助枠・タッピングビス等 ％ 10 

       円/m2当り

(10m2当り)

規格 単位 数量 単価 金額 適用

人 0.15 

人 1.62 

平積0.6m3 日 0.65 

質量60-80㎏ 日 0.72 

150㎜×2.650×1.067m m2 10.50 ロス5％

RC-40 m3 11.70 ロス10％

D19-L1m ㎏ 45.0 約2本/m2 2.25kg/本

展開補助枠・タッピングビス等 ％ 10 

       円/m2当り

単価表

単価1-1号表　擁壁設置歩掛【3セルタイプ　擁壁全高5m未満】 

名称

土木一般世話役

普通作業員

バックホウ運転

タンパ運転

テラセル

中詰材

鉄筋

諸雑費

計

※ 諸雑費率は、施工規模が直高面積で50m2未満10％、それ以上は6％とする。

単価1-2号表　擁壁設置歩掛【3セルタイプ　擁壁全高5m以上】  

名称

土木一般世話役

普通作業員

バックホウ運転

タンパ運転

テラセル

中詰材

鉄筋

諸雑費

計

※ 諸雑費率は、施工規模が直高面積で50m2未満10％、それ以上は6％とする。

単価1-3号表　擁壁設置歩掛【4セルタイプ　擁壁全高5m未満】 

名称

土木一般世話役

普通作業員

バックホウ運転

タンパ運転

テラセル

中詰材

鉄筋

諸雑費

計

※ 諸雑費率は、施工規模が直高面積で50m2未満10％、それ以上は6％とする。

単価1-4号表　擁壁設置歩掛【4セルタイプ　擁壁全高5m以上】  

名称

土木一般世話役

普通作業員

バックホウ運転

タンパ運転

テラセル

中詰材

鉄筋

諸雑費

計

※ 諸雑費率は、施工規模が直高面積で50m2未満10％、それ以上は6％とする。



(10m2当り)

規格 単位 数量 単価 金額 適用

人 0.18 

人 2.03 

平積0.2m3 日 0.82 

質量60-80㎏ 日 0.90 

150㎜×2.650×1.333m m2 10.50 ロス5％

RC-40 m3 14.70 ロス10％

D19-L1m ㎏ 45.0 約2本/m2 2.25kg/本

展開補助枠・タッピングビス等 ％ 10 

       円/m2当り

(10m2当り)

規格 単位 数量 単価 金額 適用

人 0.18 

人 2.03 

平積0.6m3 日 0.82 

質量60-80㎏ 日 0.90 

150㎜×2.650×1.333m m2 10.50 ロス5％

RC-40 m3 14.70 ロス10％

D19-L1m ㎏ 45.0 約2本/m2 2.25kg/本

展開補助枠・タッピングビス等 ％ 10 

       円/m2当り

単価1-5号表　擁壁設置歩掛【5セルタイプ　擁壁全高5m未満】

名称

土木一般世話役

普通作業員

バックホウ運転

タンパ運転

テラセル

中詰材

鉄筋

諸雑費

計

※ 諸雑費率は、施工規模が直高面積で50m2未満10％、それ以上は6％とする。

単価1-6号表　擁壁設置歩掛【5セルタイプ　擁壁全高5m以上】

名称

土木一般世話役

普通作業員

バックホウ運転

タンパ運転

テラセル

中詰材

鉄筋

諸雑費

計

※ 諸雑費率は、施工規模が直高面積で50m2未満10％、それ以上は6％とする。



(10m当り)

名称 規格 単位 数量 単価 金額 適用

普通作業員 人 0.10 

裏面排水材 セルドレーン m 10.5 ロス5％

諸雑費 式

計       円/m当り

名称 規格 単位 数量 単価 金額 適用

普通作業員 人 0.04 

クラック抑制材 トレップTT-3S m2 10.5 ロス5％

計      円/m2当り

(10袋当り)

名称 規格 単位 数量 単価 金額 適用

普通作業員 人 0.04 

土のう ジオセルバッグ 袋 10.0 

計       円/袋当り

(10本当り)

名称 単位 数量 単価 金額 適用

普通作業員 人 0.05 

樹脂アンカーピン □20×300 本 10.0 

計 　　　 円/本当り

(10m2当り)

名称 規格 単位 数量 単価 金額 適用

普通作業員 (平地設置) 人 0.04 

吸出し防止・水平排水材 トレップTT-300 m2 10.5 ロス5％

計 　　　 円/m2当り

(10m2当り)

名称 規格 単位 数量 単価 金額 適用

普通作業員 (急斜面設置) 人 0.15 

裏面透水材 トレップTT-300 m2 10.5 ロス5％

計      円/m2当り

(10m2当り)

名称 規格 単位 数量 単価 金額 適用

普通作業員 (急斜面設置) 人 0.12 

積雪対策材 テンサー　RE-1 m2 10.5 ロス5％

計      円/m2当り

単価2-1号表　裏面排水材設置歩掛

単価2-2号表　クラック抑制材設置歩掛

単価2-3号表　土のう設置歩掛 

単価2-4号表　アンカーピン打設歩掛

単価2-5号表　吸出し防止材、水平排水材設置歩掛

単価2-6号表　裏面透水材設置歩掛

単価2-7号表　積雪対策工設置歩掛 



 (10m3当り)

名称 規格 単位 数量 単価 金額 適用

土木一般世話役 人 1.3 

特殊作業員 人 1.7 

型枠工 人 2.6 

普通作業員 人 5.6 

コンクリート 18-18-25 m3 10.6 

諸雑費 ％ 10%

計         円/m3当り

 (10m3当り)

名称 規格 単位 数量 単価 金額 適用

特殊作業員 人 1.2

普通作業員 人 2.3

コンクリート 18-18-25 m3 11.2

諸雑費 ％ 0.1

計        円/m3当り

 (10m当り)

名称 規格 単位 数量 単価 金額 適用

普通作業員 設置・小運搬 人 0.13 

地下排水管 有孔管・無孔管 m 10.0 φ100

計      円/m当り

単価3-1号表　天端コンクリート打設歩掛(人力打設) 

単価3-2号表　コンクリート投入打設歩掛(セル内)

単価3-3号表　地下排水管設置歩掛



単11 バックホウ運転 平積0.20m3 単位 日 割戻数量 1.0 単価
規格 単位 数量 単価 金額

人 1.0 
L 40 
日 1.57 
式

単12 バックホウ運転 平積0.60m3 単位 日 割戻数量 1.0 単価
規格 単位 数量 単価 金額

人 1.0 
L 101 
日 1.57 
式

単13 タンパ運転 60-80kg 単位 日 割戻数量 1.0 単価
規格 単位 数量 単価 金額

人 1.0 
L 6.0 

供用 持込 供用日 1.62 
式

機械単価表

名称 摘要
特殊運転手

軽油
バックホウ賃料 2021.4建設物価建設機械賃貸

諸雑費
計

単価 円／日

名称 摘要
特殊運転手

軽油
バックホウ賃料 2021.4建設物価建設機械賃貸

諸雑費
計

単価 円／日

名称 摘要
特殊作業員
ガソリン

タンパ損料 R2建設機械等損料表
諸雑費

計

単価 円／日



種 別 細 別 規 格 単位 数 量 備 考
テラセル工

壁面工 直高面積 m2 73.0 

テラセル 3セルタイプL2650×B800 枚 184

セルロック 個 1,288

鉄筋 D19×1.0 本 142 319.5kg 2,250kg/本

土のう ジオセルバッグ 袋 42 植生土のう

樹脂アンカーピン □20×300 本 42

砕石 C-40(またはRC-40) m3 60.0 

擁 壁 工 数 量 集 計 表




