
（当初）

令和３年度

災害復旧事業
東伯郡琴浦町大字三野井倉
33-234野井倉地区災害復旧工事

金抜き設計書

中部総合事務所農林局管内



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 中部総合事務所農林局管内

 災害復旧事業

 東伯郡琴浦町大字三野井倉

 33-234野井倉地区災害復旧工事

 

 

 

 当初積算

 鳥取

 ブロック番号８

  

 令和３年１１月

 令和４年１月―Ａ

 令和３年０４号―Ａ

 中国電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三野井倉
33-234野井倉地区災害復旧工事工事名
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UN70000



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三野井倉
33-234野井倉地区災害復旧工事工事名
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UN70000

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

亜熱帯補正

公社割引補正

冬期対象期間補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 

 当初積算

 【一般土木工事(明細型)】

 水路工事

 その他土木工事（１）（明細型）

 令和３年６号［３号］

 計上する 

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 １０％ 

 なし 

 なし 

 0.00％ 

 補正なし 

 補正なし 

 0.00％ 

 0.00％ 

 補正なし 

 しない 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三野井倉
33-234野井倉地区災害復旧工事工事名
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  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・・運搬費

 11 ・・・現場管理費

 12 ・一般管理費等

 13 処分費等（直接工事費の内数）

 14 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三野井倉
33-234野井倉地区災害復旧工事工事名
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備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・33-234
  
・・用排水路復旧
    
・・・ 土工
       
・・・ 水路工
       
・・・ 土留工
       
・・・ 雑工
       

・単町事業分
  
・・用排水路復旧
    
・・・ 土工
       
・・・ 水路工
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三野井倉
33-234野井倉地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・33-234
  
・・仮設工
    
・・・ 仮設工
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三野井倉
33-234野井倉地区災害復旧工事工事名
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備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・33-234
  
・・仮設工
    
・・・ 仮設材輸送
       

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三野井倉
33-234野井倉地区災害復旧工事工事名
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UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・33-234
  
・・用排水路復旧
    
・・・ 土工
       
　　　　SP 掘削
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　　SP 床掘り
        土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　　埋戻
        
　　　　SP 土砂等運搬
        小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,3
        5.0km以下

　　　　処分費
        土砂
　　　　SP 法面整形
        盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし
　　　　畦畔復旧
        

・・・ 水路工
       
　　　　【排水構造物工】
        U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう

・・・ 土留工
       
　　　　テラセル
        材料費
　　　　テラセル
        機械・労務費

・・・ 雑工
       
　　　　SP 石積（練石）（複合）
        玉石,3.0ｍを超え5.0ｍ以下,計上する,計上する,なし,18-8-40（高炉）,再
        生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40

・単町事業分
  
・・用排水路復旧
    
・・・ 土工
       
　　　　SP 掘削
        岩塊･玉石,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
　　　　玉石運搬(運搬箇所は別途指定)
        小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,3
        5.0km以下

・・・ 水路工
       
　　　　既設水路布設替
        U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  20号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  28号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  13号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   2号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  31号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  21号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  27号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  14号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三野井倉
33-234野井倉地区災害復旧工事工事名

(   1/   3)
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備  考

式

式

式

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

ｍ

式

ｍ

式

㎡

式

式

㎡

式

式

式

m3

m3

式

ｍ

1.000 

1.000 

1.000 

47.000 

8.000 

5.000 

50.000 

50.000 

22.000 

16.000 

1.000 

15.000 

1.000 

73.000 

1.000 

1.000 

20.000 

1.000 

1.000 

1.000 

32.000 

32.000 

1.000 

2.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・33-234
  
・・仮設工
    
・・・ 仮設工
       
　　　　敷鉄板設置・撤去工
        設置～賃料～撤去,21,1,なし
　　　　耕地復旧(表土掘削･埋戻)
        表土堀削,なし
　　　　耕地復旧(表土掘削･埋戻)
        表土埋戻,なし
　　　　仮設道路設置(掘削)
        土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-
　　　　仮設道路設撤去(盛土)
        耕地復旧
　　　　畦畔復旧
        
　　　　土のう工
        仕拵え～設置～撤去
　　　　土水路構築(床掘)
        
　　　　土水路撤去(埋戻)
        
　　　　高密度ポリエチレン管敷設(仮設)
        φ400
　　　　高密度ポリエチレン管撤去
        φ400

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  18号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  15号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  16号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  22号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  17号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   8号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   9号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三野井倉
33-234野井倉地区災害復旧工事工事名
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備  考

式

式

式

㎡

㎡

㎡

m3

m3

ｍ

m3

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

1.000 

1.000 

1.000 

147.000 

214.000 

214.000 

214.000 

213.000 

6.000 

0.100 

38.000 

38.000 

38.000 

38.000 

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・33-234
  
・・仮設工
    
・・・ 仮設材輸送
       
　　　　輸送費(仮設材)
        基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(
        積込･取卸),0.0,0.0

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  19号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三野井倉
33-234野井倉地区災害復旧工事工事名
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備  考

式

式

式

ton

1.000 

1.000 

1.000 

26.000 

　　　　合　　計　　　　

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
タンパ
タンパ
質量60～80kg
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
土木一般世話役
土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
普通作業員
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
特殊作業員
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
運転手（特殊）
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
処分費
処分費
土砂
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
軽油
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
既設水路布設替
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土堀削,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土埋戻,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
土のう工
土のう工
仕拵え～設置～撤去
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,21,1,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸),0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
岩塊･玉石,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三野井倉
33-234野井倉地区災害復旧工事工事名

(   1/   3)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

日

日

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

m3

㎡

ton

m3

m3

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊
仮設道路設置(掘削)
SP 掘削
土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準以外)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,35.0
km以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊
玉石運搬(運搬箇所は別途指定)
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,35.0
km以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊
SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊
SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,有り,砂及び砂質土､粘性土
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊
SP 整地
SP 整地
敷均し(ﾙｰｽﾞ),狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊
SP 石積（練石）（複合）
SP 石積（練石）（複合）
玉石,3.0ｍを超え5.0ｍ以下,計上する,計上する,なし,18-8-40（高炉）,再生ｸ
ﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊
畦畔復旧

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊
テラセル

機械・労務費
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊
テラセル

材料費
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊
土水路構築(床掘)

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊
仮設道路設撤去(盛土)

耕地復旧
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊
土水路撤去(埋戻)

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊
埋戻

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊
高密度ポリエチレン管敷設(仮設)

φ400
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊
高密度ポリエチレン管撤去

φ400

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三野井倉
33-234野井倉地区災害復旧工事工事名

(   2/   3)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

ｍ

式

㎡

ｍ

m3

ｍ

m3

ｍ

ｍ

単位 単  価



      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｃ単－ 1号　＊＊＊
擁壁設置

H=5.0m以上
　　　＊＊＊　Ｃ単－ 2号　＊＊＊
樹脂アンカーピン打設

　　　＊＊＊　Ｃ単－ 3号　＊＊＊
土のう設置

　　　＊＊＊　Ｃ単－ 4号　＊＊＊
埋戻

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三野井倉
33-234野井倉地区災害復旧工事工事名

(   3/   3)

UN70000

備  考

㎡

本

袋

m3

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし
1)工種区分
2)規格区分(ton)
3)長期割引単価区分

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
質量0.8～1.1ｔ
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）
1)機械器具賃料コード
2)機械器具規格
3)単価の入力

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
50.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三野井倉
33-234野井倉地区災害復旧工事工事名

(   1/   8)

UN70000

備  考

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

m3

日

Ｌ

人

m3

日

日

単位 単  価

0.340 

0.680 

0.100 

0.200 

0.680 

0.100 

1.440 

5.300 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

1.000 日

1.000 各単位

砂・砂質土
埋戻
まき出し
タンパ(Ⅰ)

砂・砂質土
盛土
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

築堤・埋戻
0.8～1.1ton

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平・・

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

タンパ
タンパ
質量60～80kg
1)機械器具賃料コード
2)機械器具規格
3)単価の入力

タンパ
質量60～80kg

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t
1)機械器具賃料コード
2)機械器具規格
3)単価の入力

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

特殊作業員
特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

特殊作業員

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三野井倉
33-234野井倉地区災害復旧工事工事名

(   2/   8)

UN70000

備  考

日

日

日

日

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 人

1.000 人

1.000 人

質量60～80kg

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平・・

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

運転手（特殊）
運転手（特殊）

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

処分費
処分費
土砂
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

処分費
土砂

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

軽油
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去
を行なう

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)L=5000を使用
9)法面小段面
10)法面縦排水
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三野井倉
33-234野井倉地区災害復旧工事工事名

(   3/   8)

UN70000

備  考

人

人

m3

m3

Ｌ

Ｌ

ｍ

ｍ

[各単位]

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 [各単位]

土砂

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
L=1000を使用しない
L=4000を使用しない
L=5000を使用しない
-
-
再利用撤去を行なう
-

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

既設水路布設替
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去
を行なう

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)L=5000を使用
9)法面小段面
10)法面縦排水
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

耕地復旧(表土掘削･埋戻)
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土堀削,なし
1)施工区分
2)長期割引単価区分（賃料機械）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

耕地復旧(表土掘削･埋戻)
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土埋戻,なし
1)施工区分
2)長期割引単価区分（賃料機械）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

土のう工
土のう工
仕拵え～設置～撤去
1)施工区分

土のう　化学繊維使用
62㎝×48㎝
普通作業員

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
887.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
842.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三野井倉
33-234野井倉地区災害復旧工事工事名

(   4/   8)

UN70000

備  考

ｍ

ｍ

[各単位]

㎡

日

Ｌ

人

㎡

㎡

日

Ｌ

人

㎡

m3

枚

人

単位 単  価

1.000 

1.390 

93.000 

1.000 

1.370 

83.000 

1.000 

500.000 

14.500 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 [各単位]

1.000 日

1.000 日

10.000 m3

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
L=1000を使用しない
L=4000を使用しない
L=5000を使用しない
-
-
再利用撤去を行なう
-

表土堀削

表土埋戻

仕拵え～設置～撤去

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,21,1,なし
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込･取卸),0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
20km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三野井倉
33-234野井倉地区災害復旧工事工事名

(   5/   8)

UN70000

備  考

m3

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

ton

ton

ton

ton

m3

m3

単位 単  価

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1,000.000 ㎡

1.000 ton

1.000 m3

設置～賃料～撤去
21
1

0円
12m以内
20kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込･取卸)
0.0
0.0

土砂
上記以外(小規模)
-
-
-
標準
-
-
-

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
岩塊･玉石,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

仮設道路設置(掘削)
SP 掘削
土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準以外)

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三野井倉
33-234野井倉地区災害復旧工事工事名

(   6/   8)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

岩塊･玉石
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
-
無し
無し
5,000m3未満
-
-
-

土砂
片切掘削
-
-
-
-
-
-
-

土砂
小規模(標準)

土砂
小規模(標準以外)

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0



事業名

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)
,無し,35.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

玉石運搬(運搬箇所は別途指定)
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)
,無し,35.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,有り,砂及び砂質土､粘性土

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三野井倉
33-234野井倉地区災害復旧工事工事名

(   7/   8)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

土砂
上記以外(小規模)
-
-

小規模
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
35.0km以下

小規模
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
35.0km以下

盛土部
有り
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

盛土部
有り
有り
砂及び砂質土､粘性土

超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

SP 整地
SP 整地
敷均し(ﾙｰｽﾞ),狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)

1)作業区分
2)敷均し作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

SP 石積（練石）（複合）
SP 石積（練石）（複合）
玉石,3.0ｍを超え5.0ｍ以下,計上する,計上する,なし,18-8-40（高
炉）,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40

1)石の種類
2)直高
3)胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)裏込材の計上
5)長期割引単価区分
6)胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの規格
7)裏込材の規格

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三野井倉
33-234野井倉地区災害復旧工事工事名

(   8/   8)

UN70000

備  考

㎡

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

敷均し(ﾙｰｽﾞ)
狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)

玉石
3.0ｍを超え5.0ｍ以下
計上する
計上する

18-8-40（高炉）
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
植生土のう袋
幅40×60cm　袋のみ
テラセル
3セルタイプL2650*B800
セルロック

処分費
土砂
鉄筋
D19
樹脂アンカーピン
□20*300
高密度ポリエチレン管(仮設)
φ400

金  額

共通単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三野井倉
33-234野井倉地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

ｍ

㎡供用日

㎡

枚

㎡

m3

本

本

ｍ

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.725 

3.210 

68.200 

42.000 

75.000 

73.000 

1,288.000 

142.000 

42.000 

42.000 

60.000 

53.200 

1.100 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

畦畔復旧

人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
SP 法面整形
盛土部,有り,有り,砂及び砂質土､粘性土

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

テラセル

機械・労務費
擁壁設置
H=5.0m以上
土のう設置

樹脂アンカーピン打設

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

テラセル

材料費
テラセル
3セルタイプL2650*B800
セルロック

鉄筋
D19
植生土のう袋
幅40×60cm　袋のみ
樹脂アンカーピン
□20*300
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

土水路構築(床掘)

SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊

仮設道路設撤去(盛土)

耕地復旧
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準以外)
SP 整地
敷均し(ﾙｰｽﾞ),狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   2号

Ｓ単  29号
算出数量
1.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｃ単   1号

Ｃ単   3号

Ｃ単   2号
算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
73.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  25号
算出数量
38.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  24号

Ｓ単  30号

Ｓ単   3号
算出数量
1.000 m3

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三野井倉
33-234野井倉地区災害復旧工事工事名

(   1/   3)

UN70000

備  考

ｍ

m3

㎡

ｍ

式

㎡

袋

本

式

㎡

㎡

本

枚

本

m3

㎡

ｍ

m3

ｍ

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 ｍ

1.000 式

73.000 ㎡

38.000 ｍ

1.000 m3



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

53.200 

1.000 

1.000 

10.000 

0.020 

0.110 

0.210 

0.280 

0.130 

4.200 

0.090 

0.055 

0.105 

0.140 

0.065 

2.100 

0.045 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊

土水路撤去(埋戻)

埋戻

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊

埋戻

SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊

高密度ポリエチレン管敷設(仮設)

φ400
高密度ポリエチレン管(仮設)
φ400
雑品
諸雑費 集計対象明細：([1])
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊

高密度ポリエチレン管撤去

φ400
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

歩Ａ
当たり算出

Ｃ単   4号
算出数量
38.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  23号

Ｓ単   1号
算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

             [1]

             [2]
Ｓ単   7号
             [3]
Ｓ単   9号
             [4]
Ｓ単   8号
             [5]
Ｓ単   6号
             [6]
Ｓ単  12号
             [7]
Ｓ単  10号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   7号

Ｓ単   9号

Ｓ単   8号

Ｓ単   6号

Ｓ単  12号

Ｓ単  10号
算出数量
10.000 ｍ

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三野井倉
33-234野井倉地区災害復旧工事工事名

(   2/   3)

UN70000

備  考

m3

ｍ

m3

ｍ

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

人

人

人

日

Ｌ

人

ｍ

ｍ

人

人

人

日

Ｌ

人

ｍ

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

38.000 ｍ

1.000 m3

10.000 ｍ

10.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.110 

1.220 

0.490 

0.540 

0.060 

0.050 

0.040 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｃ単－ 1号　＊＊＊

擁壁設置

H=5.0m以上
土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）
タンパ
質量60～80kg
雑品
展開補助枠・タッピングビス等 集計対象明細：([1]+[2]+[3]+[4])

　　　＊＊＊　Ｃ単－ 2号　＊＊＊

樹脂アンカーピン打設

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｃ単－ 3号　＊＊＊

土のう設置

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｃ単－ 4号　＊＊＊

埋戻

SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)

歩Ａ
当たり算出

             [1]
Ｓ単   7号
             [2]
Ｓ単   8号
             [3]
Ｓ単   4号
             [4]
Ｓ単   5号

算出数量
10.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   8号
算出数量
10.000 本

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   8号
算出数量
10.000 袋

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  23号

Ｓ単   1号
算出数量
1.000 m3

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三野井倉
33-234野井倉地区災害復旧工事工事名

(   3/   3)

UN70000

備  考

㎡

人

人

日

日

㎡

本

人

本

袋

人

袋

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ㎡

10.000 本

10.000 袋

1.000 m3


