
（当初）

令和３年度

災害復旧事業
山田
33-226・227山田地区災害復旧工事

金抜き設計書

中部総合事務所農林局管内



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 中部総合事務所農林局管内

 災害復旧事業

 山田

 33-226・227山田地区災害復旧工事

 

 

 

 当初積算

 鳥取

 ブロック番号８

  

 令和３年１１月

 令和４年１月―Ａ

 令和３年０４号―Ａ

 中国電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

亜熱帯補正

公社割引補正

冬期対象期間補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 

 当初積算

 【一般土木工事(明細型)】

 水路工事

 その他土木工事（１）（明細型）

 令和３年６号［３号］

 計上する 

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 １０％ 

 なし 

 なし 

 0.00％ 

 補正なし 

 補正なし 

 0.00％ 

 0.00％ 

 補正なし 

 しない 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000



  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・・運搬費

 11 ・・・現場管理費

 12 ・一般管理費等

 13 支給品費

 14 支給品費（直工・事業損失防止）

 15 支給品費（直工）

 16 処分費等（直接工事費の内数）

 17 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・33-226
  
・・33-226
    
・・・ 土工
       
・・・ 残土処理工
       
・・法覆護岸工
    
・・・ 石積工
       
・・擁壁護岸工
    
・・・ 柵渠復旧
       
・・根継工
    
・・・ 根継コンクリート
       
・・撤去復旧工
    
・・・ U字溝復旧
       
・・構造物取壊工
    
・・・ 構造物撤去
       

・災害復旧事業
  
・・33-227 山田地区
    
・・・ 土工
       
・・・ 残土処理工
       
・・・ ブロック積工
       
・・・ 雑工
       
・・・ 水路復旧工
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・33-226
  
・・仮締切工
    
・・・ 締切
       
・・仮設道路
    
・・・ 仮設道路
       

・33-227
  
・・33-227　山田地区
    
・・・ 仮設工
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・33-226
  
・・仮設道路
    
・・・ 仮設材運搬
       

・33-227
  
・・33-227　山田地区
    
・・・ 仮設運搬費
       

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・33-226
  
・・33-226
    
・・・ 土工
       
　　　　機械掘削
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-
　　　　人力掘削
        土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-
　　　　機械盛土
        226
　　　　人力盛土
        砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
　　　　SP 法面整形
        盛土部,有り,有り,砂及び砂質土､粘性土

・・・ 残土処理工
       
　　　　SP 土砂等運搬
        小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9
        .0km以下

　　　　処分費
        土砂　建設技術センター帽子取第2事業所

・・法覆護岸工
    
・・・ 石積工
       
　　　　SP 石積（練石）（複合）
        玉石,1.0ｍ以上1.5ｍ以下,計上する,計上する,なし,18-8-40（高炉）,再生
        ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40

・・擁壁護岸工
    
・・・ 柵渠復旧
       
　　　　SP 床掘り
        土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　　埋戻
        226
　　　　コンクリート擁壁
        226
　　　　底張りコンクリート
        226
　　　　1号柵渠復旧コンクリート
        226
　　　　2号柵渠復旧コンクリート
        226
　　　　1号張りコンクリート
        226
　　　　2号張りコンクリート
        226
　　　　2号小口止工
        226
　　　　3号小口止工
        226

・・根継工
    
・・・ 根継コンクリート
       
　　　　SP 床掘り
        土砂,現場制約あり,-,-
　　　　根継コンクリート
        226

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  29号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  30号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  41号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  35号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  47号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  33号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  14号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   8号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  10号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  34号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  11号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名

(   1/   5)

UN70000

備  考

式

式

式

m3

m3

m3

m3

㎡

式

m3

m3

式

式

㎡

式

式

m3

m3

ｍ

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

箇所

式

式

m3

ｍ

1.000 

1.000 

1.000 

5.000 

1.000 

2.000 

1.000 

1.000 

1.000 

7.000 

7.000 

1.000 

1.000 

2.000 

1.000 

1.000 

2.000 

0.300 

6.000 

3.000 

4.500 

3.700 

7.600 

5.300 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

8.800 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

・・撤去復旧工
    
・・・ U字溝復旧
       
　　　　フリューム撤去・再設置
        U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,
        再利用撤去を行なう

・・構造物取壊工
    
・・・ 構造物撤去
       
　　　　コンクリート切断
        ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-
　　　　コンクリート構造物とりこわし(有筋)
        有筋,制約無,人力,昼間施工
　　　　コンクリート構造物とりこわし(無筋)
        無筋,制約無,人力,昼間施工
　　　　Co殻運搬　鉄筋　きのえ
        ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下
　　　　Co殻運搬　無筋　きのえ
        ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下
　　　　処分費
        Co(有筋)
　　　　処分費
        Co(無筋)

・災害復旧事業
  
・・33-227 山田地区
    
・・・ 土工
       
　　　　SP 掘削
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　　盛土
        2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　　SP 法面整形
        盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

・・・ 残土処理工
       
　　　　SP 土砂等運搬
        小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
        0.0km以下

　　　　残土処分
        建設技術センター帽子取事業所

・・・ ブロック積工
       
　　　　SP 床掘り
        土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　　埋戻
        2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　　1号コンクリートブロック積
        227
　　　　2号コンクリートブロック積
        227
　　　　裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし
　　　　基礎コンクリート
        227
　　　　天端コンクリート
        227

・・・ 雑工
       
　　　　擦付工
        227

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  18号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  46号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  16号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  17号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  44号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  45号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  12号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  31号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  39号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  42号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  36号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  13号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  33号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  40号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  12号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  15号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  16号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   3号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  17号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名

(   2/   5)

UN70000

備  考

式

式

ｍ

式

式

ｍ

m3

m3

m3

m3

ton

ton

式

式

式

m3

m3

㎡

式

m3

m3

式

m3

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

ｍ

式

㎡

1.000 

1.000 

3.000 

1.000 

1.000 

10.600 

0.300 

2.000 

0.300 

2.000 

1.000 

5.000 

1.000 

1.000 

1.000 

23.000 

17.000 

25.000 

1.000 

13.000 

13.000 

1.000 

19.000 

9.000 

21.000 

11.000 

14.000 

14.500 

14.500 

1.000 

7.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

・・・ 水路復旧工
       
　　　　既設排水溝撤去再設置
        U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,
        再利用撤去を行なう

　　　　SP 基礎砕石
        7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0m
        m

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  19号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  48号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名

(   3/   5)

UN70000

備  考

式

ｍ

㎡

1.000 

13.000 

6.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・33-226
  
・・仮締切工
    
・・・ 締切
       
　　　　大型土のう工
        製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,大型土のう袋,なし,なし
　　　　大型土のう工
        撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,1m3,大型土のう袋,なし,なし
　　　　大型土のう残土運搬
        小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9
        .0km以下

　　　　処分費
        土砂　建設技術センター帽子取第2事業所
　　　　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬
        小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
        2.0km以下

　　　　処分費
        廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
　　　　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設
        高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,700mm,なし
　　　　高密度ポリエチレン管撤去
        φ700

・・仮設道路
    
・・・ 仮設道路
       
　　　　仮設道路①
        設置～賃料～撤去,16,2,なし
　　　　仮設道路②
        設置～賃料～撤去,13,1,なし

・33-227
  
・・33-227　山田地区
    
・・・ 仮設工
       
　　　　敷鉄板設置・撤去工
        設置～賃料～撤去,35,3,なし

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  21号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  22号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  37号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  38号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  14号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  20号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  13号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  23号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  24号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名

(   4/   5)

UN70000

備  考

式

式

式

袋

袋

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

式

式

㎡

㎡

式

式

式

㎡

1.000 

1.000 

1.000 

17.000 

17.000 

17.000 

17.000 

0.100 

0.100 

35.000 

35.000 

1.000 

1.000 

243.000 

225.000 

1.000 

1.000 

1.000 

78.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・33-226
  
・・仮設道路
    
・・・ 仮設材運搬
       
　　　　仮設道路輸送費①
        基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(
        積込･取卸),0.0,0.0

　　　　仮設道路輸送費②
        基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(
        積込･取卸),0.0,0.0

・33-227
  
・・33-227　山田地区
    
・・・ 仮設運搬費
       
　　　　輸送費(仮設材)
        基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(
        積込･取卸),0.0,0.0

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  27号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  28号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名

(   5/   5)

UN70000

備  考

式

式

式

ton

ton

式

式

式

ton

1.000 

1.000 

1.000 

43.000 

83.000 

1.000 

1.000 

1.000 

14.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

支給品費

直接工事費（仮設工を除く）

・33-226
  
・・法覆護岸工
    
・・・ 石積工
       
　　　　再生クラッシャラン
        RC-40 40～0mm

単Ａ
Ｓ単  47号

名  称（規  格） 金  額

支給品費調書
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

m3

　　　　合　　計　　　　

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
人力盛土
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
普通作業員
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
土木一般世話役
土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
特殊作業員
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
運転手（特殊）
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
処分費
処分費
土砂　建設技術センター帽子取第2事業所
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
処分費
処分費
Co(有筋)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
処分費
処分費
Co(無筋)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
残土処分
残土処分
建設技術センター帽子取事業所
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
処分費
処分費
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-40（高炉B）,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
コンクリート構造物とりこわし(有筋)
【構造物取壊し】
有筋,制約無,人力,昼間施工
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
コンクリート構造物とりこわし(無筋)
【構造物取壊し】
無筋,制約無,人力,昼間施工
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
フリューム撤去・再設置
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なう

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
既設排水溝撤去再設置
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利
用撤去を行なう

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,700mm,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
大型土のう工

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名

(   1/   4)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

日

人

人

人

人

m3

ton

ton

m3

m3

㎡

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

大型土のう工
製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,大型土のう袋,なし,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊
大型土のう工
大型土のう工
撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,1m3,大型土のう袋,なし,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊
仮設道路①
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,16,2,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊
仮設道路②
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,13,1,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,35,3,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊
仮設道路輸送費①
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸),0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊
仮設道路輸送費②
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸),0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊
輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸),0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊
機械掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊
人力掘削
SP 掘削
土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,現場制約あり,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.0k
m以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0
km以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊
大型土のう残土運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.0k
m以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,12.0
km以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊
盛土

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名

(   2/   4)

UN70000

備  考

袋

袋

㎡

㎡

㎡

ton

ton

ton

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊
埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊
SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,有り,砂及び砂質土､粘性土
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊
SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊
SP 整地
SP 整地
敷均し(ﾙｰｽﾞ),狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊
Co殻運搬　鉄筋　きのえ
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊
Co殻運搬　無筋　きのえ
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊
コンクリート切断
SP 舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊
SP 石積（練石）（複合）
SP 石積（練石）（複合）
玉石,1.0ｍ以上1.5ｍ以下,計上する,計上する,なし,18-8-40（高炉）,再生ｸﾗｯ
ｼｬﾗﾝ　RC-40

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊
SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊
均しコンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(普通) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊
均し型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊
機械盛土

226
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊
コンクリート擁壁

226
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊
天端コンクリート

227
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊
底張りコンクリート

226
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊
1号柵渠復旧コンクリート

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名
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UN70000

備  考

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

ｍ

㎡

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

226
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊
2号柵渠復旧コンクリート

226
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊
1号張りコンクリート

226
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊
2号張りコンクリート

226
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊
2号小口止工

226
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊
3号小口止工

226
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊
根継コンクリート

226
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊
1号コンクリートブロック積

227
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊
高密度ポリエチレン管撤去

φ700
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊
埋戻

226
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊
2号コンクリートブロック積

227
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊
基礎コンクリート

227
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊
擦付工

227

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名

(   4/   4)

UN70000

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

箇所

ｍ

㎡

ｍ

m3

㎡

ｍ

㎡

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

人力盛土
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし
1)工種区分
2)規格区分(ton)
3)長期割引単価区分

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
質量0.8～1.1ｔ
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし
1)裏込材区分
2)施工区分
3)単価0円(裏込材)

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
50.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名

(   1/  14)

UN70000

備  考

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

m3

日

Ｌ

人

m3

m3

人

人

m3

単位 単  価

0.200 

0.680 

0.100 

0.340 

0.850 

0.100 

1.440 

5.300 

1.000 

0.500 

1.400 

0.120 

11.100 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

10.000 m3

10.000 m3

1.000 日

10.000 m3

砂・砂質土
盛土
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

粘性土・礫質土
埋戻
まき出し
タンパ(Ⅰ)

築堤・埋戻
0.8～1.1ton

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)
ﾌﾞﾛｯｸ積み
なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t
1)機械器具賃料コード
2)機械器具規格
3)単価の入力

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

特殊作業員
特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

運転手（特殊）
運転手（特殊）

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名

(   2/  14)

UN70000

備  考

m3

日

日

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平・・

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

処分費
処分費
土砂　建設技術センター帽子取第2事業所
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

処分費
土砂　建設技術センター帽子取第2事業所

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

処分費
処分費
Co(有筋)
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

処分費
Co(有筋)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

処分費
処分費
Co(無筋)
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

処分費
Co(無筋)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

残土処分
残土処分
建設技術センター帽子取事業所
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

残土処分
建設技術センター帽子取事業所

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

処分費
処分費
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名

(   3/  14)

UN70000

備  考

人

m3

m3

ton

ton

ton

ton

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

土砂　建設技術センター帽子取・・

Co(有筋)

Co(無筋)

建設技術センター帽子取事業所

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0



事業名

1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

処分費
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-40（高炉B）,なし
1)施工区分
2)時間的制約
3)昼夜施工区分
5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚
6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
7)単価０円区分(胴込材)空積の時入力
コンクリートブロック積工
制約無　機労　昼間
生コンクリート(高炉Ｂ)
18-8-40（高炉B）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

コンクリート構造物とりこわし(有筋)
【構造物取壊し】
有筋,制約無,人力,昼間施工
1)作業区分
2)制約状況
3)施工区分Ⅰ
4)施工区分Ⅱ
構造物とりこわし工鉄筋構造物
制約無　人力　機労　昼間

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

コンクリート構造物とりこわし(無筋)
【構造物取壊し】
無筋,制約無,人力,昼間施工
1)作業区分
2)制約状況
3)施工区分Ⅰ
4)施工区分Ⅱ
構造物とりこわし工無筋構造物
制約無　人力　機労　昼間

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

フリューム撤去・再設置
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施
工無し,再利用撤去を行なう

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)L=5000を使用

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名

(   4/  14)

UN70000

備  考

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

単位 単  価

1.000 

1.000 

0.210 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 [各単位]

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

練積(裏込ｺﾝなし）
無し
昼間施工
0
18-8-40（高炉B）
なし

有筋
制約無
人力
昼間施工

無筋
制約無
人力
昼間施工

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
L=1000を使用しない
L=4000を使用しない
L=5000を使用しない

超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

9)法面小段面
10)法面縦排水
11)基礎砕石の施工有無
12)再利用撤去の有無
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

既設排水溝撤去再設置
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施
工有り,再利用撤去を行なう

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)L=5000を使用
9)法面小段面
10)法面縦排水
11)基礎砕石の施工有無
12)再利用撤去の有無
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,700mm,なし
1)管の単価(円/ｍ)
2)管種区分
3)管径区分(mm)
4)長期割引単価区分(賃料機械)
高密度ポリエチレン管

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

大型土のう工
大型土のう工
製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,大型土のう袋,なし,なし
1)施工区分
2)施工機械区分
3)採取土区分
4)購入土材単価(m3当たり)
5)購入土材数量(m3／袋)
6)大型土のう袋区分
7)単価０円区分(大型土のう袋)
8)長期割引単価区分(賃料機械)
土木一般世話役

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名

(   5/  14)

UN70000

備  考

ｍ

[各単位]

ｍ

ｍ

[各単位]

ｍ

ｍ

人

人

人

日

Ｌ

人

ｍ

袋

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

100.000 

0.980 

2.450 

3.560 

2.460 

56.000 

1.850 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 [各単位]

100.000 ｍ

1.000 日

-
-
基礎砕石の施工無し
再利用撤去を行なう

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
L=1000を使用しない
L=4000を使用しない
L=5000を使用しない
-
-
基礎砕石の施工有り
再利用撤去を行なう

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
700mm

製作・設置
ﾊﾞｯｸﾎｳ
購入土

1.000m3
大型土のう袋
なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

大型土のう袋
大型土のう袋
購入土

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

大型土のう工
大型土のう工
撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,1m3,大型土のう袋,なし,なし
1)施工区分
2)施工機械区分
4)購入土材単価(m3当たり)
5)購入土材数量(m3／袋)
6)大型土のう袋区分
7)単価０円区分(大型土のう袋)
8)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

仮設道路①
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,16,2,なし
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

仮設道路②

算出数量
36.000 袋

歩Ａ
当たり算出

算出数量
144.000 袋

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名

(   6/  14)

UN70000

備  考

人

人

枚

m3

日

Ｌ

人

袋

袋

人

人

日

Ｌ

人

袋

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

単位 単  価

1.000 

1.000 

0.040 

36.000 

36.000 

1.390 

98.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.260 

74.000 

1.000 

500.000 

500.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

1,000.000 ㎡

1,000.000 ㎡

撤去
ﾊﾞｯｸﾎｳ

1.000m3
大型土のう袋
なし

設置～賃料～撤去
16
2

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,13,1,なし
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,35,3,なし
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

仮設道路輸送費①
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込･取卸),0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
10km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名

(   7/  14)

UN70000

備  考

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

333.000 

333.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1,000.000 ㎡

1.000 ton

設置～賃料～撤去
13
1

設置～賃料～撤去
35
3

0円
12m以内
10kmまで
片道計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込･取卸)
0.0
0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

仮設道路輸送費②
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込･取卸),0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
10km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込･取卸),0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
20km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

機械掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

人力掘削
SP 掘削
土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名

(   8/  14)

UN70000

備  考

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 ton

1.000 m3

1.000 m3

0円
12m以内
10kmまで
片道計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込･取卸)
0.0
0.0

0円
12m以内
20kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込･取卸)
0.0
0.0

土砂
上記以外(小規模)
-
-
-
標準以外
-
-
-

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし



事業名

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,現場制約あり,-,-

1)土質
2)施工方法

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名

(   9/  14)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
現場制約あり
-
-
-
-
-
-
-

土砂
上記以外(小規模)
-
-
-
標準
-
-
-

土砂
小規模(標準)

土砂
上記以外(小規模)
-
-

土砂
現場制約あり

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

3)土留方式の種類
4)障害の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)
,無し,9.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)
,無し,10.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊

大型土のう残土運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)
,無し,9.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)
,無し,12.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名

(  10/  14)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

-
-

小規模
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
9.0km以下

小規模
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
10.0km以下

小規模
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
9.0km以下

小規模
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
12.0km以下

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊

盛土
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊

埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,有り,砂及び砂質土､粘性土

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊

SP 整地
SP 整地
敷均し(ﾙｰｽﾞ),狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)

1)作業区分
2)敷均し作業内容

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名

(  11/  14)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

2.5m以上4.0m未満
-
-

2.5m以上4.0m未満
-
-

盛土部
有り
有り
砂及び砂質土､粘性土

盛土部
有り
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

敷均し(ﾙｰｽﾞ)
狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊

Co殻運搬　鉄筋　きのえ
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊

Co殻運搬　無筋　きのえ
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊

コンクリート切断
SP 舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-

1)舗装版種別
2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊

SP 石積（練石）（複合）
SP 石積（練石）（複合）
玉石,1.0ｍ以上1.5ｍ以下,計上する,計上する,なし,18-8-40（高炉
）,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40

1)石の種類
2)直高
3)胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)裏込材の計上
5)長期割引単価区分
6)胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの規格
7)裏込材の規格

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名

(  12/  14)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
28.4km以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
28.4km以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
-
15cmを超え30cm以下
-

玉石
1.0ｍ以上1.5ｍ以下
計上する
計上する

18-8-40（高炉）
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0



事業名

 40～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,
なし,18-8-40(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊

均しコンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,
なし,18-8-40(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,
なし,18-8-40(普通) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名

(  13/  14)

UN70000

備  考

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

7.5cmを超え12.5cm以下
計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

小型構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

18-8-40(高炉B) W/C65%

小型構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

18-8-40(高炉B) W/C65%

小型構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

18-8-40(普通) W/C65%

超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊

均し型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名

(  14/  14)

UN70000

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

一般型枠
小型構造物

一般型枠
小型構造物

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価
コンクリートブロック積工
制約無　機労　昼間
構造物とりこわし工無筋構造物
制約無　人力　機労　昼間
構造物とりこわし工鉄筋構造物
制約無　人力　機労　昼間
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
コンクリート積ブロック
A種　控35㎝
処分費
土砂　建設技術センター帽子取第2事業所
処分費
Co(有筋)
処分費
Co(無筋)
処分費
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
残土処分
建設技術センター帽子取事業所

金  額

共通単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

ｍ

㎡

m3

m3

日

㎡供用日

㎡

個

m3

ton

ton

m3

m3

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.100 

1.000 

1.000 

4.355 

22.400 

0.335 

1.000 

0.245 

1.400 

2.120 

0.530 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

機械盛土

226
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
SP 整地
敷均し(ﾙｰｽﾞ),狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

コンクリート擁壁

226
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
均しコンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

均し型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

天端コンクリート

227
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(普通) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

底張りコンクリート

226
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊

1号柵渠復旧コンクリート

226

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  32号

Ｓ単  43号

Ｓ単   3号
算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  49号

Ｓ単  52号

Ｓ単  50号

Ｓ単  53号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  51号

Ｓ単  52号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  49号

Ｓ単  49号

算出数量
10.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名

(   1/   4)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

m3

㎡

m3

㎡

ｍ

ｍ

m3

㎡

ｍ

㎡

m3

m3

㎡

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ㎡

10.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.888 

7.000 

2.900 

1.768 

13.100 

3.400 

0.280 

1.000 

0.510 

1.000 

0.068 

0.635 

事業名

SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊

2号柵渠復旧コンクリート

226
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊

1号張りコンクリート

226
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊

2号張りコンクリート

226
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊

2号小口止工

226
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

Ｓ単  49号

Ｓ単  52号

Ｓ単  48号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  49号

Ｓ単  52号

Ｓ単  48号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  49号

Ｓ単  52号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  49号

Ｓ単  52号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  49号

Ｓ単  52号
算出数量
1.000 箇所

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名

(   2/   4)

UN70000

備  考

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

m3

㎡

ｍ

ｍ

m3

㎡

ｍ

箇所

m3

㎡

箇所

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 箇所



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.061 

0.295 

6.300 

10.800 

1.000 

8.500 

0.490 

1.230 

1.780 

1.230 

28.000 

0.930 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊

3号小口止工

226
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊

根継コンクリート

226
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊

1号コンクリートブロック積

227
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-40（高炉B）,なし
コンクリート積ブロック
A種　控35㎝

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊

高密度ポリエチレン管撤去

φ700
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊

埋戻

226
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  49号

Ｓ単  52号
算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  49号

Ｓ単  52号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  15号

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   7号

Ｓ単   8号

Ｓ単   6号

Ｓ単   5号

Ｓ単   9号
算出数量
100.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  32号

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名

(   3/   4)

UN70000

備  考

箇所

m3

㎡

箇所

ｍ

m3

㎡

ｍ

㎡

㎡

個

㎡

ｍ

人

人

人

日

Ｌ

人

ｍ

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

10.000 ｍ

1.000 ㎡

100.000 ｍ

1.000 m3



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

8.500 

1.088 

4.500 

6.500 

500.000 

9.900 

事業名

人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊

2号コンクリートブロック積

227
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-40（高炉B）,なし
コンクリート積ブロック
A種　控35㎝

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊

基礎コンクリート

227
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(普通) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊

擦付工

227
植生土のう（完成土のう）
幅40×60cm
普通作業員

Ｓ単   2号
算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  15号

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  51号

Ｓ単  52号

Ｓ単  48号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   6号
算出数量
20.000 ㎡

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　山田
33-226・227山田地区災害復旧工事工事名

(   4/   4)

UN70000

備  考

m3

m3

㎡

㎡

個

㎡

ｍ

m3

㎡

㎡

ｍ

㎡

袋

人

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

10.000 ｍ

20.000 ㎡


