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工事金

工事大要

位       置        　　東伯郡琴浦町山田地内

復旧延長　　    　　Ｌ＝ 33.5m 　

工       法        練石積 2 m2

重力式擁壁 6.0 ｍ

底張りコンクリート 3 m2

1号柵渠復旧コンクリート 4.5 ｍ

2号柵渠復旧コンクリート 3.7 ｍ

1号張りコンクリート 7.6 ｍ

2号張りコンクリート 5.3 ｍ 機械小運搬

根継コンクリート 8.8 ｍ Ｌ＝ - ｍ

名　　称 形状寸法

練石積

床掘 機械 2

埋戻 機械 0.3

1.5+2.2=3.7m

1号張りコンクリート t=10cm 7.6

2号張りコンクリート t=10cm 5.3

2号小口止工 1

材　　　料
名　　　称 数　量 単位 適　　　　要

土工 掘削 機械 5 m3

人力 1 m3

盛土 機械 2 m3

人力 1 m3

法面整形 盛土部 1 m2

作業残土処理工 土砂運搬 7 m3

残土処理工 7 m3

法覆護岸工 2 m2

擁壁護岸工 m3

m3

コンクリート擁壁 H=1.10m 6.0 ｍ

底張りコンクリート t=20cm 3 m2

1号柵渠復旧コンクリート H=0.30m 4.5 ｍ

2号柵渠復旧コンクリート H=0.60m 3.7 ｍ

ｍ

ｍ

箇所



名　　称 形状寸法

材　　　料
名　　　称 数　量 単位 適　　　　要

3号小口止工 1

根継工 床掘 人力 2

根継コンクリート 8.8 ｍ

コンクリート切断 t=25cm 10.6

無筋 2 
参考重量
0.3×2.50=0.8t
参考重量

無筋コンクリート 2 2.0×2.35=4.7t
参考重量
17×0.002=0.03t

箇所

m3

撤去復旧工 U字フリューム B200-H200 3.0 ｍ

構造物取壊し工 ｍ

コンクリート構造物取壊し 鉄筋 0.3 m3

m3

殻運搬処理 鉄筋コンクリート 0.3 m3

m3

殻運搬処理 廃プラスチック 0.1 m3

仮設工 仮締切工 大型土のう 17 袋

仮排水管 φ700 35.0 ｍ

仮設道路

敷鉄板 237.0 ｍ

711 m2

126716 kg

　



備考

断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積

ｍ ｍ ㎡ ㎡ ㎥ ㎡ ㎡ ㎥ ㎡ ㎡ ㎥ ㎡ ㎡ ㎥

NO.0 0.0 1.0 0.7 0.7 0.1 

NO.0+3.0 3.0 1.5 1.25 3.8 0.7 0.70 2.1 0.7 0.70 2.1 0.1 0.10 0.3 
NO.0+2.7
断面より

0.0 0.7 0.1 

NO.0
+107.5 0.5 0.7 0.70 0.4 0.1 0.10 0.1 

1.0 0.7 0.70 0.7 0.1 0.10 0.1 

計 4.5 4.9 2.3 2.1 0.3 

掘削(機械) 4.9 m3 作業残土処理工 ( 4.9 + 1.4 + 2.1 + 1.8 ) - ( 2.3 + 0.7 + 0.3 ) / 0.9 　= 6.5 ｍ3

掘削(人力) 1.4 m3

床掘(機械) 2.1 m3

床掘(人力) 1.8 m3

盛土(機械) 2.3 m3

盛土(人力) 0.7 m3

埋戻(機械) 0.3 m3

計　　　　　算　　　　　表
掘削(機械) 盛土(機械) 床掘(機械) 埋戻(機械)

測　点　　　
番　号

測点間　　　　　
距　離

平均
距離



備考

断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積

ｍ ｍ ㎡ ㎡ ㎥ ㎡ ㎡ ㎥ ㎡ ㎡ ㎥ ㎡ ㎡ ㎥

NO.0
+169.6 0.0 0.2 0.10 

NO.0
+171.1 1.5 0.2 0.20 0.3 0.10 0.10 0.2 

NO.0
+172.7 0.0 0.2 0.10 

NO.0
+175.2 2.5 0.2 0.20 0.5 0.10 0.10 0.3 

NO.0
+183.2 0.0 0.2 

NO.0
+192.0 8.8 0.2 0.20 1.8 

NO.0
+197.9 0.0 0.1 

NO.0
+198.2 0.3 0.1 0.10 0.0 

NO.0+8.3
NO.0+18.8 0.6 0.2 構造図より

計 13.1 1.4 0.7 1.8 

計　　　　　算　　　　　表
掘削(人力) 盛土(人力) 床掘(人力)

測　点　　　
番　号

測点間　　　　　
距　離

平均距
離
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工事大要

位       置        　　東伯郡琴浦町山田地内

復旧延長　　    　　Ｌ＝ 20.5m 　

工       法        1号ブロック積 21 m2

2号ブロック積 11 m2 機械小運搬

土羽 4.5 ｍ Ｌ＝ - ｍ

名　　称 形状寸法

盛土 17

法面整形 盛土 25

すりつけ工 5

水路復旧工

仮設工

材　　　料

4.1+20.8=24.9m2

9.5+4.7=14.2m3

9.0+5.5=14.5m

9.0+5.5=14.5m

2.8+2.6=5.4m2

10.0+2.0+1.0=13.0m

名　　　称 数　量 単位 適　　　　要

土工 掘削 23 m3

m3

m2

作業残土処理工 土砂運搬 13 m3

残土処理工 13 m3

ブロック積工 床掘 19 m3

埋戻 9 m3

練積ブロック
1号ブロック積

1:0.4_裏コンなし
盛土1.2以内 21 m2

練積ブロック
2号ブロック積

1:0.4_裏コンなし
盛土1.2以内 11 m2

裏込砕石 RC-40 14 m3

天端コンクリート 14.5 ｍ

ブロック積基礎 14.5 ｍ

m2

すりつけ工 植生土のう 2 m2

撤去再設置
用水溝
300×300 13.0 ｍ

仮設道路 B=3.50m,敷鉄板 26.0 ｍ

78 ｍ2

14436 kg



備考

断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積

ｍ ｍ ㎡ ㎡ ㎥ ㎡ ㎡ ㎥ ㎡ ㎡ ㎥ ㎡ ㎡ ㎥

NO.0 0.00 1.5 0.1 1.3 0.6 

NO.1 5.90 1.6 1.55 9.1 0.9 0.50 3.0 1.4 1.35 8.0 0.6 0.60 3.5 

NO.2 3.10 1.2 1.40 4.3 0.1 0.50 1.6 1.3 1.35 4.2 0.6 0.60 1.9 

NO.3 0.00 1.5 0.2 1.2 0.5 

NO.4 2.00 1.0 1.25 2.5 0.7 0.45 0.9 1.3 1.25 2.5 0.7 0.60 1.2 

NO.4+3.5 3.50 1.0 1.00 3.5 0.7 0.70 2.5 1.3 1.30 4.6 0.7 0.70 2.5 

NO.4+3.5 0.00 0.9 2.1 

NO.5 1.00 0.9 0.90 0.9 2.1 2.10 2.1 

NO.6 5.00 0.0 0.45 2.3 0.6 1.35 6.8 

計 20.5 22.6 16.9 19.3 9.1 

掘削 22.6 m3 作業残土処理工 ( 22.6 + 19.3 ) - ( 16.9 + 9.1 ) / 0.9　= 13.0 ｍ3

床掘 19.3 m3

盛土 16.9 m3

埋戻 9.1 m3

計　　　　　算　　　　　表
掘削 盛土 床掘 埋戻

測　点　　　
番　号

測点間　　　　　
距　離

平均
距離


