
（当初）

令和３年度

災害復旧事業
東伯郡琴浦町大字三本杉
33-37・229・231三本杉地区災害復旧工事

金抜き設計書

中部総合事務所農林局管内



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 中部総合事務所農林局管内

 災害復旧事業

 東伯郡琴浦町大字三本杉

 33-37・229・231三本杉地区災害復旧工事

 

 

 

 当初積算

 鳥取

 ブロック番号８

  

 令和３年１１月

 令和４年１月―Ａ

 令和３年０４号―Ａ

 中国電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-37・229・231三本杉地区災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-37・229・231三本杉地区災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

亜熱帯補正

公社割引補正

冬期対象期間補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 

 当初積算

 【一般土木工事(明細型)】

 ほ場整備工事

 その他土木工事（１）（明細型）

 令和３年６号［３号］

 計上する 

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 １０％ 

 なし 

 なし 

 0.00％ 

 補正なし 

 補正なし 

 0.00％ 

 0.00％ 

 補正なし 

 しない 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-37・229・231三本杉地区災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000



  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・現場管理費

 11 ・一般管理費等

 12 処分費等（直接工事費の内数）

 13 処分費等(率対象外)

 14 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000 

1.000 

式

式

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-37・229・231三本杉地区災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・37・229・231
  
・・33-37　三本杉地区
    
・・・ 土工
       
・・・ 植生工
       
・・・ ブロック積工
       
・・・ 雑工
       
・・33-229　三本杉地区
    
・・・ 土工
       
・・・ ブロック積工
       
・・・ 雑工
       
・・・ 舗装工
       
・・・ 構造物撤去工
       
・・33-231　三本杉地区
    
・・・ 土工
       
・・・ 流路工
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-37・229・231三本杉地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・33-229
  
・・33-229　三本杉地区
    
・・・ 仮設工
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-37・229・231三本杉地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・37・229・231
  
・・33-37　三本杉地区
    
・・・ 土工
       
　　　　SP 掘削
        土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-
　　　　盛土
        2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　　SP 法面整形
        盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし
　　　　畦畔築立盛土法面整形
        
　　　　SP 土砂等運搬
        標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,19
        .5km以下

　　　　残土処分
        建設技術センター帽子取事業所

・・・ 植生工
       
　　　　【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】
        植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),500m2未満,－

・・・ ブロック積工
       
　　　　SP 床掘り
        土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　　埋戻
        2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　　ブロック積擁壁
        1:0.5　控え35cm　裏コンt=15cm
　　　　SP 裏込砕石
        計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　　1号天端コンクリート
        
　　　　基礎コンクリート
        
　　　　1号小口止工
        
　　　　2号小口止工
        

・・・ 雑工
       
　　　　植生土のう
        

・・33-229　三本杉地区
    
・・・ 土工
       
　　　　SP 掘削
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　　盛土
        2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　　SP 法面整形
        切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし
　　　　SP 土砂等運搬
        小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
        0.0km以下

　　　　残土処分
        建設技術センター帽子取事業所

・・・ ブロック積工
       

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  16号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  23号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  20号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  19号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  24号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  35号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   4号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   8号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  17号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  23号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  21号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   8号

1 式当たり

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-37・229・231三本杉地区災害復旧工事工事名

(   1/   4)

UN70000

備  考

式

式

式

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

式

㎡

式

m3

m3

㎡

m3

ｍ

ｍ

箇所

箇所

式

㎡

式

式

m3

m3

㎡

m3

m3

式

1.000 

1.000 

1.000 

70.000 

5.000 

49.000 

9.000 

70.000 

70.000 

1.000 

49.000 

1.000 

26.000 

16.000 

68.000 

38.000 

15.300 

17.600 

1.000 

1.000 

1.000 

7.000 

1.000 

1.000 

43.000 

16.000 

23.000 

38.000 

38.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　SP 床掘り
        土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　　埋戻
        2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　　ブロック積擁壁
        1:0.5　控え35cm　裏コンなし
　　　　ブロック積擁壁
        1:0.3　控え35cm　裏コンt=15cm
　　　　SP 裏込砕石
        計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　　1号天端コンクリート
        
　　　　2号天端コンクリート
        
　　　　1号基礎コンクリート
        
　　　　2号基礎コンクリート
        
　　　　小口止工
        

・・・ 雑工
       
　　　　SP 石積（練石）（複合）
        玉石,2.5ｍを超え3.0ｍ以下,計上する,計上する,なし,18-8-40（高炉）,再
        生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40

　　　　3号天端コンクリート
        

・・・ 舗装工
       
　　　　下層路盤
        100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
　　　　上層路盤
        60mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30
　　　　表層
        1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 
        PK-3,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

・・・ 構造物撤去工
       
　　　　SP 舗装版切断
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-
　　　　SP 舗装版破砕
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし
　　　　SP 殻運搬
        舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,28.5km以下
　　　　アスファルト殻処分
        野口運送

・・33-231　三本杉地区
    
・・・ 土工
       
　　　　SP 掘削
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-
　　　　SP 土砂等運搬
        小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
        9.0km以下

　　　　残土処分
        建設技術センター帽子取事業所

・・・ 流路工
       
　　　　SP 床掘り
        土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　　SP ふとんかご
        設置,階段式,高さ50cm×幅120cm

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  19号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  24号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  35号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  12号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  13号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  34号

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  14号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  38号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  39号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  40号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  30号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  29号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  28号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  18号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  22号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  19号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  27号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-37・229・231三本杉地区災害復旧工事工事名

(   2/   4)

UN70000

備  考

m3

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

式

㎡

ｍ

式

㎡

㎡

㎡

式

ｍ

㎡

m3

ton

式

式

m3

m3

m3

式

m3

ｍ

21.000 

7.000 

28.000 

8.000 

16.000 

14.300 

3.900 

14.000 

2.900 

1.000 

1.000 

3.000 

1.800 

1.000 

2.000 

2.000 

2.000 

1.000 

5.400 

2.000 

0.100 

0.200 

1.000 

1.000 

11.000 

47.000 

47.000 

1.000 

48.000 

38.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-37・229・231三本杉地区災害復旧工事工事名

(   3/   4)

UN70000

備  考

　　　　合　　計　　　　



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・33-229
  
・・33-229　三本杉地区
    
・・・ 仮設工
       
　　　　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設
        高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,600mm,なし
　　　　高密度ポリエチレン管撤去
        φ600
　　　　大型土のう工（作成・設置）
        製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,1m3,大型土のう袋,なし,なし
　　　　大型土のう工（撤去）
        撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,1m3,大型土のう袋,なし,なし

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  13号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  15号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  14号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  15号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-37・229・231三本杉地区災害復旧工事工事名
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備  考

式

式

式

ｍ

ｍ

袋

袋

1.000 

1.000 

1.000 

17.000 

17.000 

4.000 

4.000 

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
普通作業員
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
土木一般世話役
土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
特殊作業員
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
運転手（特殊）
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
植生土のう（完成土のう）
植生土のう（完成土のう）
幅40×60cm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
残土処分
残土処分
建設技術センター帽子取事業所
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
残土処分
残土処分
建設技術センター帽子取事業所
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
アスファルト殻処分
アスファルト殻処分
野口運送
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】
【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】
植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),500m2未満,－
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積,無し,昼間施工,15,18-8-40（高炉B）,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-40（高炉B）,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,600mm,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
大型土のう工（作成・設置）
大型土のう工
製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,1m3,大型土のう袋,なし,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
大型土のう工（撤去）
大型土のう工
撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,1m3,大型土のう袋,なし,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,19.5k
m以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-37・229・231三本杉地区災害復旧工事工事名

(   1/   3)

UN70000

備  考

日

人

人

人

人

袋

m3

m3

ton

㎡

㎡

㎡

ｍ

袋

袋

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

km以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,19.0
km以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊
盛土
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊
埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊
SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊
SP 法面整形
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊
SP ふとんかご
SP ふとんかご
設置,階段式,高さ50cm×幅120cm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊
SP 殻運搬
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,28.5km以下
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊
SP 舗装版破砕
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊
SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊
SP 現場打基礎コンクリート
SP 現場打基礎コンクリート
計上する,有り,一般養生･特殊養生(練炭),なし,18-8-40（高炉）
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊
SP 現場打基礎コンクリート
SP 現場打基礎コンクリート
計上する,無し,一般養生･特殊養生(練炭),なし,18-8-40（高炉）
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊
SP 天端コンクリート
SP 天端コンクリート
計上する,一般養生,なし,18-8-40（高炉）
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊
SP 石積（練石）（複合）
SP 石積（練石）（複合）
玉石,2.5ｍを超え3.0ｍ以下,計上する,計上する,なし,18-8-40（高炉）,再生ｸ
ﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊
SP 裏込砕石
SP 裏込砕石
計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊
下層路盤
SP 下層路盤（歩道部）
100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊
上層路盤
SP 上層路盤（歩道部）
60mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊
表層
SP 表層（歩道部）
1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-
3,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
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UN70000

備  考

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

m3

㎡

ｍ

m3

m3

m3

㎡

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊
畦畔築立盛土法面整形

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊
ブロック積擁壁

1:0.5　控え35cm　裏コンt=15cm
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊
1号小口止工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊
2号小口止工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊
1号天端コンクリート

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊
基礎コンクリート

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊
2号基礎コンクリート

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊
植生土のう

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊
ブロック積擁壁

1:0.5　控え35cm　裏コンなし
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊
ブロック積擁壁

1:0.3　控え35cm　裏コンt=15cm
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊
2号天端コンクリート

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊
1号基礎コンクリート

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊
小口止工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊
3号天端コンクリート

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊
高密度ポリエチレン管撤去

φ600

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
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UN70000

備  考

㎡

㎡

箇所

箇所

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

箇所

ｍ

ｍ

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t
1)機械器具賃料コード
2)機械器具規格
3)単価の入力

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

特殊作業員
特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

運転手（特殊）
運転手（特殊）

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

運転手（特殊）

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-37・229・231三本杉地区災害復旧工事工事名
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UN70000

備  考

日

日

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 各単位

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平・・

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

植生土のう（完成土のう）
植生土のう（完成土のう）
幅40×60cm
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

植生土のう（完成土のう）
幅40×60cm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

残土処分
残土処分
建設技術センター帽子取事業所
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

残土処分
建設技術センター帽子取事業所

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

残土処分
残土処分
建設技術センター帽子取事業所
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

残土処分
建設技術センター帽子取事業所

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

アスファルト殻処分
アスファルト殻処分
野口運送
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

アスファルト殻処分
野口運送

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】
【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】
植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),500m2未満,－
1)施工区分
2)ﾈｯﾄ区分
3)施工規模
4)時間的制約

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-37・229・231三本杉地区災害復旧工事工事名
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UN70000

備  考

袋

袋

m3

m3

m3

m3

ton

ton

㎡

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 ㎡

幅40×60cm

建設技術センター帽子取事業所

建設技術センター帽子取事業所

野口運送

植生シート工
肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準)
500m2未満
－

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

5)週休２日方式の対象工事区分

植生シート工
肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積,無し,昼間施工,15,18-8-40（高炉B）,なし
1)施工区分
2)時間的制約
3)昼夜施工区分
5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚
6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
7)単価０円区分(胴込材)空積の時入力
コンクリートブロック積工
制約無　機労　昼間
生コンクリート(高炉Ｂ)
18-8-40（高炉B）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-40（高炉B）,なし
1)施工区分
2)時間的制約
3)昼夜施工区分
5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚
6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
7)単価０円区分(胴込材)空積の時入力
コンクリートブロック積工
制約無　機労　昼間
生コンクリート(高炉Ｂ)
18-8-40（高炉B）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,600mm,なし
1)管の単価(円/ｍ)
2)管種区分
3)管径区分(mm)
4)長期割引単価区分(賃料機械)
高密度ポリエチレン管

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-37・229・231三本杉地区災害復旧工事工事名

(   3/  10)

UN70000

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

㎡

㎡

㎡

m3

㎡

ｍ

ｍ

人

人

人

日

Ｌ

人

ｍ

単位 単  価

1.150 

1.000 

0.380 

1.000 

0.210 

100.000 

0.820 

2.050 

2.980 

2.020 

46.000 

1.520 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

100.000 ｍ

交替制による週休２日方式

練積
無し
昼間施工
15
18-8-40（高炉B）
なし

練積(裏込ｺﾝなし）
無し
昼間施工
0
18-8-40（高炉B）
なし

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
600mm

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

大型土のう工（作成・設置）
大型土のう工
製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,1m3,大型土のう袋,なし,なし
1)施工区分
2)施工機械区分
3)採取土区分
4)購入土材単価(m3当たり)
5)購入土材数量(m3／袋)
6)大型土のう袋区分
7)単価０円区分(大型土のう袋)
8)長期割引単価区分(賃料機械)
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

大型土のう袋
大型土のう袋
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

大型土のう工（撤去）
大型土のう工
撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,1m3,大型土のう袋,なし,なし
1)施工区分
2)施工機械区分
4)購入土材単価(m3当たり)
5)購入土材数量(m3／袋)
6)大型土のう袋区分
7)単価０円区分(大型土のう袋)
8)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

歩Ａ
当たり算出

算出数量
36.000 袋

歩Ａ
当たり算出

算出数量
144.000 袋

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-37・229・231三本杉地区災害復旧工事工事名
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UN70000

備  考

袋

人

人

人

枚

日

Ｌ

人

袋

袋

人

人

日

Ｌ

人

袋

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

0.040 

36.000 

1.390 

98.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.260 

74.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

1.000 日

1.000 m3

製作・設置
ﾊﾞｯｸﾎｳ
現地土

1.000m3
大型土のう袋
なし

撤去
ﾊﾞｯｸﾎｳ

1.000m3
大型土のう袋
なし

土砂
片切掘削
-
-
-
-
-
-
-

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),
無し,19.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-37・229・231三本杉地区災害復旧工事工事名

(   5/  10)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
上記以外(小規模)
-
-
-
標準
-
-
-

土砂
上記以外(小規模)
-
-
-
標準以外
-
-
-

土砂
上記以外(小規模)
-
-

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
19.5km以下

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)
,無し,10.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)
,無し,19.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

盛土
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-37・229・231三本杉地区災害復旧工事工事名

(   6/  10)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

小規模
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
10.0km以下

小規模
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
19.0km以下

2.5m以上4.0m未満
-
-

2.5m以上4.0m未満
-
-

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし



事業名

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

SP ふとんかご
SP ふとんかご
設置,階段式,高さ50cm×幅120cm

1)作業区分
2)ふとんかご種別
3)ふとんかご規格

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,28.5km以下

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

SP 舗装版破砕
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし

1)舗装版種別
2)障害等の有無
3)騒音振動対策
4)舗装版厚
5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装
6)積込作業の有無
7)長期割引単価区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-37・229・231三本杉地区災害復旧工事工事名

(   7/  10)

UN70000

備  考

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

m3

m3

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 ㎡

盛土部
有り
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

切土部
-
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

設置
階段式
高さ50cm×幅120cm

舗装版破砕
機械積込(小規模土工)
無し
28.5km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
無し
不要
15cm以下
-
有り

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別
2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

SP 現場打基礎コンクリート
SP 現場打基礎コンクリート
計上する,有り,一般養生･特殊養生(練炭),なし,18-8-40（高炉）

1)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
2)基礎砕石の有無
3)養生工の種類
4)長期割引単価区分
5)生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

SP 現場打基礎コンクリート
SP 現場打基礎コンクリート
計上する,無し,一般養生･特殊養生(練炭),なし,18-8-40（高炉）

1)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
2)基礎砕石の有無
3)養生工の種類
4)長期割引単価区分
5)生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

SP 天端コンクリート
SP 天端コンクリート
計上する,一般養生,なし,18-8-40（高炉）

1)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
2)養生工の種類
3)長期割引単価区分
4)生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊

SP 石積（練石）（複合）
SP 石積（練石）（複合）
玉石,2.5ｍを超え3.0ｍ以下,計上する,計上する,なし,18-8-40（高

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-37・229・231三本杉地区災害復旧工事工事名

(   8/  10)

UN70000

備  考

㎡

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下
-
-

計上する
有り
一般養生･特殊養生(練炭)

18-8-40（高炉）

計上する
無し
一般養生･特殊養生(練炭)

18-8-40（高炉）

計上する
一般養生

18-8-40（高炉）

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0



事業名

炉）,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40

1)石の種類
2)直高
3)胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)裏込材の計上
5)長期割引単価区分
6)胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの規格
7)裏込材の規格

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊

SP 裏込砕石
SP 裏込砕石
計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

1)砕石の計上
2)長期割引単価区分
3)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,
なし,18-8-40(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊

下層路盤
SP 下層路盤（歩道部）
100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚
2)施工区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-37・229・231三本杉地区災害復旧工事工事名

(   9/  10)

UN70000

備  考

㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

玉石
2.5ｍを超え3.0ｍ以下
計上する
計上する

18-8-40（高炉）
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40

計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

小型構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

18-8-40(高炉B) W/C65%

一般型枠
小型構造物

100.000mm
1層施工

超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

3)材料
4)長期割引単価区分
5)材料規格の選択

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊

上層路盤
SP 上層路盤（歩道部）
60mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30

1)全仕上り厚
2)施工区分
3)材料
4)長期割引単価区分
5)材料規格の選択

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊

表層
SP 表層（歩道部）
1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）,ﾌﾟ
ﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員
2)1層当り平均仕上り厚
3)比重区分
4)瀝青材料種類
6)材料区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-37・229・231三本杉地区災害復旧工事工事名

(  10/  10)

UN70000

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

砕石

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

60.000mm
1層施工
砕石

粒度調整砕石 M-30

1.4m未満1層仕上厚50mm以下
30.000mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

植生シート工
肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準)
コンクリートブロック積工
制約無　機労　昼間
コンクリート積ブロック
A種　控35㎝
残土処分
建設技術センター帽子取事業所
アスファルト殻処分
野口運送

金  額

共通単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-37・229・231三本杉地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

㎡

㎡

個

m3

ton

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

8.500 

1.455 

11.110 

0.991 

7.640 

0.625 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

畦畔築立盛土法面整形

SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

ブロック積擁壁

1:0.5　控え35cm　裏コンt=15cm
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積,無し,昼間施工,15,18-8-40（高炉B）,なし
コンクリート積ブロック
A種　控35㎝

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

1号小口止工

SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

2号小口止工

SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊

1号天端コンクリート

SP 天端コンクリート
計上する,一般養生,なし,18-8-40（高炉）

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊

基礎コンクリート

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  25号
算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  11号

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  36号

Ｓ単  37号
算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  36号

Ｓ単  37号
算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  33号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-37・229・231三本杉地区災害復旧工事工事名

(   1/   3)

UN70000

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

個

㎡

箇所

m3

㎡

箇所

箇所

m3

㎡

箇所

ｍ

m3

ｍ

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 箇所

1.000 箇所

10.000 ｍ

10.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

2.025 

1.425 

500.000 

9.900 

1.000 

8.500 

1.000 

8.500 

0.376 

事業名

SP 現場打基礎コンクリート
計上する,有り,一般養生･特殊養生(練炭),なし,18-8-40（高炉）

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊

2号基礎コンクリート

SP 現場打基礎コンクリート
計上する,無し,一般養生･特殊養生(練炭),なし,18-8-40（高炉）

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊

植生土のう

植生土のう（完成土のう）
幅40×60cm
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊

ブロック積擁壁

1:0.5　控え35cm　裏コンなし
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-40（高炉B）,なし
コンクリート積ブロック
A種　控35㎝

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊

ブロック積擁壁

1:0.3　控え35cm　裏コンt=15cm
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積,無し,昼間施工,15,18-8-40（高炉B）,なし
コンクリート積ブロック
A種　控35㎝

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊

2号天端コンクリート

SP 天端コンクリート
計上する,一般養生,なし,18-8-40（高炉）

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊

Ｓ単  31号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  32号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   6号

Ｓ単   2号
算出数量
20.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  12号

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  11号

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  33号
算出数量
10.000 ｍ

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-37・229・231三本杉地区災害復旧工事工事名

(   2/   3)

UN70000

備  考

m3

ｍ

ｍ

m3

ｍ

㎡

袋

人

㎡

㎡

㎡

個

㎡

㎡

㎡

個

㎡

ｍ

m3

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

20.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

10.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.088 

0.757 

5.850 

0.184 

0.410 

1.025 

1.490 

1.010 

23.000 

0.760 

事業名

1号基礎コンクリート

SP 現場打基礎コンクリート
計上する,無し,一般養生･特殊養生(練炭),なし,18-8-40（高炉）

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊

小口止工

SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊

3号天端コンクリート

SP 天端コンクリート
計上する,一般養生,なし,18-8-40（高炉）

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊

高密度ポリエチレン管撤去

φ600
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  32号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  36号

Ｓ単  37号
算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  33号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   3号

Ｓ単   4号

Ｓ単   2号

Ｓ単   1号

Ｓ単   5号
算出数量
100.000 ｍ

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　東伯郡琴浦町大字三本杉
33-37・229・231三本杉地区災害復旧工事工事名

(   3/   3)

UN70000

備  考

ｍ

m3

ｍ

箇所

m3

㎡

箇所

ｍ

m3

ｍ

ｍ

人

人

人

日

Ｌ

人

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

1.000 箇所

10.000 ｍ

100.000 ｍ


