
（当初）

令和３年度

災害復旧事業
倉坂地区
33-24・224大杉地区災害復旧工事

金抜き設計書

中部総合事務所農林局管内



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 中部総合事務所農林局管内

 災害復旧事業

 倉坂地区

 33-24・224大杉地区災害復旧工事

 

 

 

 当初積算

 鳥取

 ブロック番号８

  

 令和３年１１月

 令和４年１月―Ａ

 令和３年０４号―Ａ

 中国電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
災害復旧事業　倉坂地区
33-24・224大杉地区災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
災害復旧事業　倉坂地区
33-24・224大杉地区災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

亜熱帯補正

公社割引補正

冬期対象期間補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 

 当初積算

 【一般土木工事(明細型)】

 水路工事

 その他土木工事（１）（明細型）

 令和３年６号［３号］

 計上する 

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 １０％ 

 なし 

 なし 

 0.00％ 

 補正なし 

 補正なし 

 0.00％ 

 0.00％ 

 補正なし 

 しない 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
災害復旧事業　倉坂地区
33-24・224大杉地区災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000



  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・・運搬費

 11 ・・・現場管理費

 12 ・一般管理費等

 13 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
災害復旧事業　倉坂地区
33-24・224大杉地区災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・33-24
  
・・土工
    
・・・ 排土工
       
・・・ 盛土工
       
・・・ 法面整形工
       
・・基盤工
    
・・・ 作業土工
       
・・・ 植生工
       
・・・ 法止工
       
・・・ 管体工
       

・33-224
  
・・土工
    
・・・ 排土工
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
災害復旧事業　倉坂地区
33-24・224大杉地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・33-24
  
・・33-24
    
・・・ 仮設工
       

・33-224
  
・・仮設工
    
・・・ 仮設道路工
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
災害復旧事業　倉坂地区
33-24・224大杉地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・33-24
  
・・33-24
    
・・・ 仮設材小運搬
       

・33-224
  
・・仮設工
    
・・・ 仮設材運搬
       

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
災害復旧事業　倉坂地区
33-24・224大杉地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・33-24
  
・・土工
    
・・・ 排土工
       
　　　　掘削
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-

・・・ 盛土工
       
　　　　盛土(流用土)
        2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　　盛土(区域内流用土)33-223倉坂→33-224大杉
        2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　　盛土(不足土)
        2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　　不足土
        

・・・ 法面整形工
       
　　　　SP 法面整形
        盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

・・基盤工
    
・・・ 作業土工
       
　　　　SP 床掘り
        土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　　埋戻
        2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

・・・ 植生工
       
　　　　【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】
        植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),500m2未満,－

・・・ 法止工
       
　　　　SP ふとんかご
        設置,階段式,高さ50cm×幅120cm
　　　　松杭丸太
        長1.5m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし）

・・・ 管体工
       
　　　　暗渠排水管敷設
        φ150
　　　　暗渠排水管敷設
        φ50

・33-224
  
・・土工
    
・・・ 排土工
       
　　　　SP 掘削
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   8号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  12号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  13号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  14号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   2号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  16号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  15号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  17号
歩Ａ・単Ａ

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   3号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　倉坂地区
33-24・224大杉地区災害復旧工事工事名

(   1/   3)

UN70000

備  考

式

式

式

m3

式

m3

m3

m3

m3

式

㎡

式

式

m3

m3

式

㎡

式

ｍ

本

式

ｍ

箇所

式

式

式

m3

1.000 

1.000 

1.000 

124.000 

1.000 

166.000 

85.000 

4.000 

4.000 

1.000 

192.000 

1.000 

1.000 

20.000 

3.000 

1.000 

192.000 

1.000 

30.000 

15.000 

1.000 

14.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

23.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・33-24
  
・・33-24
    
・・・ 仮設工
       
　　　　敷鉄板設置・撤去工
        設置～賃料～撤去,31,1,なし

・33-224
  
・・仮設工
    
・・・ 仮設道路工
       
　　　　敷鉄板設置・撤去工
        設置～賃料～撤去,10,1,なし

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　倉坂地区
33-24・224大杉地区災害復旧工事工事名

(   2/   3)

UN70000

備  考

式

式

式

㎡

式

式

式

㎡

1.000 

1.000 

1.000 

77.000 

1.000 

1.000 

1.000 

225.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・33-24
  
・・33-24
    
・・・ 仮設材小運搬
       
　　　　輸送費(小運搬33-224→33-24)
        基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(
        積込･取卸),0.0,0.0

・33-224
  
・・仮設工
    
・・・ 仮設材運搬
       
　　　　輸送費(仮設材)
        基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(
        積込･取卸),0.0,0.0

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　倉坂地区
33-24・224大杉地区災害復旧工事工事名

(   3/   3)

UN70000

備  考

式

式

式

ton

式

式

式

ton

1.000 

1.000 

1.000 

14.000 

1.000 

1.000 

1.000 

40.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】
【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】
植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),500m2未満,－
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
暗渠排水工(排水管布設)
暗渠排水工(排水管布設)
暗渠排水管（定尺管）,50～75mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
暗渠排水工(被覆材投入)
暗渠排水工(被覆材投入)
砕石
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,31,1,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,10,1,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
輸送費(小運搬33-224→33-24)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸),0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸),0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,60.0k
m以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
盛土(流用土)
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
盛土(区域内流用土)33-223倉坂→33-224大杉
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
盛土(不足土)
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
SP ふとんかご
SP ふとんかご
設置,階段式,高さ50cm×幅120cm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
SP 暗渠排水管
SP 暗渠排水管
据付,直管,50～150mm,-

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊
暗渠排水管敷設

φ150
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊
不足土

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　倉坂地区
33-24・224大杉地区災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000

備  考

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

ton

ton

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価



      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊
暗渠排水管敷設

φ50

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　倉坂地区
33-24・224大杉地区災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考

m3

箇所

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】
【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】
植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),500m2未満,－
1)施工区分
2)ﾈｯﾄ区分
3)施工規模
4)時間的制約
5)週休２日方式の対象工事区分

植生シート工
肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

暗渠排水工(排水管布設)
暗渠排水工(排水管布設)
暗渠排水管（定尺管）,50～75mm
1)排水管の種類
2)口径区分（mm）

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

暗渠排水工(被覆材投入)
暗渠排水工(被覆材投入)
砕石
1)被覆材区分
2)被覆材の断面積(㎡)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

普通作業員
補助労務

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,31,1,なし
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
206.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,111.111 ｍ

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　倉坂地区
33-24・224大杉地区災害復旧工事工事名

(   1/   5)

UN70000

備  考

㎡

㎡

㎡

ｍ

人

人

人

ｍ

ｍ

供用日

Ｌ

人

人

ｍ

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

単位 単  価

1.150 

0.300 

0.500 

1.000 

1.500 

36.000 

1.000 

7.000 

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 日

1.000 日

1,000.000 ㎡

植生シート工
肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準)
500m2未満
－
交替制による週休２日方式

暗渠排水管（定尺管）
50～75mm

砕石
0.090㎡

設置～賃料～撤去
31
1

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,10,1,なし
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

輸送費(小運搬33-224→33-24)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込･取卸),0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
10km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込･取卸),0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　倉坂地区
33-24・224大杉地区災害復旧工事工事名

(   2/   5)

UN70000

備  考

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

ton

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

365.000 

2.900 

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1,000.000 ㎡

1.000 ton

1.000 ton

設置～賃料～撤去
10
1

0円
12m以内
10kmまで
片道計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込･取卸)
0.0
0.0

0円
12m以内
20kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込･取卸)
0.0
0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

仮設材輸送運賃料金
20km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),
無し,60.0km以下

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　倉坂地区
33-24・224大杉地区災害復旧工事工事名

(   3/   5)

UN70000

備  考

ton

ton

ton

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
上記以外(小規模)
-
-
-
標準
-
-
-

土砂
上記以外(小規模)
-
-
-
標準以外
-
-
-

土砂
上記以外(小規模)
-
-

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

盛土(流用土)
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

盛土(区域内流用土)33-223倉坂→33-224大杉
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

盛土(不足土)
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

SP 法面整形

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　倉坂地区
33-24・224大杉地区災害復旧工事工事名

(   4/   5)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
60.0km以下

2.5m以上4.0m未満
-
-

2.5m以上4.0m未満
-
-

2.5m以上4.0m未満
-
-

2.5m以上4.0m未満
-
-

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

SP ふとんかご
SP ふとんかご
設置,階段式,高さ50cm×幅120cm

1)作業区分
2)ふとんかご種別
3)ふとんかご規格

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

SP 暗渠排水管
SP 暗渠排水管
据付,直管,50～150mm,-

1)作業区分
2)管種別
3)呼び径
4)継手材料費

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　倉坂地区
33-24・224大杉地区災害復旧工事工事名

(   5/   5)

UN70000

備  考

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価数  量

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ｍ

盛土部
有り
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

設置
階段式
高さ50cm×幅120cm

据付
直管
50～150mm
-

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
山土

硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径150　長4.0m
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管
径50  厚2.0  長4.0m
松杭丸太
長1.5m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし）

金  額

共通単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　倉坂地区
33-24・224大杉地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

㎡供用日

㎡

m3

本

ｍ

本

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

0.250 

1.000 

1.000 

6.000 

6.000 

0.300 

0.025 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

暗渠排水管敷設

φ150
SP 暗渠排水管
据付,直管,50～150mm,-
硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径150　長4.0m

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

不足土

SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,60.0k
m以下

山土

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

暗渠排水管敷設

φ50
暗渠排水工(排水管布設)
暗渠排水管（定尺管）,50～75mm
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管
径50  厚2.0  長4.0m
暗渠排水工(被覆材投入)
砕石
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  18号

算出数量
1.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  11号

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   2号

Ｓ単   3号

算出数量
1.000 箇所

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　倉坂地区
33-24・224大杉地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

ｍ

ｍ

本

ｍ

m3

m3

m3

m3

箇所

ｍ

ｍ

ｍ

m3

箇所

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 箇所


