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槻下



33-16 槻下

種　別 名　称 規　格 単 位 数　量 明細数量 摘　　要

土工 掘削 m3 86.9 87 土羽部；掘削65m3

盛土 m3 74.4 74

床掘 m3 28.9 29

埋戻 m3 9.8 10

残土運搬（土砂） 4tD、10.2km、0.28m3BH m3 22.2 22

法面工 法面整形 盛土法面 m2 132.8 133

一本胴木 杭長2.0m ｍ 66.0 66

土留工 ｺﾝｸﾘｰﾄ練り積ﾌﾞﾛｯｸ A種、控35cm、裏ｺﾝ無 m2 35.4 35

裏込砕石 RC-40 m3 16.3 16

基礎コンクリ-ト H=25cm m 32.5 33

基礎砕石 RC-40、t=15cm m2 21.1 21

天端コンクリート m 32.5 33

数　量　総　括　表



33-16 槻下

種　別 名　称 規　格 単 位 数　量 明細数量 摘　　要

数　量　総　括　表

摺付工 植生土のう m2 5.0 5.0 0.83m3/箇所×6＝4.98m3

仮設工 仮設道路（敷鉄板） B3.5、t=22mm、48日 m2 318.0 318 106m×3m

輸送費（仮設材） 20kmまでの往復計上 ton 56.9 57
318m2/4.5m2/枚=70.7≒71枚
71枚×0.802t/枚＝56.9



区間 掘削 床掘 計 盛土 埋戻 小計 換算率 計 差引 備考

33-16 86.9 28.9 115.8 74.4 9.8 84.2 0.90 93.6 22.2

計 86.9 28.9 115.8 74.4 9.8 84.2 93.6 22.2

22.2  m3

土　工　集　計　表 災害箇所　33-16

残土処分



33-16 槻下

備考

断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2 m2 m3

NO. 0 0.0 2.00 0.6 1.20 0.2 0.40 0.8 1.60 0.3 0.60 0.6 1.20

NO. 0 + 4.0 4.0 2.00 0.6 1.20 0.2 0.40 0.8 1.60 0.3 0.60 0.6 1.20

NO. 0 + 4.0 4.50 1.0 4.50 1.0 4.50 1.8 8.10 土羽部

NO. 0 + 13.0 9.0 4.50 1.0 4.50 1.0 4.50 1.8 8.10 土羽部

NO. 0 + 13.0 1.00 0.7 0.70 0.3 0.30 0.9 0.90 0.3 0.30 0.6 0.60

NO. 1 2.0 3.00 0.7 2.10 0.3 0.90 0.9 2.70 0.3 0.90 0.6 1.80

NO. 1 + 4.0 4.0 2.00 0.7 1.40 0.3 0.60 0.9 1.80 0.3 0.60 0.6 1.20

NO. 1 + 4.0 8.00 1.0 8.00 1.0 8.00 1.7 13.60 土羽部

NO. 2 16.0 22.00 1.0 22.00 1.0 22.00 1.7 37.40 土羽部

NO. 2 + 28.0 28.0 14.00 1.0 14.00 1.0 14.00 1.7 23.80 土羽部

NO. 2 + 28.0 1.00 0.8 0.80 0.2 0.20 0.9 0.90 0.3 0.30 0.6 0.60

NO. 3 2.0 8.50 0.8 6.80 0.2 1.70 0.9 7.70 0.3 2.60 0.6 5.10

NO. 4 15.0 10.25 0.6 6.20 0.3 3.10 0.9 9.20 0.3 3.10 0.6 6.20

NO. 4 + 5.5 5.5 2.75 0.6 1.70 0.3 0.80 0.9 2.50 0.3 0.80 0.6 1.70

NO. 4 + 5.5 6.50 0.9 5.90 1.0 6.50 1.7 11.10 土羽部

NO. 5 13.0 6.50 0.9 5.90 1.0 6.50 1.7 11.10 土羽部

98.5 98.5 86.9 74.4 28.9 9.8 132.8

　数　量　計　算　表　

床 掘 埋 戻

m m

掘 削 盛 土

合 計

測 点 測点間距離
平 均
距 離

法 面 仕 上 げ



33-16 槻下

備考

断 面 数 量 長 さ 数 量 長 さ 数 量 長 さ 数 量 長 さ 数 量 長 さ 数 量

m2 m3 m m2 m m m m2 m

NO. 0 0.0 2.00 0.5 1.00 1.09 2.18 1.0 2.00 1.0 2.00 0.65 1.30

NO. 0 + 4.0 4.0 2.00 0.5 1.00 1.09 2.18 1.0 2.00 1.0 2.00 0.65 1.30

NO. 0 + 4.0 4.50 1.0 4.50

NO. 0 + 13.0 9.0 4.50 1.0 4.50

NO. 0 + 13.0 1.00 0.5 0.50 1.09 1.09 1.0 1.00 1.0 1.00 0.65 0.65

NO. 1 2.0 3.00 0.5 1.50 1.09 3.27 1.0 3.00 1.0 3.00 0.65 1.95

NO. 1 + 4.0 4.0 2.00 0.5 1.00 1.09 2.18 1.0 2.00 1.0 2.00 0.65 1.30

NO. 1 + 4.0 8.00 1.0 8.00

NO. 2 16.0 22.00 1.0 22.00

NO. 2 + 28.0 28.0 14.00 1.0 14.00

NO. 2 + 28.0 1.00 0.5 0.50 1.09 1.09 1.0 1.00 1.0 1.00 0.65 0.65

NO. 3 2.0 8.50 0.5 4.25 1.09 9.27 1.0 8.50 1.0 8.50 0.65 5.53

NO. 4 15.0 10.25 0.5 5.13 1.09 11.17 1.0 10.25 1.0 10.25 0.65 6.66

NO. 4 + 5.5 5.5 2.75 0.5 1.38 1.09 3.00 1.0 2.75 1.0 2.75 0.65 1.79

NO. 4 + 5.5 6.50 1.0 6.50

NO. 5 13.0 6.50 1.0 6.50

98.5 98.5 16.3 35.4 32.5 32.5 21.1 66.0

基礎コンクリート
(t=0)

m m

ブロック積 (t=0) 基 礎 砕 石

合 計

　数　量　計　算　表　

測 点 測点間距離
平 均
距 離

裏 込 砕 石
天端コンクリート

(t=0)
一 本 胴 木



（1／2）         

敷　鉄　板　供　用　日　数　算　定　表
工  種  名 数  量 単  位 日作業量 実作業日数 １班当たり 班編成 不稼働係数 備考

（ＱＤ） （日） 設計作業日数 ×1.8 修正日数

直接工事費（仮設工を除く）

災害復旧工事

土工 1 式

・掘削 87.0 m3 37.00 2.36 5 1 1.8 4.25

・盛土 74.0 m3

・・積込 74.0 m3 42.00 1.77 3 1 1.8 3.19

・・人力土工（盛土・埋戻） 74.0 m3 11.80 6.28 10 1 1.8 11.31

・床掘 29.0 m3 32.00 0.91 2 1 1.8 1.64

・埋戻 10.0 m3 7.50 1.34 3 1 1.8 2.42

法面工 1 式

・法面整形（盛土） 133.0 ㎡ 120.00 1.11 2 1 1.8 2.00

・一本胴木 66.0 本 32.00 2.07 4 1 1.8 3.73

土留工 1 式

・【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】 35.0 ㎡

・・【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】 35.0 ㎡ 10.00 3.50 7 1 1.8 6.30

・裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張) 16.0 m3 7.10 2.26 5 1 1.8 4.07

・基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 33.0 ｍ

・・コンクリート 3.1 m3 5.00 0.63 2 1 1.8 1.14

・・型枠 13.2 ㎡ 15.00 0.88 2 1 1.8 1.59

・SP 基礎砕石 21.1 ㎡ 155.00 0.14 1 1 1.8 0.26

・天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 33.0 ｍ

・・コンクリート 0.6 m3 5.00 0.12 1 1 1.8 0.22

・・型枠 3.5 ㎡ 15.00 0.24 1 1 1.8 0.44

・擦り付け工 5.0 m2

・・土のう工 5.0 m2 1.90 2.64 5 1 1.8 4.76

仮設工 1.0 式

・敷鉄板設置・撤去工 1.0 日 1.00 設置0.5+撤去0.5
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敷　鉄　板　供　用　日　数　算　定　表
工  種  名 数  量 単  位 日作業量 実作業日数 １班当たり 班編成 不稼働係数 備考

（ＱＤ） （日） 設計作業日数 ×1.8 修正日数

合計 48.32

改め計 49 日



33-213

数　量　計　算　書

逢束



33-213 逢束

種　別 名　称 規　格 単 位 数　量 明細数量 摘　　要

土工 掘削 m3 9.6 10

床掘 m3 15.4 15

盛土 m3 9.6 10

埋戻 m3 6.4 6

残土運搬（土砂） 4tD、10.3km、0.28m3BH m3 6.6 7

産廃処分料 m3 6.6 7 帽子取第2事業所

法面工 法面仕上げ 盛土 m2 22.2 22

法面仕上げ 切土 m2 3.8 4

張芝工 m2 22.2 22 展開図より

土留工 ｺﾝｸﾘｰﾄ練り積ﾌﾞﾛｯｸ A種、控35cm、裏ｺﾝ無 m2 18.0 18 展開図より

裏込砕石 RC-40 m3 5.7 6

基礎コンクリ-ト H=30cm m 11.4 11 展開図より

数　量　総　括　表



33-213 逢束

種　別 名　称 規　格 単 位 数　量 明細数量 摘　　要

数　量　総　括　表

基礎砕石 RC-40、t=10cm m2 7.4 7.4

天端コンクリート m 11.4 11 展開図より

小口止工 m3 0.8 0.8 2箇所

擦付工 植生土のう m2 3.9 4 展開図より

水路工 排水溝布設替 200×200 m 10.7 10.7

管水路 撤去・再設置 HP300,L=2.0m 箇所 1 1

取水口 撤去・再設置 VP150,L=1.5m 箇所 1 1

取壊し工 舗装版切断工 ｱｽﾌｧﾙﾄ　t=4cm m 11.7 12

舗装版破砕積込 小規模土工 m2 1.2 1.2 舗装取壊面積求積・切断図

AS殻運搬 L=8.1km m3 0.05 0.1 0.04×1.2=0.05m2

産廃処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ ton 0.12 0.1 0.05×2.35=0.12t



33-213 逢束

種　別 名　称 規　格 単 位 数　量 明細数量 摘　　要

数　量　総　括　表

舗装工 表層工
再生密粒度アス　t=4cm
W=1.4m以下 m2 3.4 3.4 舗装復旧面積求積図より

路盤工 RC-40 t=12cm m2 4.0 4.0 舗装復旧面積求積図より

路肩盛土 m 12.0 12 V=0.6m3

仮設工 水替工
ポンプ設置・撤去
運転管理10日 箇所 1 1



区間 掘削 床掘 計 盛土 埋戻 小計 換算率 計 差引 備考

33-213 9.6 15.4 25.0 10.2 6.4 16.6 0.90 18.4 6.6 盛土には路肩道盛土0.6m3を含む

計 9.6 15.4 25.0 10.2 6.4 16.6 18.4 6.6

6.6  m3

土　工　集　計　表 災害箇所　33-213

残土処分



33-213 逢束

備考

断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 長 さ 数 量

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m

NO. 0 0.0 4.00 0.3 1.20 2.1 8.40 0.9 3.60 1.0 4.00 1.00 4.00

NO. 1 8.0 6.00 1.1 6.60 0.9 5.40 0.9 5.40 0.3 1.80 1.00 6.00

NO. 2 4.0 2.00 0.9 1.80 0.8 1.60 0.3 0.60 0.3 0.60 1.00 2.00

0.5m3/10m 0.6 m3

12.0 12.0 9.6 15.4 9.6 6.4 12.0

　数　量　計　算　表　

床 掘 盛 土 埋 戻

m m

路 肩 盛 土掘 削
測 点 測点間距離

合 計

平 均
距 離



33-213 逢束

備考

長 さ 数 量 長 さ 数 量

m m2 m m2

NO. 0 0.0 4.00 2.0 8.00

NO. 1 8.0 6.00 1.8 10.80 0.5 3.00

NO. 2 4.0 2.00 1.7 3.40 0.4 0.80

12.0 12.0 22.2 3.8

盛 土 法 面 仕 上 切 土 法 面 仕 上
測点間距離

mm

　数　量　計　算　表　

平 均
距 離

合 計

測 点



33-213 逢束

備考

断 面 数 量 断 面 数 量

m2 m3 m2 m3 

NO. 0 + 0.30 0.0 3.85 0.5 1.93 0.65 2.50

NO. 1 7.7 5.70 0.5 2.85 0.65 3.71

NO. 1 + 3.70 3.7 1.85 0.5 0.93 0.65 1.20

11.4 11.4 5.7 7.4

基 礎 砕 石裏 込 砕 石

合 計

m m

　数　量　計　算　表　

測 点 測点間距離
平 均
距 離



位　　　　　　　　置 摘　　要

NO.0～NO.2 11.7 m 舗装面積求積・切断図より

合　　計 11.7 m

舗　装　切　断　延　長　調　書

延　　長
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水　替　日　数　算　定　表
工  種  名 数  量 単  位 日作業量 実作業日数 修正日数 備考

（ＱＤ） （日） （日）

直接工事費（仮設工を除く）

災害復旧工事

逢束　213/33

土工 1 式

・床掘 15.4 m3 32.00 0.49 0.49

・埋戻 6.4 m3 7.50 0.86 0.86

法面工 1 式

・法面整形（切土） 3.8 ㎡ 140.00 0.03 0.03

土留工 1 式

・【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】 8.1 ㎡

・・【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】 8.1 ㎡ 10.00 0.81 0.81

・裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張) 4.4 m3 7.10 0.62 0.62

・基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 11.4 ｍ

・・コンクリート 1.2 m3 8.00 0.16 0.16

・・型枠 5.1 ㎡ 15.00 0.35 0.35

・SP 基礎砕石 7.4 ㎡ 155.00 0.05 0.05

・養生 4.0 日 4.00

・小口止工 2.0 箇所

・・コンクリート 0.8 m3 8.00 0.10 0.10

・・型枠 6.4 ㎡ 15.00 0.43 0.43

・擦り付け工 1.8 m2

・・土のう工 1.8 m2 1.90 0.95 0.95

水路工 1.000 式

・排水溝　布設替え 10.700 ｍ

・・排水溝　撤去 10.700 ｍ 43.00 0.25 0.25

・・排水溝　設置 10.700 ｍ 43.00 0.25 0.25

・管水路　撤去・再設置 1.000 箇所

・・管水路　撤去・再設置 2.000 ｍ 50.00 0.04 0.04

・取水口撤去・再設置 1.000 箇所



（2／2）         

水　替　日　数　算　定　表
工  種  名 数  量 単  位 日作業量 実作業日数 修正日数 備考

（ＱＤ） （日） （日）

・・取水口撤去・再設置 2.250 ｍ 76.90 0.03 0.03

9.42

10 日


