
（当初）

令和３年度

災害復旧事業
逢束地区
33-213琴浦町7月豪雨災害復旧工事

金抜き設計書

中部総合事務所農林局管内



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 中部総合事務所農林局管内

 災害復旧事業

 逢束地区

 33-213琴浦町7月豪雨災害復旧工事

 東伯郡　琴浦町　逢束

 

 

 当初積算

 鳥取

 ブロック番号８

  

 令和３年１１月

 令和４年２月―Ａ

 令和３年０４号―Ａ

 中国電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
災害復旧事業　逢束地区
33-213琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名
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UN70000



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
災害復旧事業　逢束地区
33-213琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名
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UN70000

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

亜熱帯補正

公社割引補正

冬期対象期間補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 

 当初積算

 【一般土木工事(明細型)】

 道路改良工事

 その他土木工事（１）（明細型）

 令和３年６号［３号］

 計上する 

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 １０％ 

 なし 

 なし 

 0.00％ 

 補正なし 

 補正なし 

 0.00％ 

 0.00％ 

 補正なし 

 しない 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
災害復旧事業　逢束地区
33-213琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名
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UN70000



  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・現場管理費

 11 ・一般管理費等

 12 処分費等（直接工事費の内数）

 13 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000 

1.000 

式

式

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
災害復旧事業　逢束地区
33-213琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名
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UN70000

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・33-213逢束地区
  
・・33-213逢束地区
    
・・・ 土工
       
・・・ 法面工
       
・・・ 土留工
       
・・・ 水路工
       
・・・ 取壊し工
       
・・・ 舗装工
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
災害復旧事業　逢束地区
33-213琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・33-213
  
・・水替工
    
・・・ 水替工
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
災害復旧事業　逢束地区
33-213琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名
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UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・33-213逢束地区
  
・・33-213逢束地区
    
・・・ 土工
       
　　　　SP 掘削
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　　SP 床掘り
        土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　　盛土
        
　　　　人力埋戻
        粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅰ)
　　　　SP 土砂等運搬
        小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
        3.0km以下

　　　　残土処分料
        

・・・ 法面工
       
　　　　SP 法面整形
        切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし
　　　　SP 法面整形
        盛土部,有り,有り,砂及び砂質土､粘性土
　　　　植生シート工
        肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ・標準品)

・・・ 土留工
       
　　　　コンクリートブロック積工
        裏ｺﾝなし
　　　　裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし
　　　　積ﾌﾞﾛｯｸ基礎工
        H=300
　　　　天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
        裏ｺﾝなし 1:0.4
　　　　１号小口止工
        
　　　　２号小口止工
        
　　　　擦付工
        植生土のう

・・・ 水路工
       
　　　　排水溝布設替
        200×200
　　　　管水路　撤去・再設置
        HP φ300,L=2.0m
　　　　取水口撤去・再設置
        VPφ150,L=1.5m

・・・ 取壊し工
       
　　　　SP 舗装版切断
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-
　　　　SP 舗装版破砕積込（小規模土工）
        舗装版破砕積込（小規模土工）
　　　　SP 殻運搬
        舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,9.0km以下
　　　　産廃処分料
        ｱｽﾌｧﾙﾄ

・・・ 舗装工
       

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  15号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  17号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  19号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   8号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  20号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  21号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   8号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   6号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   4号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  23号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  18号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  22号
歩Ａ・単Ａ

1 式当たり

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　逢束地区
33-213琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名
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UN70000

備  考

式

式

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

式

㎡

㎡

㎡

式

㎡

m3

ｍ

ｍ

箇所

箇所

㎡

式

ｍ

箇所

箇所

式

ｍ

㎡

m3

ton

式

1.000 

1.000 

1.000 

10.000 

15.000 

10.000 

6.000 

7.000 

7.000 

1.000 

4.000 

22.000 

22.000 

1.000 

18.000 

6.000 

11.000 

11.000 

1.000 

1.000 

4.000 

1.000 

10.700 

1.000 

1.000 

1.000 

12.000 

1.200 

0.100 

0.100 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　表層(再生密粒度As,t=4cm)
        1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 
        PK-3,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

　　　　路盤工
        120mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
　　　　路肩盛土
        W=0.25m

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  29号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  28号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   3号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　逢束地区
33-213琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名
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UN70000

備  考

㎡

㎡

ｍ

3.400 

4.000 

12.000 

　　　　合　　計　　　　

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・33-213
  
・・水替工
    
・・・ 水替工
       
　　　　排水ポンプ運転（小口径）
        10,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし
　　　　排水ポンプ据付撤去（小口径）
        口径 50mm,なし

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  13号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  14号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　逢束地区
33-213琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   3/   3)

UN70000

備  考

式

式

式

箇所

箇所

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
人力埋戻
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,人力タコ
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
普通作業員
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
植生土のう
植生土のう
種子肥料付き　幅40×長さ60cm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
植生シート工
植生シート工
肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ・標準品)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
残土処分料
残土処分料

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-40（高炉B）,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
排水溝撤去工
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
排水溝設置工
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
排水ポンプ運転（小口径）
排水ポンプ運転（小口径）
10,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
排水ポンプ据付撤去（小口径）
排水ポンプ据付撤去（小口径）
口径 50mm,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
SP 舗装版破砕積込（小規模土工）
SP 舗装版破砕積込（小規模土工）
舗装版破砕積込（小規模土工）
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,13.0
km以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
SP 法面整形
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
SP 法面整形

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　逢束地区
33-213琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

人

枚

㎡

m3

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

箇所

m3

m3

m3

㎡

m3

㎡

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

SP 法面整形
盛土部,有り,有り,砂及び砂質土､粘性土
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊
SP 殻運搬
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,9.0km以下
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊
SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊
SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊
管水路　撤去・再設置
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付･撤去,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ型）,外圧管１種
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊
路盤工
SP 下層路盤（歩道部）
120mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊
表層(再生密粒度As,t=4cm)
SP 表層（車道・路肩部）
1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-
3,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊
盛土

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

裏ｺﾝなし 1:0.4
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊
路肩盛土

W=0.25m
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊
取水口撤去・再設置

VPφ150,L=1.5m
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊
管水路　撤去・再設置

HP φ300,L=2.0m
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊
擦付工

植生土のう
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊
２号小口止工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊
積ﾌﾞﾛｯｸ基礎工

H=300
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊
１号小口止工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊
排水溝布設替

200×200
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊
コンクリートブロック積工

裏ｺﾝなし

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　逢束地区
33-213琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考

㎡

m3

ｍ

㎡

m3

㎡

ｍ

㎡

㎡

m3

ｍ

ｍ

箇所

箇所

㎡

箇所

ｍ

箇所

ｍ

㎡

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

人力埋戻
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,人力タコ
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし
1)裏込材区分
2)施工区分
3)単価0円(裏込材)

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　逢束地区
33-213琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   1/   7)

UN70000

備  考

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

m3

人

m3

m3

人

人

m3

m3

単位 単  価

0.340 

0.850 

0.100 

0.340 

1.330 

0.100 

1.560 

0.500 

1.400 

0.120 

11.100 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

粘性土・礫質土
盛土
まき出し
タンパ(Ⅰ)

粘性土・礫質土
埋戻
はね付け+まき出し
タンパ(Ⅰ)

粘性土・礫質土
盛土
まき出し
人力タコ

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)
ﾌﾞﾛｯｸ積み
なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

植生土のう
植生土のう
種子肥料付き　幅40×長さ60cm
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

植生土のう
種子肥料付き　幅40×長さ60cm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

植生シート工
植生シート工
肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ・標準品)
1)市場単価コード
2)規格
3)単価の入力

植生シート工
肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ・標準品)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

残土処分料
残土処分料

1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

残土処分料
残土

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-40（高炉B）,なし
1)施工区分
2)時間的制約
3)昼夜施工区分
5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚
6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
7)単価０円区分(胴込材)空積の時入力
コンクリートブロック積工
制約無　機労　昼間

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　逢束地区
33-213琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   2/   7)

UN70000

備  考

人

人

枚

枚

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 ㎡

種子肥料付き　幅40×長さ60cm

肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯ・・

練積(裏込ｺﾝなし）
無し
昼間施工
0
18-8-40（高炉B）
なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

生コンクリート(高炉Ｂ)
18-8-40（高炉B）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

排水溝撤去工
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去
を行なう

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)L=5000を使用
9)法面小段面
10)法面縦排水
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

排水溝設置工
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施
工無し,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)L=5000を使用
9)法面小段面
10)法面縦排水
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
硬質ポリ塩化ビニル管
一般管VP　径150　長4.0m
雑材料費
2%
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

計上無し

計上無し

算出数量
10.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　逢束地区
33-213琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   3/   7)

UN70000

備  考

m3

㎡

ｍ

ｍ

[各単位]

ｍ

ｍ

[各単位]

ｍ

本

人

人

人

単位 単  価

0.210 

1.000 

1.000 

2.440 

0.020 

0.090 

0.130 

0.190 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

10.000 ｍ

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
L=1000を使用しない
L=4000を使用しない
L=5000を使用しない
-
-
再利用撤去を行なう
-

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
L=1000を使用しない
L=4000を使用しない
L=5000を使用しない
-
-
再利用撤去を行なわない
基礎砕石の施工無し

VP
150mm
直管(両差し口)
4.0m管

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

排水ポンプ運転（小口径）
排水ポンプ運転（小口径）
10,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし
1)運転日数
2)排水方法
3)排水量(m3/h)
4)動力区分
5)長期割引単価区分（賃料機械）

発動発電機[Ｇ駆動･低騒音型]
定格容量2kva
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド
特殊作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

排水ポンプ据付撤去（小口径）
排水ポンプ据付撤去（小口径）
口径 50mm,なし
1)ポンプ規格
2)長期割引単価区分（賃料機械）

土木一般世話役

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)

1)土質
2)作業内容

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　逢束地区
33-213琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   4/   7)

UN70000

備  考

ｍ

箇所

日

Ｌ

人

箇所

人

人

箇所

m3

m3

m3

単位 単  価

11.000 

90.000 

1.400 

0.100 

0.300 

0.500 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 m3

1.000 m3

10
作業時排水
0以上～6未満
発動発電機

口径 50mm

土砂
上記以外(小規模)
-
-
-
標準
-
-
-

土砂
小規模(標準)

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

SP 舗装版破砕積込（小規模土工）
SP 舗装版破砕積込（小規模土工）
舗装版破砕積込（小規模土工）

1)作業区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)
,無し,13.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,有り,砂及び砂質土､粘性土

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　逢束地区
33-213琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   5/   7)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

土砂
上記以外(小規模)
-
-

舗装版破砕積込（小規模土工）

小規模
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
13.0km以下

切土部
-
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし



事業名

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,9.0km以下

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別
2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40
 40～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,
なし,18-8-40(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　逢束地区
33-213琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   6/   7)

UN70000

備  考

㎡

m3

m3

ｍ

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 m3

盛土部
有り
有り
砂及び砂質土､粘性土

舗装版破砕
機械積込(小規模土工)
無し
9.0km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下
-
-

7.5cmを超え12.5cm以下
計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

小型構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

18-8-40(高炉B) W/C65%

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

管水路　撤去・再設置
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付･撤去,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ型）,外圧管１種

1)作業区分
2)管径
3)管材規格
5)管種区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

路盤工
SP 下層路盤（歩道部）
120mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚
2)施工区分
3)材料
4)長期割引単価区分
5)材料規格の選択

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

表層(再生密粒度As,t=4cm)
SP 表層（車道・路肩部）
1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟ
ﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員
2)1層当り平均仕上り厚
3)比重区分
4)瀝青材料種類
6)材料区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　逢束地区
33-213琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   7/   7)

UN70000

備  考

㎡

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

一般型枠
小型構造物

据付･撤去
300mm
遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ型）
外圧管１種

120.000mm
1層施工
砕石

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

1.4m未満1層仕上厚50mm以下
40.000mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

植生シート工
肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ・標準品)
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価
コンクリートブロック積工
制約無　機労　昼間
植生土のう
種子肥料付き　幅40×長さ60cm
産廃処分料
ｱｽﾌｧﾙﾄ
残土処分料
残土
ソケット
φ150

金  額

共通単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　逢束地区
33-213琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

㎡

ｍ

㎡

枚

ton

m3

個

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

0.250 

1.400 

0.500 

0.500 

2.250 

1.000 

2.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

盛土

SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

裏ｺﾝなし 1:0.4
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

路肩盛土

W=0.25m
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,人力タコ

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

取水口撤去・再設置

VPφ150,L=1.5m
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管
ソケット
φ150

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊

管水路　撤去・再設置

HP φ300,L=2.0m
管水路　撤去・再設置
据付･撤去,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ型）,外圧管１種

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊

擦付工

植生土のう

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  16号

Ｓ単   1号
算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  25号

Ｓ単  26号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  16号

Ｓ単   3号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  12号

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  27号
算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　逢束地区
33-213琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   1/   3)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

ｍ

m3

㎡

ｍ

ｍ

m3

m3

ｍ

箇所

ｍ

個

箇所

箇所

ｍ

箇所

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 箇所

1.000 箇所

10.000 ㎡



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

170.000 

5.100 

0.380 

3.100 

1.090 

4.500 

6.500 

0.370 

3.000 

10.000 

10.000 

事業名

植生土のう
種子肥料付き　幅40×長さ60cm
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊

２号小口止工

SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊

積ﾌﾞﾛｯｸ基礎工

H=300
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊

１号小口止工

SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊

排水溝布設替

200×200
排水溝撤去工
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう
排水溝設置工
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊

Ｓ単   6号

Ｓ単   5号
算出数量
10.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  25号

Ｓ単  26号
算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  25号

Ｓ単  26号

Ｓ単  24号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  25号

Ｓ単  26号
算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  10号

Ｓ単  11号

算出数量
10.000 ｍ

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　逢束地区
33-213琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   2/   3)

UN70000

備  考

枚

人

㎡

箇所

m3

㎡

箇所

ｍ

m3

㎡

㎡

ｍ

箇所

m3

㎡

箇所

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

10.000 ｍ

1.000 箇所

10.000 ｍ



      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

事業名

コンクリートブロック積工

裏ｺﾝなし
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-40（高炉B）,なし
コンクリート積ブロック
ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ/個未満

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   9号

算出数量
1.000 ㎡

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　逢束地区
33-213琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   3/   3)

UN70000

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡


