
（当初）

令和３年度

災害復旧事業
杉下地区
33-2、233琴浦町7月豪雨災害復旧工事

金抜き設計書

中部総合事務所農林局管内



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 中部総合事務所農林局管内

 災害復旧事業

 杉下地区

 33-2、233琴浦町7月豪雨災害復旧工事

 東伯郡　琴浦町　杉下

 

 

 当初積算

 鳥取

 ブロック番号８

  

 令和３年１１月

 令和４年３月―Ａ

 令和３年０４号―Ａ

 中国電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
災害復旧事業　杉下地区
33-2、233琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
災害復旧事業　杉下地区
33-2、233琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

亜熱帯補正

公社割引補正

冬期対象期間補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 

 当初積算

 【一般土木工事(明細型)】

 ほ場整備工事

 その他土木工事（１）（明細型）

 令和３年６号［３号］

 計上する 

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 １０％ 

 なし 

 なし 

 0.00％ 

 補正なし 

 補正なし 

 0.00％ 

 0.00％ 

 補正なし 

 しない 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
災害復旧事業　杉下地区
33-2、233琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000



  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・現場管理費

 11 ・一般管理費等

 12 処分費等（直接工事費の内数）

 13 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000 

1.000 

式

式

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
災害復旧事業　杉下地区
33-2、233琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・33-2
  
・・1工区
    
・・・ 土工
       
・・・ 法面工
       
・・2工区
    
・・・ 土工
       
・・・ 法面工
       
・・3工区
    
・・・ 土工
       
・・・ 法面工
       

・33-233
  
・・1工区
    
・・・ 土工
       
・・・ 法面工
       
・・・ 土留工
       
・・・ 土留工（擦付工）
       ブロック積
・・2工区
    
・・・ 土工
       
・・・ 法面工
       
・・・ 土留工
       
・・・ 土留工（擦付工）
       ブロック積
・・3工区
    
・・・ 土工
       
・・・ 法面工
       
・・・ 土留工
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
災害復旧事業　杉下地区
33-2、233琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・33-233
  
・・1工区
    
・・・ 水替工
       
・・2工区
    
・・・ 水替工
       
・・3工区
    
・・・ 水替工
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
災害復旧事業　杉下地区
33-2、233琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・33-2
  
・・1工区
    
・・・ 土工
       
　　　　盛土
        

・・・ 法面工
       
　　　　SP 法面整形
        盛土部,有り,有り,砂及び砂質土､粘性土
　　　　植生シート工
        肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ・標準品)

・・2工区
    
・・・ 土工
       
　　　　盛土
        

・・・ 法面工
       
　　　　SP 法面整形
        盛土部,有り,有り,砂及び砂質土､粘性土
　　　　植生シート工
        肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ・標準品)

・・3工区
    
・・・ 土工
       
　　　　盛土
        

・・・ 法面工
       
　　　　SP 法面整形
        盛土部,有り,有り,砂及び砂質土､粘性土
　　　　植生シート工
        肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ・標準品)

・33-233
  
・・1工区
    
・・・ 土工
       
　　　　SP 掘削
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　　盛土
        
　　　　SP 床掘り
        土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　　人力埋戻
        粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅰ)
　　　　SP 土砂等運搬
        小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
        3.0km以下

　　　　残土処分費
        

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  15号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  15号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  15号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  13号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  14号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　杉下地区
33-2、233琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   1/   4)

UN70000

備  考

式

式

式

m3

式

㎡

㎡

式

式

m3

式

㎡

㎡

式

式

m3

式

㎡

㎡

式

式

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

1.000 

1.000 

1.000 

6.000 

1.000 

22.000 

22.000 

1.000 

1.000 

12.000 

1.000 

27.000 

27.000 

1.000 

1.000 

5.000 

1.000 

23.000 

23.000 

1.000 

1.000 

1.000 

22.000 

1.000 

11.000 

3.000 

22.000 

22.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

・・・ 法面工
       
　　　　SP 法面整形
        切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

・・・ 土留工
       
　　　　コンクリートブロック積工
        裏ｺﾝ厚10cm
　　　　裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし
　　　　積ﾌﾞﾛｯｸ基礎工
        H=300、裏ｺﾝ厚10cm
　　　　天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
        1:0.5,裏コン厚10cm
　　　　小口止工
        1-NO.0
　　　　すりつけ工
        練石積,控長350

・・・ 土留工（擦付工）
       ブロック積
　　　　コンクリートブロック積工
        裏ｺﾝ厚10cm
　　　　裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし
　　　　積ﾌﾞﾛｯｸ基礎工
        H=300、裏ｺﾝ厚10cm
　　　　天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
        1:0.5,裏コン厚10cm

・・2工区
    
・・・ 土工
       
　　　　SP 掘削
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　　盛土
        
　　　　SP 床掘り
        土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　　人力埋戻
        粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅰ)
　　　　SP 土砂等運搬
        小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
        3.0km以下

　　　　残土処分費
        

・・・ 法面工
       
　　　　SP 法面整形
        切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

・・・ 土留工
       
　　　　コンクリートブロック積工
        裏ｺﾝ厚10cm
　　　　裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし
　　　　積ﾌﾞﾛｯｸ基礎工
        H=300、裏ｺﾝ厚10cm
　　　　天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
        1:0.5,裏コン厚10cm

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  16号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   7号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   6号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  13号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  14号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  16号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   6号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　杉下地区
33-2、233琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   2/   4)

UN70000

備  考

式

㎡

式

㎡

m3

ｍ

ｍ

箇所

㎡

式

㎡

m3

ｍ

ｍ

式

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

式

㎡

式

㎡

m3

ｍ

ｍ

1.000 

16.000 

1.000 

12.000 

5.000 

5.000 

5.000 

1.000 

3.300 

1.000 

8.000 

4.000 

3.000 

3.000 

1.000 

1.000 

26.000 

1.000 

13.000 

3.000 

21.000 

21.000 

1.000 

13.000 

1.000 

16.000 

7.000 

6.000 

6.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

・・・ 土留工（擦付工）
       ブロック積
　　　　コンクリートブロック積工
        裏ｺﾝ厚10cm
　　　　裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし
　　　　積ﾌﾞﾛｯｸ基礎工
        H=300、裏ｺﾝ厚10cm
　　　　天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
        1:0.5,裏コン厚10cm

・・3工区
    
・・・ 土工
       
　　　　SP 掘削
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　　盛土
        
　　　　SP 床掘り
        土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　　人力埋戻
        粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅰ)
　　　　SP 土砂等運搬
        小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
        3.0km以下

　　　　残土処分費
        

・・・ 法面工
       
　　　　SP 法面整形
        切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

・・・ 土留工
       
　　　　コンクリートブロック積工
        裏ｺﾝ厚10cm
　　　　裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし
　　　　積ﾌﾞﾛｯｸ基礎工
        H=300、裏ｺﾝ厚10cm
　　　　天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
        1:0.5,裏コン厚10cm
　　　　すりつけ工
        練石積,控長350
　　　　小口止工
        3-No.2

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   6号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  13号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  14号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  16号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   2号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　杉下地区
33-2、233琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   3/   4)

UN70000

備  考

式

㎡

m3

ｍ

ｍ

式

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

式

㎡

式

㎡

m3

ｍ

ｍ

㎡

箇所

1.000 

10.000 

4.000 

4.000 

4.000 

1.000 

1.000 

10.000 

1.000 

7.000 

2.000 

9.000 

9.000 

1.000 

6.000 

1.000 

12.000 

6.000 

5.000 

5.000 

3.300 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・33-233
  
・・1工区
    
・・・ 水替工
       
　　　　排水ポンプ運転（小口径）
        7,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし
　　　　排水ポンプ据付撤去（小口径）
        口径 50mm,なし

・・2工区
    
・・・ 水替工
       
　　　　排水ポンプ運転（小口径）
        7,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし
　　　　排水ポンプ据付撤去（小口径）
        口径 50mm,なし

・・3工区
    
・・・ 水替工
       
　　　　排水ポンプ運転（小口径）
        6,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし
　　　　排水ポンプ据付撤去（小口径）
        口径 50mm,なし

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   8号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   8号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　杉下地区
33-2、233琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   4/   4)

UN70000

備  考

式

式

式

箇所

箇所

式

式

箇所

箇所

式

式

箇所

箇所

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
人力埋戻
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
普通作業員
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
植生シート工
植生シート工
肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ・標準品)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
残土処分費
残土処分費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積,無し,昼間施工,10,18-8-40（高炉B）,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
排水ポンプ運転（小口径）
排水ポンプ運転（小口径）
7,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
排水ポンプ運転（小口径）
排水ポンプ運転（小口径）
6,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
排水ポンプ据付撤去（小口径）
排水ポンプ据付撤去（小口径）
口径 50mm,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,13.0
km以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,有り,砂及び砂質土､粘性土
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
SP 法面整形
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
SP 法面整形
SP 法面整形
切土部,-,有り,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
SP 石積（張）
SP 石積（張）
積工,練石,雑割石,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)
SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)
積工,計上する,なし,18-8-25（高炉）
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　杉下地区
33-2、233琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

人

㎡

m3

㎡

箇所

箇所

箇所

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

㎡

m3

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

40(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊
盛土

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊
小口止工

3-No.2
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊
小口止工

1-NO.0
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊
コンクリートブロック積工

裏ｺﾝ厚10cm
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊
積ﾌﾞﾛｯｸ基礎工

H=300、裏ｺﾝ厚10cm
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

1:0.5,裏コン厚10cm
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊
すりつけ工

練石積,控長350

　　　＊＊＊　Ｃ単－ 1号　＊＊＊
石積工（すりつけ工）

練積、雑割石35cm
　　　＊＊＊　Ｃ単－ 2号　＊＊＊
石材採取（すりつけ工）

　　　＊＊＊　Ｃ単－ 3号　＊＊＊
石材洗浄工（すりつけ工）

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　杉下地区
33-2、233琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考

㎡

m3

箇所

箇所

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

人力埋戻
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし
1)裏込材区分
2)施工区分
3)単価0円(裏込材)

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

普通作業員

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　杉下地区
33-2、233琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   1/   6)

UN70000

備  考

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

m3

人

人

単位 単  価

0.340 

0.850 

0.100 

0.340 

1.330 

0.100 

0.500 

1.400 

0.120 

11.100 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

1.000 人

粘性土・礫質土
盛土
まき出し
タンパ(Ⅰ)

粘性土・礫質土
埋戻
はね付け+まき出し
タンパ(Ⅰ)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)
ﾌﾞﾛｯｸ積み
なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

植生シート工
植生シート工
肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ・標準品)
1)市場単価コード
2)規格
3)単価の入力

植生シート工
肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ・標準品)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

残土処分費
残土処分費

1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

残土処分費
帽子取第2事業所

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積,無し,昼間施工,10,18-8-40（高炉B）,なし
1)施工区分
2)時間的制約
3)昼夜施工区分
5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚
6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
7)単価０円区分(胴込材)空積の時入力
コンクリートブロック積工
制約無　機労　昼間
生コンクリート(高炉Ｂ)
18-8-40（高炉B）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

排水ポンプ運転（小口径）
排水ポンプ運転（小口径）
7,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし
1)運転日数
2)排水方法
3)排水量(m3/h)
4)動力区分
5)長期割引単価区分（賃料機械）

発動発電機[Ｇ駆動･低騒音型]
定格容量2kva
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド
特殊作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　杉下地区
33-2、233琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   2/   6)

UN70000

備  考

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

箇所

日

Ｌ

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

0.320 

7.700 

63.000 

0.980 

0.100 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 ㎡

1.000 箇所

肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯ・・

練積
無し
昼間施工
10
18-8-40（高炉B）
なし

7
作業時排水
0以上～6未満
発動発電機

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

排水ポンプ運転（小口径）
排水ポンプ運転（小口径）
6,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし
1)運転日数
2)排水方法
3)排水量(m3/h)
4)動力区分
5)長期割引単価区分（賃料機械）

発動発電機[Ｇ駆動･低騒音型]
定格容量2kva
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド
特殊作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

排水ポンプ据付撤去（小口径）
排水ポンプ据付撤去（小口径）
口径 50mm,なし
1)ポンプ規格
2)長期割引単価区分（賃料機械）

土木一般世話役

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　杉下地区
33-2、233琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   3/   6)

UN70000

備  考

箇所

日

Ｌ

人

箇所

人

人

箇所

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

6.600 

54.000 

0.840 

0.100 

0.300 

0.500 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 m3

1.000 m3

6
作業時排水
0以上～6未満
発動発電機

口径 50mm

土砂
上記以外(小規模)
-
-
-
標準
-
-
-

土砂
小規模(標準)

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)
,無し,13.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,有り,砂及び砂質土､粘性土

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
切土部,-,有り,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

1)整形箇所
2)法面締固めの有無

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　杉下地区
33-2、233琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   4/   6)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

土砂
上記以外(小規模)
-
-

小規模
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
13.0km以下

盛土部
有り
有り
砂及び砂質土､粘性土

切土部
-
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

切土部
-

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

3)現場制約の有無
4)土質

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

SP 石積（張）
SP 石積（張）
積工,練石,雑割石,なし

1)積張の区分
2)構造区分
3)石の種類
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)
SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)
積工,計上する,なし,18-8-25（高炉）

1)積張の区分
2)胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
3)長期割引単価区分
4)胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの規格
生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　20mm(W/C=60%以下）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40
 40～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,
なし,18-8-40(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

材変

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　杉下地区
33-2、233琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   5/   6)

UN70000

備  考

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

有り
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

積工
練石
雑割石

積工
計上する

18-8-25（高炉）

7.5cmを超え12.5cm以下
計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

小型構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

18-8-40(高炉B) W/C65%

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　杉下地区
33-2、233琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   6/   6)

UN70000

備  考

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

一般型枠
小型構造物

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



      

      
【SP】
      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

植生シート工
肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ・標準品)
コンクリートブロック積工
制約無　機労　昼間
生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　20mm(W/C=60%以下）
残土処分費
帽子取第2事業所

金  額

共通単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　杉下地区
33-2、233琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

0.800 

6.000 

0.800 

6.000 

1.000 

1.000 

1.310 

4.500 

7.500 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

盛土

SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

小口止工

3-No.2
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

小口止工

1-NO.0
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

コンクリートブロック積工

裏ｺﾝ厚10cm
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積,無し,昼間施工,10,18-8-40（高炉B）,なし
コンクリート積ブロック
ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ/個未満

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊

積ﾌﾞﾛｯｸ基礎工

H=300、裏ｺﾝ厚10cm
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  12号

Ｓ単   1号
算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  21号

Ｓ単  22号
算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  21号

Ｓ単  22号
算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   7号

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  21号

Ｓ単  22号

Ｓ単  20号
算出数量
10.000 ｍ

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　杉下地区
33-2、233琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   1/   3)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

箇所

m3

㎡

箇所

箇所

m3

㎡

箇所

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

m3

㎡

㎡

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 ㎡

10.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.510 

2.250 

1.000 

1.000 

0.140 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

1:0.5,裏コン厚10cm
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊

すりつけ工

練石積,控長350
SP 法面整形
切土部,-,有り,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
石材採取（すりつけ工）

石材洗浄工（すりつけ工）

石積工（すりつけ工）
練積、雑割石35cm

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  21号

Ｓ単  22号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  17号

Ｃ単   2号

Ｃ単   3号

Ｃ単   1号
算出数量
1.000 ㎡

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　杉下地区
33-2、233琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   2/   3)

UN70000

備  考

ｍ

m3

㎡

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

1.000 ㎡



      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

10.000 

2.080 

0.360 

0.200 

事業名

　　　＊＊＊　Ｃ単－ 1号　＊＊＊

石積工（すりつけ工）

練積、雑割石35cm
SP 石積（張）
積工,練石,雑割石,なし
SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)
積工,計上する,なし,18-8-25（高炉）

　　　＊＊＊　Ｃ単－ 2号　＊＊＊

石材採取（すりつけ工）

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｃ単－ 3号　＊＊＊

石材洗浄工（すりつけ工）

普通作業員

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  18号

Ｓ単  19号
算出数量
10.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   4号
算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   4号
算出数量
1.000 ㎡

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　杉下地区
33-2、233琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   3/   3)

UN70000

備  考

㎡

㎡

m3

㎡

㎡

人

㎡

㎡

人

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡


