
2/33
1工区

数　量　計　算　書

杉下



33-2　1工区 杉下

種　別 名　称 規　格 単 位 数　量 明細数量 摘　　要

土工

盛土 m3 6.4 6

法面仕上 m2 22.0 22

数　量　総　括　表



33-2 1工区 杉下

備考

断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2 m m2

NO. 0 0.0 1.25 1.4 1.8 4.4 5.5

NO. 1 2.5 2.50 1.3 3.3 4.4 11.0

NO. 2 2.5 1.25 1.0 1.3 4.4 5.5

5.0 5.0 6.4 22.0

法 面 仕 上

m m

掘 削 盛 土

合 計

測 点 測点間距離
平 均
距 離

　数　量　計　算　表　

床 掘 埋 戻



2/33
2工区

数　量　計　算　書

杉下



33-2　2工区 杉下

種　別 名　称 規　格 単 位 数　量 明細数量 摘　　要

土工

盛土 m3 11.6 12

法面仕上 m2 26.5 27

数　量　総　括　表



33-2 2工区 杉下

備考

断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2 m2 m3

NO. 0 0.0 1.50 1.1 1.7 4.3 6.5

NO. 1 3.0 3.00 2.6 7.8 4.4 13.2

NO. 2 3.0 1.50 1.4 2.1 4.5 6.8

6.0 6.0 11.6 26.5

　数　量　計　算　表　

測 点 測点間距離
平 均
距 離

掘 削 盛 土 床 掘 埋 戻 法 面 仕 上

m m

合 計



2/33
3工区

数　量　計　算　書

杉下



33-2　3工区 杉下

種　別 名　称 規　格 単 位 数　量 明細数量 摘　　要

土工

盛土 m3 5.0 5

法面仕上 m2 23.2 23

数　量　総　括　表



33-2 3工区 杉下

備考

断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2 m2 m3

NO. 0 0.0 1.50 0.9 1.4 4.7 7.1

NO. 1 3.0 2.50 1.0 2.5 4.6 11.5

NO. 2 2.0 1.00 1.1 1.1 4.6 4.6

5.0 5.0 5.0 23.2

m m

合 計

　数　量　計　算　表　

測 点 測点間距離
平 均
距 離

掘 削 盛 土 床 掘 埋 戻 法 面 仕 上



233/33
1工区

数　量　計　算　書

杉下



33-233　1工区 杉下

種　別 名　称 規　格 単 位 数　量 明細数量 摘　　要

土工 掘削 m3 22.3 22

盛土 m3 0.9 1

床掘 m3 10.5 11

埋戻 m3 2.5 3

残土運搬（土砂） 4tD、11.4km、0.28m3BH m3 21.9 22

残土処分費 m3 21.9 22

法面工 法面仕上 切土 m2 15.8 16

土留工 ｺﾝｸﾘｰﾄ練り積ﾌﾞﾛｯｸ A種、控35cm、裏ｺﾝt=10cm m2 11.6 12

裏込砕石 RC-40 m3 5.4 5

基礎コンクリ-ト H=30cm m 4.7 5

基礎砕石 RC-40、t=10cm m2 3.53 3.5

天端コンクリート 裏ｺﾝt=10cm、1:0.5 m 4.7 5

数　量　総　括　表



33-233　1工区 杉下

種　別 名　称 規　格 単 位 数　量 明細数量 摘　　要

数　量　総　括　表

小口止工 σ=18kN/mm2 箇所 1 1

擦付工 練石積 m2 3.30 3.3

擦付工
ｺﾝｸﾘｰﾄ練り積ﾌﾞﾛｯｸ A種、控35cm、裏ｺﾝt=10cm m2 7.8 8

擦付工
裏込砕石 RC-40 m3 3.6 4

擦付工
基礎コンクリ-ト H=30cm m 3.0 3

擦付工
基礎砕石 RC-40、t=10cm m2 2.26 2.3

擦付工
天端コンクリート 裏ｺﾝt=10cm、1:0.5 m 3.0 3

仮設工 水替工
ポンプ設置・撤去
運転管理7日 箇所 1.0 1



区間 掘削 床掘 計 盛土 埋戻 小計 換算率 計 差引 備考

33-233　1工区 22.3 10.5 32.8 0.9 2.5 3.4 0.90 3.8 29.0

農地 0.0 6.4 6.4 0.90 7.1 -7.1

計 22.3 10.5 32.8 7.3 2.5 9.8 10.9 21.9

21.9  m3

土　工　集　計　表 災害箇所　33-233 1工区

残土処分



杉下

備考

断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2 m2 m3

NO. 0 0.0 1.25 2.3 2.9 0.1 0.1 1.3 1.6 0.3 0.4 2.1 2.6

NO. 1 2.5 2.50 2.9 7.3 0.1 0.3 1.3 3.3 0.3 0.8 2.1 5.3

NO. 2 2.5 2.75 2.9 8.0 0.1 0.3 1.3 3.6 0.3 0.8 2.0 5.5

NO. 2 + 3.0 3.0 1.50 2.7 4.1 0.1 0.2 1.3 2.0 0.3 0.5 1.6 2.4

8.0 8.0 22.3 0.9 10.5 2.5 15.8

　数　量　計　算　表　

床 掘 埋 戻

合 計

測 点 測点間距離
平 均
距 離

m m

掘 削 盛 土

33-233 1工区

法 面 仕 上



杉下

備考

断 面 数 量 長 さ 数 量 長 さ 数 量 長 さ 数 量 長 さ 数 量

m2 m3 m m2 m m m m2 m m

NO. 0 0.0 0.15

NO. 0 + 0.30 0.3 0.15

NO. 0 + 0.30 0.0 1.10 1.2 1.3 1.0 1.10 1.0 1.10 0.75 0.83

NO. 1 2.2 2.35 1.1 2.6 1.0 2.35 1.0 2.35 0.75 1.76

NO. 2 2.5 1.25 1.2 1.5 1.0 1.25 1.0 1.25 0.75 0.94

5.0 5.0 5.4 4.7 4.7 3.53

基礎コンクリート
(t=10)

m m

天端コンクリート
(t=10)

ブロック積(t=10)

33-233 1工区

基 礎 砕 石

合 計

　数　量　計　算　表　

測 点 測点間距離
平 均
距 離

裏 込 砕 石

展開図より



杉下

備考

断 面 数 量 長 さ 数 量 長 さ 数 量 長 さ 数 量 長 さ 数 量

m2 m3 m m2 m m m m2 m m

NO. 2 0.0 1.50 1.2 1.8 1.0 1.50 1.0 1.50 0.75 1.13 擦付工

NO. 2 + 3.0 3.0 1.50 1.2 1.8 1.0 1.50 1.0 1.50 0.75 1.13 擦付工

3.0 3.0 3.6 3.0 3.0 2.26合 計

　数　量　計　算　表　

測 点 測点間距離
平 均
距 離

天端コンクリート
(t=10)

基 礎 砕 石

33-233 1工区

裏 込 砕 石 ブロック積(t=10)
基礎コンクリート

(t=10)

m m

展開図より



233/33
2工区

数　量　計　算　書

杉下



33-233　2工区 杉下

種　別 名　称 規　格 単 位 数　量 明細数量 摘　　要

土工 掘削 m3 25.5 26

盛土 m3 1.3 1

床掘 m3 12.7 13

埋戻 m3 3.0 3

残土運搬（土砂） 4tD、11.4km、0.28m3BH m3 20.5 21

残土処分費 m3 20.5 21

法面工 法面仕上 切土 m2 13.0 13

土留工 ｺﾝｸﾘｰﾄ練り積ﾌﾞﾛｯｸ A種、控35cm、裏ｺﾝt=10cm m2 15.8 16

裏込砕石 RC-40 m3 7.2 7

基礎コンクリ-ト H=30cm m 6.0 6

基礎砕石 RC-40、t=10cm m2 4.51 4.5

天端コンクリート 裏ｺﾝt=10cm、1:0.5 m 6.0 6

数　量　総　括　表



33-233　2工区 杉下

種　別 名　称 規　格 単 位 数　量 明細数量 摘　　要

数　量　総　括　表

擦付工
ｺﾝｸﾘｰﾄ練り積ﾌﾞﾛｯｸ A種、控35cm、裏ｺﾝt=10cm m2 9.5 10

擦付工
裏込砕石 RC-40 m3 4.4 4

擦付工
基礎コンクリ-ト H=30cm m 3.7 4

擦付工
基礎砕石 RC-40、t=10cm m2 2.78 2.8

擦付工
天端コンクリート 裏ｺﾝt=10cm、1:0.5 m 3.7 4

仮設工 水替工
ポンプ設置・撤去
運転管理7日 箇所 1.0 1



区間 掘削 床掘 計 盛土 埋戻 小計 換算率 計 差引 備考

33-233 2工区 25.5 12.7 38.2 1.3 3.0 4.3 0.90 4.8 33.4

農地 0.0 11.6 11.6 0.90 12.9 -12.9

計 25.5 12.7 38.2 12.9 3.0 15.9 17.7 20.5

20.5  m3

土　工　集　計　表 災害箇所　33-233 2工区

残土処分



33-233 2工区 杉下

備考

断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2 m2 m3

NO. 0 0.0 1.50 2.7 4.1 0.1 0.2 1.3 2.0 0.3 0.5 1.6 2.4

NO. 1 3.0 3.00 3.5 10.5 0.2 0.6 1.3 3.9 0.3 0.9 1.4 4.2

NO. 2 3.0 3.35 2.2 7.4 0.1 0.3 1.3 4.4 0.3 1.0 1.3 4.4

NO. 2 + 3.7 3.7 1.85 1.9 3.5 0.1 0.2 1.3 2.4 0.3 0.6 1.1 2.0

9.7 9.7 25.5 1.3 12.7 3.0 13.0

m m

合 計

　数　量　計　算　表　

測 点 測点間距離
平 均
距 離

掘 削 盛 土 床 掘 埋 戻 法 面 仕 上



33-233 2工区 杉下

備考

断 面 数 量 長 さ 数 量 長 さ 数 量 長 さ 数 量 長 さ 数 量

m2 m3 m m2 m m m m2 m m

NO. 0 0.0 1.50 1.2 1.80 1.0 1.50 1.0 1.5 0.75 1.13

NO. 1 3.0 3.00 1.2 3.60 1.0 3.00 1.0 3.0 0.75 2.25

NO. 2 3.0 1.50 1.2 1.80 1.0 1.50 1.0 1.5 0.75 1.13

6.0 6.0 7.2 6.0 6.0 4.51

裏 込 砕 石 ブロック積(t=10)
基礎コンクリート

(t=10)

m m

合 計

　数　量　計　算　表　

測 点 測点間距離
平 均
距 離

天端コンクリート
(t=10)

基 礎 砕 石

展開図より



33-233 2工区 杉下

備考

断 面 数 量 長 さ 数 量 長 さ 数 量 長 さ 数 量 長 さ 数 量

m2 m3 m m2 m m m m2 m m

NO. 2 0.0 1.85 1.2 2.22 1.0 1.85 1.0 1.9 0.75 1.39 擦付工

NO. 2 + 3.7 3.7 1.85 1.2 2.22 1.0 1.9 1.0 1.9 0.75 1.39 擦付工

3.7 3.7 4.4 3.7 3.7 2.78

　数　量　計　算　表　

測 点 測点間距離
平 均
距 離

天端コンクリート
(t=10)

基 礎 砕 石裏 込 砕 石 ブロック積(t=10)
基礎コンクリート

(t=10)

m m

合 計

展開図より



233/33
3工区

数　量　計　算　書

杉下



33-233　3工区 杉下

種　別 名　称 規　格 単 位 数　量 明細数量 摘　　要

土工 掘削 m3 10.0 10

盛土 m3 0.6 1

床掘 m3 6.6 7

埋戻 m3 1.6 2

残土運搬（土砂） 4tD、11.4km、0.28m3BH m3 8.6 9

残土処分費 m3 8.6 9

法面工 法面仕上 切土 m2 5.8 6

土留工 ｺﾝｸﾘｰﾄ練り積ﾌﾞﾛｯｸ A種、控35cm、裏ｺﾝt=10cm m2 12.0 12

裏込砕石 RC-40 m3 5.6 6

基礎コンクリ-ト H=30cm m 4.7 5

基礎砕石 RC-40、t=10cm m2 3.53 3.5

天端コンクリート 裏ｺﾝt=10cm、1:0.5 m 4.7 5

数　量　総　括　表



33-233　3工区 杉下

種　別 名　称 規　格 単 位 数　量 明細数量 摘　　要

数　量　総　括　表

擦付工 練石積 m2 3.30 3.3

小口止工 σ=18kN/mm2 箇所 1 1

仮設工 水替工
ポンプ設置・撤去
運転管理6日 箇所 1.0 1



区間 掘削 床掘 計 盛土 埋戻 小計 換算率 計 差引 備考

33-233 3工区 10.0 6.6 16.6 0.6 1.6 2.2 0.90 2.4 14.2

農地 5.0 5.0 0.90 5.6 -5.6

計 10.0 6.6 16.6 5.6 1.6 7.2 8.0 8.6

8.6  m3

土　工　集　計　表 災害箇所　33-233 3工区

残土処分



33-233 3工区 杉下

備考

断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2 m2 m3

NO. 0 0.0 1.50 1.9 2.9 0.1 0.2 1.3 2.0 0.3 0.5 1.1 1.7

NO. 1 3.0 2.50 2.1 5.3 0.1 0.3 1.3 3.3 0.3 0.8 1.2 3.0

NO. 2 2.0 1.00 1.8 1.8 0.1 0.1 1.3 1.3 0.3 0.3 1.1 1.1

5.0 5.0 10.0 0.6 6.6 1.6 5.8

　数　量　計　算　表　

測 点 測点間距離
平 均
距 離

掘 削 盛 土 床 掘 埋 戻 法 面 仕 上

m m

合 計



33-233 3工区 杉下

備考

断 面 数 量 長 さ 数 量 長 さ 数 量 長 さ 数 量 長 さ 数 量

m2 m3 m m2 m m m m2 m m

NO. 0 0.0 1.50 1.2 1.8 1.0 1.5 1.0 1.5 0.75 1.13

NO. 1 3.0 2.35 1.2 2.8 1.0 2.4 1.0 2.4 0.75 1.76

NO. 1 + 1.7 1.7 0.85 1.2 1.0 1.0 0.8 1.0 0.8 0.75 0.64

NO. 1 + 1.7 0.0 0.15

NO. 2 0.3 0.15

5.0 5.0 5.6 4.7 4.7 3.53

　数　量　計　算　表　

測 点 測点間距離
平 均
距 離

天端コンクリート
(t=10)

基 礎 砕 石

m m

合 計

裏 込 砕 石 ブロック積(t=10)
基礎コンクリート

(t=10)

展開図より



（1／3）         

水　替　日　数　算　定　表 1工区
工  種  名 数  量 単  位 日作業量 実作業日数 修正日数 備考

（ＱＤ） （日） （日）

直接工事費（仮設工を除く）

災害復旧工事

233/33 杉下

土工 1 式

・床掘 11.0 m3 32.00 0.35 0.35

・埋戻 3.0 m3 7.50 0.40 0.40

土留工 1 式

・【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】 4.3 ㎡

・・【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】 4.3 ㎡ 10.00 0.43 0.43

・裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張) 2.5 m3 7.10 0.36 0.36

・基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 8.0 ｍ 擦付工含む

・・コンクリート 1.0 m3 8.00 0.14 0.14

・・型枠 3.6 ㎡ 15.00 0.24 0.24

・SP 基礎砕石 6.0 ㎡ 155.00 0.04 0.04

・養生 4.0 日 4.00

・小口止工 1.0 箇所

・・コンクリート 0.8 m3 5.00 0.16 0.16

・・型枠 6.0 ㎡ 15.00 0.40 0.40

6.52

7 日



（2／3）         

水　替　日　数　算　定　表 2工区
工  種  名 数  量 単  位 日作業量 実作業日数 修正日数 備考

（ＱＤ） （日） （日）

直接工事費（仮設工を除く）

災害復旧工事

233/33 杉下

土工 1 式

・床掘 13.0 m3 32.00 0.41 0.41

・埋戻 3.0 m3 7.50 0.40 0.40

土留工 1 式

・【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】 5.4 ㎡

・・【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】 5.4 ㎡ 10.00 0.54 0.54

・裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張) 3.0 m3 7.10 0.43 0.43

・基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 10.0 ｍ 擦付工含む

・・コンクリート 1.3 m3 8.00 0.17 0.17

・・型枠 4.5 ㎡ 15.00 0.30 0.30

・SP 基礎砕石 7.5 ㎡ 155.00 0.05 0.05

・養生 4.0 日 4.00

6.30

7 日



（3／3）         

水　替　日　数　算　定　表 3工区
工  種  名 数  量 単  位 日作業量 実作業日数 修正日数 備考

（ＱＤ） （日） （日）

直接工事費（仮設工を除く）

災害復旧工事

233/33 杉下

土工 1 式

・床掘 7.0 m3 32.00 0.22 0.22

・埋戻 2.0 m3 7.50 0.27 0.27

土留工 1 式

・【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】 2.6 ㎡

・・【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】 2.6 ㎡ 10.00 0.26 0.26

・裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張) 2.5 m3 7.10 0.36 0.36

・基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 5.0 ｍ 擦付工含む

・・コンクリート 0.7 m3 8.00 0.09 0.09

・・型枠 2.3 ㎡ 15.00 0.15 0.15

・SP 基礎砕石 3.8 ㎡ 155.00 0.03 0.03

・養生 4.0 日 4.00

・小口止工 1.0 箇所

・・コンクリート 0.8 m3 8.00 0.10 0.10

・・型枠 6.0 ㎡ 15.00 0.40 0.40

5.88

6 日



処分費比較表

33-233 琴浦町杉下 施設

残土処分 1m3当り

処分地 運搬距離 運搬費 残土処分費 合計 備考

琴浦町八橋 L=11.4km 2,612円 1,350円 3,962円 採用



残土
帽子取第２事業所 鳥取県東伯郡琴浦町八橋

運搬距離 L=11.4km 2,612 円 10.0km～13.0km以下
残土処分費 1,350 円/m3

合計 3,962 円/m3


