
令　和　４　年　度

東伯郡琴浦町大字箆津
工 事 名 ：坂ノ上橋橋梁耐震補強工事（２工区）
工事場所：

工　事　（　起　工　）　設　計　書



Ⅰ  総則

本工事の仕様、指示にあたり、その優先順位は次のとおりとする。

１） 特別仕様書 （下記Ⅱのとおり）

２） 共通仕様書

 鳥取県土木工事共通仕様書に準ずる。

３） 図 面

４） 設 計 書

５） 施 工 管 理 （土木工事施工管理基準）

Ⅱ  特別仕様書

１） 工 事 概 要

Ⅰ 工事名

Ⅱ 工事場所

Ⅲ 工事内容

２） 工事完成期限

３） 用地及び付帯工

４） 安全対策及び公害対策

　工事期間中の無事故、無公害を達成することを目標とすること。

５） 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策

工  事  仕  様  書

坂ノ上橋橋梁耐震補強工事（２工区）

東伯郡琴浦町大字箆津

橋長Ｌ＝35.86ｍ　　全幅Ｗ＝3.8ｍ
Ｐ１橋脚補強
ＲＣ巻き立て　一式
落橋防止装置（緩衝チェーン形式）　一式（２箇所）
　　　　　　　　　（ＰＣより線形式）　一式（２箇所）
ブロック張工　Ａ＝96㎡
舗装工　Ａ＝48㎡
擁壁工　Ｌ＝10ｍ
小型水路工　Ｌ＝11ｍ     仮設工　一式

令和5年1月31日

　工事に必要な材料置場、仮設道、水路等一切の敷地及びこれに伴う
費用、付帯する工事等はすべて請負者において処理しなければならな
い。
　ただし、施工上必要不可欠なものは除く。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る特記仕様書（令和4年1
月18日付鳥取県通知）の取扱いに準ずること。


