
設計数量総括表（その1）
設計書名：坂ノ上橋橋梁耐震補強工事（２工区）仮
　　　　

(本工事対象外)

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 P1橋脚 P2橋脚 設計数量 摘　　要

橋梁耐震補強
工 式

RC巻立て工 式 1 1 1

コンクリート σck=24N/mm2 m3 12.4 12.4 12

型枠 一般型枠 m2 54.3 54.3 54

下地処理 チッピング m2 46.5 46.5 47

RCレーダー フーチング部(下向き) m2 2.7 2.7 3
技術管理費にて計
上

コンクリート
削孔 削孔径φ35×L510 箇所 36 36 36 定着筋用

削孔径φ18×L58 箇所 70 70 70
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置施工
パッケージに含む

樹脂注入材 エポキシ樹脂系 kg 11.8 11.8 12
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔施工
パッケージに含む

鉄筋 SD345 D13 kg 24 24 24
材工:ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置施
工パッケージにて計上

SD345 D16～D25 kg 1,752.0 1,752.0 1,752 1.75t

圧接（D25） 箇所 30 30 30

組立アンカー（D13) 本 70 70 70
材工:ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置施
工パッケージにて計上

フレア溶接 m 9.9 9.9 10
D16,L=160mm
62箇所

シール材 m 9.8 9.8 10 5ℓ



設計数量総括表（その2）
設計書名：坂ノ上橋橋梁耐震補強工事（２工区）仮
　　　　

(本工事対象外)

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 P1橋脚 P2橋脚 設計数量 摘　　要

足場工 手摺先行型枠組足場（H<30m、B=1200) 掛m2 94.1 94.1 90

作業土工 式 1 1 1

床掘 砂質土 m3 191.3 259.1 190

埋戻 砂質土 m3 103.3 108.3 100

残土 砂質土 m3 88 151 90

落橋防止装置 緩衝チェーン形式 式 1 1 1

落橋防止装置
取付工

緩衝チェーン形式
2型 箇所 2 2 2

工場製作工 SMA490A t=22mm kg 288 288 288

SMA490A t=12mm kg 24 24 24

溶融亜鉛メッ
キ HDZ55  kg 312 312 312

HDZ35 kg 7 7 7

緩衝チェーン 2型 組 2 2 2 　材料

アンカーボル
ト 上部工用：D25×460（SD345)、M24 セット 12 12 12

アンカーボル
ト 下部工用：D25×460（SD345)、M24 セット 8 8 8

支持アンカー M10 メネジアンカー セット 4 4 4

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設
置施工パッケージ
に含む

樹脂注入材 エポキシ樹脂系 kg 5.3 5.3 5



設計数量総括表（その3）
設計書名：坂ノ上橋橋梁耐震補強工事（２工区）仮
　　　　

(本工事対象外)

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 P1橋脚 P2橋脚 設計数量 摘　　要

鉄筋探査 レーダー探査 m2 0.8 0.8 0.8
技術管理費にて計
上

コア削孔 φ35×385　上向き 本 12 12 12

φ35×385　水平 本 8 8 8

チッピング工
(ﾌﾞﾗｹｯﾄ背面部) m2 0.8 0.8 0.8

ﾁｪｰﾝ式＋より線式
0.8+0.6=1.4(極小
規模)

注入工(ﾌﾞﾗｹｯﾄ
背面部) エポキシ樹脂系 m2 0.8 0.8 0.8

ｴﾎﾟｷｼ樹脂：12kg
ｼｰﾙ材：3kg

足場工 単管足場 掛m2 6.4 6.4 6

落橋防止装置 PCより線形式 式 1 1 1

落橋防止装置
取付工

PCより線形式
TP30 箇所 2 2 2

U-ｳｪｯｼﾞﾌﾚｰﾑ取
付工 基 2 2 2

工場製作工 SMA490A 、SS400 kg 1,159 1,146 1,159 U-ｳｪｯｼﾞﾌﾚｰﾑ含む

溶融亜鉛メッ
キ HDZ55  kg 1,159 1,146 1,159

HDZ35 kg 3 3 3 　材料

PCより線 TP30 組 2 2 2

アンカーボル
ト 下部工用：D25×460（SD345)、M24 セット 12 12 12

樹脂注入材 エポキシ樹脂系 kg 3.0 3.0 3



設計数量総括表（その4）
設計書名：坂ノ上橋橋梁耐震補強工事（２工区）仮
　　　　

(本工事対象外)

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 P1橋脚 P2橋脚 設計数量 摘　　要

鉄筋探査 レーダー探査 m2 0.6 0.6 0.6
技術管理費にて計
上

コア削孔 φ35×375　水平 本 12 12 12

チッピング工
(ﾌﾞﾗｹｯﾄ背面部) m2 0.6 0.6 0.6

緩衝ﾁｪｰﾝ形式にて
合計計上

注入工(ﾌﾞﾗｹｯﾄ
背面部) エポキシ樹脂系 m2 0.6 0.6 0.6

ｴﾎﾟｷｼ樹脂：9kg
ｼｰﾙ材：2kg

足場工 吊り足場 m2 20.8 20.8 21

（ ）



設計数量総括表（その5）
設計書名：坂ノ上橋橋梁耐震補強工事（２工区）仮
　　　　

(本工事対象外)

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 P1橋脚 P2橋脚 設計数量 摘　　要

ブロック張工 式 1 1 1

1号ﾌﾞﾛｯｸ張工 控え50cm m2 69.3 76.5 69

裏込砕石 RC-40 m3 12.1 15.3 12

目地材 m2 4.0 8.8 4

胴込
コンクリート 18N/mm2 m3 22.2 24.5 22

2号ﾌﾞﾛｯｸ張工 控え35cm m2 27.4 28.4 27

裏込砕石 RC-40 m3 5.4 5.8 5

1号基礎
コンクリート 18N/mm2 m 8.3 8.5 8

2号基礎
コンクリート 18N/mm2 m 4.5 4.5 5

1号天端
コンクリート 18N/mm2 m 8.3 8.5 8

2号天端
コンクリート 18N/mm2 m 4.5 4.5 5

1号小口止工 ヶ所 1 1

2号小口止工 ヶ所 1

3号小口止工 ヶ所 1

法面工 式 1 1

植生工 植生シート m2 4.9 9.4 5



設計数量総括表（その6）
設計書名：坂ノ上橋橋梁耐震補強工事（２工区）仮
　　　　

(本工事対象外)

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 P1橋脚 P2橋脚 設計数量 摘　　要

擁壁工 式 1 1

作業土工 式 1 1

床掘 砂質土 m3 45.0 50

埋戻 砂質土 m3 20.0 20

残土 砂質土 m3 25.0 30

コンクリート
擁壁 H=1700 m 10.0 10

端止コンク
リート m 4.0 4

張コンクリー
ト m 9.4 9

小型水路工 式 1 1 1

小型側溝 B200×H100 m 10.5 13.5 11

縦排水工 ヶ所 1    1

塩ビ管 φ200 m 1.0 1

道路付属施設
工 式 1 1 1

1号歩車道境界
コンクリート m 160.0 160

2号歩車道境界
コンクリート m 24.5



設計数量総括表（その7）
設計書名：坂ノ上橋橋梁耐震補強工事（２工区）仮
　　　　

(本工事対象外)

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 P1橋脚 P2橋脚 設計数量 摘　　要

ペイント式区画線 加熱式、白色、W=15cm、実線 m 160.0 160

溶融式区画線 溶融式、白色、W=15cm、実線 m 160.0 160

舗装工 式 1 1 1

下層路盤 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ,RC-40,t=15cm m2 48.0 7.4 48 国道路肩舗装

上層路盤 粒度調整砕石,M-40,t=15cm m2 48.0 7.4 48 国道路肩舗装

上層路盤 再生瀝青安定処理材,t=5cm m2 48.0 7.4 48 国道路肩舗装

基　層 再生粗粒度As,t=5cm m2 48.0 7.4 48 国道路肩舗装

表　層 密粒度As,t=5cm m2 48.0 7.4 48 国道路肩舗装

路　盤 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ,RC-30,t=10cm m2 5.3 4.1 5 国道歩道舗装

表　層 再生密粒度ｱｽｺﾝ,t=4cm m2 5.3 4.1 5 国道歩道舗装

下層路盤 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ,RC-40,t=15cm m2 24.5 25 町道舗装

上層路盤 粒度調整砕石,M-30,t=10cm m2 24.5 25 町道舗装

表　層 再生密粒度ｱｽｺﾝ,t=4cm m2 24.5 25 町道舗装

防護柵工 式 1 1

ガードレール GR－C－2B m 10.0 10



設計数量総括表（その8）
設計書名：坂ノ上橋橋梁耐震補強工事（２工区）仮
　　　　

(本工事対象外)

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 P1橋脚 P2橋脚 設計数量 摘　　要

雑工 式 1

アスファルト
切断 t=15cm m 160.0 24.5 160

アスファルト
切断 t=4cm m 20.5 13.5 21

アスファルト
取壊 t=15cm m2 48.0 7.4 48

アスファルト
取壊 t=4cm m2 29.8 4.1 30

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠
撤去 150×200 m2 110.0 103.0 110

間詰割栗石撤去20cm内外 m2 80.3 75.2 80

ガードレール
撤去 GR-C-4E m 10.0 10

アスファルト殻 m3 8.4 1.3 8

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠殻 m3 5.9 5.6 6

間詰石殻 m3 16.1 15.0 16

RCレーダー集
計

フーチング部(下向き)2.7m2
上部工（上向き）0.8m2

下部工（横向き）0.6m2　　　合計4.1m2



橋梁補強工数量計算

1.橋脚RC巻立て数量集計表

(本工事対象外)

項 目 単位 P1橋脚 P2橋脚 合計 備　考

ｍ3 12.4 12.4 24.8

ｍ2 54.3 54.3 108.6

表面処理 チッピンｸﾞ ｍ2 46.5 46.5 93.0

ＲＣレーダ－ ｍ2 2.7 2.7 5.4

箇所 36 36 72.0

ｍ 18.4 18.4 36.8

箇所 70 70 140.0

ｍ 4.1 4.1 8.2

樹脂注入材 定着鉄筋 kg 11.8 11.8 23.6

D13 kg 24 24 48

D16～D25 〃 1,752 1,752 3,504

D29～D32 〃 0 0 0

合 計 〃 1,776 1,776 3,552

D25 箇所 30 30 60

組立アンカー鉄筋（D13用） 本 70 70 140.0

フレアー溶接 ｍ 9.9 9.9 19.8

ｍ 9.8 9.8 19.6

ℓ 4.9 4.9 9.8

足場工 鉄筋構造物 Ｈ＜30ｍ B=1200mm 掛ｍ2 94.1 94.1 188.2

床　掘 砂質土 ｍ3 191.3 259.1 450.4

埋　戻 砂質土 ｍ3 103.3 108.3 211.6

残　土 砂質土 ｍ3 88 150.8 238.8

58

区分および規格

一般型枠

51035

コンクリート工 σck=24Ｎ/mm2

定着鉄筋

削孔深 L＝

シール材

18

エポキシ樹脂系

削孔径φｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工

組立アンカ－

作業土工

鉄筋工
加工・組立 SD345

圧接箇所

 

手摺先行型枠組足場

Ｒ
Ｃ
巻
立
て
工 吊上げ有

型枠工



2.P1橋脚RC巻立て数量計算書

巻立てコンクリート工

既設支柱寸法

幅＝ 4.000 ｍ

奥行き＝ 0.900 ｍ

高さ＝ 4.670 ｍ

1)コンクリート(σck=24N/mm
2
)

Ｖ１＝ 4.500 × 1.400 × 4.570   ＝ 28.791 ｍ
3

Ｖ２＝ 1/2 × 0.630 × 0.020 × 2 ＝ 0.013 〃

Ｖ３＝ 1/2 × 0.200 × 0.090 × 2 ＝ 0.018 〃

（控除部）

-Ｖ４＝ 4.000 × 0.900 × 4.570   ＝ -16.452 ｍ
3

-Ｖ５＝ 1/2 × 0.005 × 0.250 × 4.500 × 2 ＝ -0.006 〃

-Ｖ６＝ 1/2 × 0.005 × 0.250 × 0.900 × 2 ＝ -0.001 〃

∑Ｖ ＝ 12.363 〃

2)型枠

一般型枠

Ａ１＝ （ 4.500 ＋ 1.400 )× 2 ×( 4.570 - 0.005 ) ＝ 53.867 ｍ
2

Ａ２＝ 4.500 × 0.020 × 2 ＝ 0.180 〃

Ａ３＝ 1.400 × 0.090 × 2 ＝ 0.252 〃

∑Ａ ＝ 54.299 〃

3)表面処理（チッピング）

Ａ１＝ ( 4.000 ＋ 0.900 )× 2 × 4.570 ＝ 44.786 ｍ
2

Ａ２＝ 0.630 × 2 × 1.00847 ＝ 1.271 〃

Ａ３＝ 0.200 × 2 × 1.16619 ＝ 0.466 〃
斜比 ∑Ａ ＝ 46.523 〃

4)ＲＣレ－ダ－

フーチング部

Ａ＝ （ 4.250 ＋ 1.150 ）× 2 × 0.250 ＝ 2.700 ｍ
2

柱

底版

〃



5)削孔工

定着鉄筋部

φ＝ 35 mm

Ｎ＝ 36 箇所

Ｌ＝ 0.51 ｍ ∑Ｌ＝ 18.360 ｍ

組立アンカ－（アンカ－材：打込みアンカ－M12)

φ＝ 18 mm

Ｎ＝ 70 箇所

Ｌ＝ 0.058 ｍ ∑Ｌ＝ 4.060 ｍ

6)樹脂注入材 エポキシ系樹脂（γ=1200kg/ｍ
3
）

Ｖ＝ π／4 ×( 0.035 2
× 0.510 － 0.025 2

× 0.500 )× 36 ＝ 0.009 ｍ
3

Ｍ＝ 0.009 × 1200 ×( 1 ＋ 0.09 ) ＝ 11.77 kg

7)鉄筋重量（一般構造物　SD345)

設計図より

単位 重量 単位 箇所数

kg 24 箇所 0

D16 〃 541 〃 0

D19 〃 0 〃 0

D22 〃 0 〃 0

D25 〃 1211 〃 30

小計 〃 1752 〃 30

D29 〃 0 〃 0

D32 〃 0 〃 0

小計 〃 0 〃 0

〃 1776 〃 30

組立筋アンカー（D13用、質量は上記鉄筋重量に含む）

Ｎ＝ 　 70 本

フレア-溶接

Ｌ＝ 0.160 × 62 ＝ 9.920 ｍ

8)シール材

Ｌ＝ ( 4.000 ＋ 0.900 )× 2 ＝ 9.800 ｍ

Ｖ＝ 1/2 × 0.030 × 0.030 × 9.800 × 1000 ℓ/m3  

× 1.1 (ﾛｽ率) ＝ 4.85 ℓ

アンカー材径D25、削孔深さ460mm以上540mm未満

圧接箇所

D13

径

合計

D16～D25

D29～D32

鉄筋質量

削孔径20未満、削孔深さ200未満



9)足場工

手摺先行型枠組足場　　Ｈ≦30ｍ

足場幅 B=1200mm

Ａ＝ ( 6.700 ＋ 3.600 )× 2 × 4.570 ＝ 94.14 掛ｍ
2

正 面 図 側 面 図
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橋脚作業土工数量計算書

土工断面図（その1）



土工断面図（その2）



P1橋脚作業土工平均断面体積計算表

床堀（砂質土） 埋戻（砂質土）

測　点 距 離(m) 断 面 積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断 面 積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.0  14.2  9.4  

4.5  14.2  14.20 63.9  9.4  9.40 42.3  

4.5  63.9  42.3  

0.0  17.7  9.4  

1.6  17.7  17.70 28.3  9.4  9.40 15.0  

3.3  0.0  8.85 29.2  9.4  9.40 31.0  

4.9  57.5  46.0  

0.0  17.7  9.4  

1.6  17.7  17.70 28.3  9.4  9.40 15.0  

4.7  0.0  8.85 41.6  0.0  4.70 0.0  

6.3  69.9  15.0  

合　　計 191.3  103.3  

A-A

A-A

小計

鳥取側
B-B

鳥取側
B-B

鳥取側
B-B

小計

米子側
B-B

米子側
B-B

米子側
B-B

小計



落橋防止装置（緩衝チェーン）　数量総括表

　取付箇所数 箇所 2 2 4

　工場製作工 SM490A t=22mm kg 288 288 576

　　　鋼材質量内訳 t=12mm kg 24 24 48

合計 kg 312 312 624 上下部工

　溶融亜鉛メッキ HDZ55 kg 312 312 624

HDZ35 kg 7 7 14

　緩衝チェーン 組 2 2 4

　アンカーボルト（上部工用） ｾｯﾄ 12 12 24 1N（1種,3種),1W付

　アンカーボルト（下部工用） ｾｯﾄ 8 8 16 1N（1種,3種),1W付

セット 4 4 8

　鉄筋探査 レーダー探査 m2 0.8 0.8 1.6 横向き

　コア削孔 φ35×385 上向き 本 12 12 24 上部工

φ35×385 水平 本 8 8 16 下部工

　チッピング工(ﾌﾞﾗｹｯﾄ背面部チッピング m2 0.8 0.8 1.6 上下部工

　注入工(ﾌﾞﾗｹｯﾄ背面部) 注入工 m2 0.8 0.8 1.6 上下部工

注入材 kg 12 12 24 上下部工

シール材 kg 3 3 6 上下部工

　アンカー定着工 γ=1.2 kg 5 5 10 上下部工

　ブラケット取付工 組 2 2 4

kg 312 312 624

　緩衝チェーン取付工 2型用 基 2 2 4

　足場工 単管足場 掛m2 6.4 6.4 12.8

自重支持アンカー
M10　メネジアンカー

M10全ネジボルト
1-N,SW,W付、メッキ品

種　　　　別 材　　質　　・　　規　　　格

D25×460(SD345)、M24

備　考
計

P1橋脚
（左側）

数　　量

単位 P2橋脚
（右側）

2型
　ショックレスチェーン：1基
　強力チェーン：3リンク
　調整シャックル：2個
　強力シャックル：1個

D25×460(SD345)、M24



数量計算内訳　　P1橋脚(起点側)　1支承線当たり 0

1.設置箇所

2 基

2.工場製作工

鋼材質量表参照

SM490A t=22mm 288 kg

SM490A t=12mm 24 kg

合計 312 kg

3.溶融亜鉛メッキ

HDZ55 312 kg

HDZ35 3.98 × 0.085 × 20 ＝ 7 ㎏

4.緩衝チェーン 2型

1箇所当たり

SCM420H 1

SCM420H 3

SCM435 2

SCM435 1

5.アンカーボルト

　(1).上部工用

D25×460 SD345 （M24×85ネジ切り、ねじ部溶融亜鉛メッキ） 12 ｾｯﾄ

M24 （メッキ品）

　(2).下部工用

D25×460 SD345 （M24×85ネジ切り、ねじ部溶融亜鉛メッキ） 8 ｾｯﾄ

M24 （メッキ品）

6.鉄筋探査（レーダー探査）

上部工 0.400 × 0.650 ×  2 ＝ 0.5

下部工 0.400 × 0.400 ×  2 ＝ 0.3

計 0.8 m2

7.コア削孔

上部工 φ35×385 6 × 2 ＝ 12 本

下部工 φ35×385 4 × 2 ＝ 8 本

　チェーン部材 全2箇所

ショックレスチェーン 2

強力チェーン 6

調整シャックル 4

強力シャックル 2

1N（1種,3種),1W付

1N（1種,3種),1W付



8.チッピング工(ﾌﾞﾗｹｯﾄ背面部)

チッピング

上部工 0.400 × 0.650 ×  2 ＝ 0.5 m2

下部工 0.400 × 0.400 ×  2 ＝ 0.3 m2

0.8 m2

9.注入工(ﾌﾞﾗｹｯﾄ背面部)

注入工

上部工 0.400 × 0.650 ×  2 ＝ 0.5 m2

下部工 0.400 × 0.400 ×  2 ＝ 0.3 m2

0.8 m2

注入量（平均厚1cmを想定） ＝ 0.008 m3

0.008×1200(比重)×1.2(ﾛｽ率)=11.5kg

シール材 (0.650 ＋ 0.400) ×  2 ×  2 ＝ 4.2 ｍ

シール材 (0.400 ＋ 0.400) ×  2 ×  2 ＝ 3.2 ｍ

7.4 m

10.アンカー定着工 ⊿(2ｃｍ想定)　V=1/2×0.02×0.02×7.4×1700(比重)=2.5kg

径（ｍ） 延長（ｍ） 本数 容積（m3）

0.035 0.385 20 0.0074

0.025 0.375 20 -0.0037

0.0037 ( 0.22 kg/本）

0.0037× 1 × 1200 ＝ 4.44 kg

4.44×1.2(ﾛｽ率)=5.3kg

11.ブラケット取付工

N　= 2 組

Ｗ　= 312 kg

12.緩衝チェーン取付工

2型 N　= 2 基

13.自重支持アンカー

M10　メネジアンカー、M10全ネジボルト(1-N,SW,W付）メッキ品

2 ｾｯﾄ／基 ×  2 4 ｾｯﾄ

容積合計



P1橋脚(起点側) 1支承線当たり

鋼材質量表

寸　法　　(　mm　) 数量 質　量　　(　kg　) 適用

断面   厚さ 長さ 単位質量 １個当たり 合計 ネット率％

＜１基当たり＞

上部工ブラケット

Base PL SM490A 400 22 650 1 172.7 44.9 45

Top PL SM490A 290 22 610 1 172.7 30.6 31

Ring PL SM490A 180 12 180 2 94.2 3.1 6

Rib PL SM490A 90 22 174 4 172.7 2.7 11

SM490A t=22mm 87

SM490A t=12mm 6

小計 93

下部工ブラケット

Base PL SM490A 400 22 400 1 172.7 27.6 28

Top PL SM490A 290 22 360 1 172.7 18.0 18

Ring PL SM490A 180 12 180 2 94.2 3.1 6

Rib PL SM490A 90 22 174 4 172.7 2.7 11

SM490A t=22mm 57

SM490A t=12mm 6

小計 63

1支承線当たり 2 基

PL SM490A t=22mm 288 kg

〃 SM490A t=12mm 24 kg

合計 312 kg

種別 材質



1ヶ所当り

名  称 規  格 単位当り数量 延 長 数 量

足場工 単管足場 6.40m2 1ヶ所 6.4掛m2

P1橋脚足場工数量計算書

算                              式

1.6ｍ×4.0ｍ

側面図

断面図



落橋防止装置(PCより線）　数量総括表

　取付箇所数 箇所 2 2 4

　工場製作工鋼材質量内訳 SM490A kg 430 424 854 下部工

　溶融亜鉛メッキ HDZ55 kg 430 424 854 下部工

HDZ35 kg 3 3 6 下部工

U-ウエッジフレーム 桁接着工法 組 2 2 4 722kg

PCより線 組 2 2 4

　アンカーボルト（下部工用） ｾｯﾄ 12 12 24 1N（1種,3種),1W付

　鉄筋探査 レーダー探査 m2 0.6 0.6 1.2 横向き

　コア削孔 φ35×375 水平 本 12 12 24 下部工

　チッピング工(ﾌﾞﾗｹｯﾄ背面部チッピング m2 0.6 0.6 1.2 下部工

　注入工(ﾌﾞﾗｹｯﾄ背面部) 注入工 m2 0.6 0.6 1.2 下部工

注入材 kg 9 9 18 下部工

シール材 kg 2 2 4 下部工

　アンカー定着工 γ=1.2 kg 3 3 5 下部工

　ブラケット取付工 組 2 2 4

kg 430 424 854

PCより線取付工 基 2 2 4

U-ウエッジフレーム取付工 基 2 2 4

足場工 吊り足場 m2 20.8 20.8 41.6

TP30

D25×460(SD345)、M24

種　　　　別 材　　質　　・　　規　　　格 備　考
計

P1橋脚
（右側）

数　　量

単位 P2橋脚
（左側）



数量計算内訳　　P1橋脚(終点側)　1支承線当たり

1.設置箇所

2 基

2.工場製作工（下部工ブラケット）

鋼材質量表参照

合計 430 kg

3.溶融亜鉛メッキ

HDZ55 430 kg

HDZ35 3.98 × 0.06 × 12 ＝ 3 ㎏

4.U-ウエッジフレーム（上部工ブラケット） 全 2 組 361 kg

5.PCより線 TP30 全 2 組

6.アンカーボルト

　(1).下部工用

D25×445 SD345 （M22×60ネジ切り、ねじ部溶融亜鉛メッキ） 12 ｾｯﾄ

M22 （メッキ品）

7.鉄筋探査（レーダー探査）

下部工 0.760 × 0.450 ×  1 ＝ 0.3

下部工 0.700 × 0.450 ×  1 ＝ 0.3

計 0.6 m2

8.コア削孔

下部工 φ35×375 6 × 2 ＝ 12 本

1N（1種,3種),1W付

（参考重量）＝



9.チッピング工(ﾌﾞﾗｹｯﾄ背面部)

チッピング

下部工 0.760 × 0.450 ×  1 ＝ 0.3 m2

下部工 0.700 × 0.450 ×  1 ＝ 0.3 m2

0.6 m2

10.注入工(ﾌﾞﾗｹｯﾄ背面部)

注入工

下部工 0.760 × 0.450 ×  1 ＝ 0.3 m2

下部工 0.700 × 0.450 ×  1 ＝ 0.3 m2

0.6 m2

注入量（平均厚1cmを想定） ＝ 0.006 m3

0.006×1200(比重)×1.2(ﾛｽ率)=8.6kg

シール材 (0.760 ＋ 0.450) ×  2 ×  1 ＝ 2.4 ｍ

シール材 (0.700 ＋ 0.450) ×  2 ×  1 ＝ 2.3 ｍ

4.7 m

⊿(2ｃｍ想定)　V=1/2×0.02×0.02×4.7×1700(比重)=1.6kg

11.アンカー定着工

径（ｍ） 延長（ｍ） 本数 容積（m3）

0.035 0.375 12 0.0043

0.025 0.365 12 -0.0022

0.0021 ( 0.21 kg/本）

0.0021× 1 × 1200 ＝ 2.52 kg

2.52×1.2(ﾛｽ率)=3.0kg

12.ブラケット取付工

N　= 2 組

Ｗ　= 430 kg

13.PCより線取付工

TP30 N　= 2 基

14.U-ウエッジフレーム取付工 N　= 2 基

容積合計



P1橋脚(終点側) 1支承線当たり

鋼材質量表

寸　法　　(　mm　) 数量 質　量　　(　kg　) 適用

断面   厚さ 長さ 単位質量 １個当たり 合計 ネット率％

＜１基当たり＞

上部工ブラケット(Uウエッジフレーム）

（桁側）

SM490A 138 22 840 2 172.7 20.0 40

SM490A 100 22 840 2 172.7 14.5 29

SM490A 118 22 65 6 172.7 1.3 8

SM490A 100 30 800 2 235.5 18.8 38

（桁下面側）

SM490A 580 22 860 1 172.7 86.1 86

SM490A 480 22 502 1 172.7 41.6 42

SM490A 494 22 450 2 172.7 38.4 77

SM490A 491 22 150 2 172.7 12.7 25

SM490A 442 22 50 2 172.7 3.8 8

SM490A 154 22 150 2 172.7 4.0 8

SS400 350 4.5 13 2 35.3 0.2 0.3

(桁側) 115

（桁下面側） 246

小計 361

下部工ブラケット

G1桁

SM490A 760 28 450 1 219.8 75.2 75

SM490A 350 22 382 2 172.7 23.1 46

SM490A 350 22 350 1 172.7 21.2 21

SM490A 350 22 50 2 172.7 3.0 6

SM490A 100 22 372 4 172.7 6.4 26

SM490A 250 22 350 2 172.7 15.1 30

SM490A 154 22 150 2 172.7 4.0 8

SM490A 50 22 340 2 172.7 2.9 6

小計 218

G2桁

SM490A 700 28 450 1 219.8 69.2 69

SM490A 350 22 382 2 172.7 23.1 46

SM490A 350 22 350 1 172.7 21.2 21

SM490A 350 22 50 2 172.7 3.0 6

SM490A 100 22 372 4 172.7 6.4 26

SM490A 250 22 350 2 172.7 15.1 30

SM490A 154 22 150 2 172.7 4.0 8

SM490A 50 22 340 2 172.7 2.9 6

小計 212

1支承線当たり 2 基

合計 430 kg

種別 材質

見積分



1ヶ所当り

名  称 規  格 単位当り数量 延 長 数 量

足場工 吊り足場 20.80m2 1ヶ所 20.8m2

P1橋脚足場工数量計算書

側面図

断面図

算                              式

4.0ｍ×5.2ｍ



ブロック張工数量集計表 (本工事対象外)

工種 名称 規格 単位 P1橋脚 P2橋脚 合計数量 備考

ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ工 式 1 1 1

1号ﾌﾞﾛｯｸ張工 控50cm m2 69.3 76.5 145.8

　裏込砕石 RC-40 m3 12.1 15.3 27.4

　目地材 t=10mm m2 4.0 8.8 12.8

　胴込コンクリート 18N/mm2 m3 22.2 24.5 46.7

2号ﾌﾞﾛｯｸ張工 控35cm m3 27.4 28.4 55.8

　裏込砕石 RC-40 m3 5.4 5.8 11.2

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 式 1 1 1

1号基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 m 8.25 8.50 16.8

2号基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 m 4.50 4.50 9.0

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 式 1

1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 m 8.25 8.50 16.8

2号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 m 4.50 4.50 9.0

小口止工 式 1

1号 18N/mm2 ヶ所 1 1

2号 18N/mm2 ヶ所 1 1

3号 18N/mm2 ヶ所 1 1



ブロック張工数量集計表

1号ブロック張 裏込砕石 目地材 胴込コンクリート 2号ブロック張 裏込砕石

控50ｃｍ RC-40 （t=10mm) 18N/mm2 控35ｃｍ RC-40

1号ブロック張工 69.3 12.1 4.0 22.2

2号ブロック張工 27.4 5.4

1号ブロック張工 76.5 15.3 8.8 24.5

2号ブロック張工 28.4 5.8

ｍ2 ｍ3 ｍ2 ｍ3 ｍ2 ｍ3

145.8 27.4 12.8 46.7 55.8 11.2

名　　称

P1橋脚側

P2橋脚側

備　考

合　計



 1号ブロック張工数量計算書（P1橋脚側）

測  点 長さ 平均 面積 面積 平均 立積 長さ 幅 面積 備考
(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m3) (m) (m) (m2)

272k171.8 0.00 9.4 1.90

272k174 2.20 8.6 9.00 19.8 1.70 1.800 4.0

272k174 0.00 8.3 8.45 0.0 1.70 1.700 0.0

272ｋ174.5 0.50 8.2 8.25 4.1 1.60 1.650 0.8

272k176 1.50 8.2 8.20 12.3 1.60 1.600 2.4

小　計 4.20 36.2 7.2

272ｋ181.25 0.0 8.0 8.0 0.50 4.0

272ｋ183.4 2.15 7.8 7.90 17.0 1.60 0.800 1.7

272ｋ183.4 0.00 7.8 7.80 0.0 1.60 1.600 0.0

272k183.6 0.20 8.4 8.10 1.6 1.70 1.650 0.3

272k185.3 1.70 8.6 8.50 14.5 1.70 1.700 2.9

小　計 4.05 33.1 4.9 4.0

合　計 8.25 69.3 12.1 4.0

胴込コンクリート

Ｖ ＝ 69.3m2 × ＝ 22.2m3

測点間
距離

法長 裏込砕石 目地材

0.32m3/m2

(次頁参照）



参考資料

　胴込コンクリートは、下表（メーカカタログ）より、設計段階により標準部（A型)を代表し、

｢0.32m3/s｣にて算出するが、出来高にて変更のこと。

※｢KPブロック｣カタログより、抜粋



 2号ブロック張工数量計算書（P1橋脚側）

測  点 長さ 平均 面積 面積 平均 立積 備考
(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m3)

272k176.75 0.00 6.1 1.20

272k179 2.25 6.1 6.10 13.7 1.20 1.200 2.7

272k181.25 2.25 6.1 6.10 13.7 1.20 1.200 2.7

合　計 4.50 27.4 5.4

測点間
距離

法長 裏込砕石



P1橋脚側 P2橋脚側

   　位　  　　置  延   長  摘     要    　位　  　　置  延   長  摘     要

ｍ ｍ
272k171.8 ～ 272k176 4.20 1号 272k172.2 ～ 272k176.75 4.55 1号

ｍ ｍ
272k176.75 ～ 272k181.25 4.50 2号 272k176.5 ～ 272k181.25 4.50 2号

ｍ ｍ
272k181.25 ～ 272k185.3 4.05 1号 272k181.25 ～ 272k185.2 3.95 1号

ｍ ｍ
8.25 1号 8.50 1号

ｍ ｍ
4.50 2号 4.50 2号

ｍ
16.75 1号

ｍ
9.00 2号合　計

基礎コンクリ－ト 延 長 調 書

小計 小計

合　計



P1橋脚側 P2橋脚側

   　位　  　　置  延   長  摘     要    　位　  　　置  延   長  摘     要

ｍ ｍ
272k171.8 ～ 272k176 4.20 1号 272k172.2 ～272ｋ176.75 4.55 1号

ｍ ｍ
272k176.75 ～ 272k181.25 4.50 2号 272k176.75 ～272ｋ181.25 4.50 2号

ｍ ｍ
272k181.25 ～ 272k185.3 4.05 1号 272k181.25 ～ 272k185.2 3.95 1号

ｍ ｍ
8.25 1号 小計 8.50 1号

ｍ ｍ
4.50 2号 4.50 2号

ｍ
12.75 1号

ｍ
4.50 2号合　計

延 長 調 書天端コンクリ－ト

小計

合　計



P1橋脚側 P2橋脚側

   　位　  　　置  延   長  摘     要    　位　  　　置  延   長  摘     要

ヶ所 ヶ所

1 1号 1 2号
ヶ所

1 3号

272k171.9付近

272k185.2付近

小口止コンクリ－ト 延 長 調 書

272k185.3付近



10ｍ当り

名  称 規  格 単位当り数量 延 長 数 量

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 0.1475m2 10.0m 1.475m3

型枠 0.4500m 10.0m 4.500m2

基礎砕石
RC-40
t=15cm 0.8000m 10.0m 8.000m2

目地材 t=10mm 0.1475m2 1ヶ所 0.148m2

1号基礎コンクリート数量計算書

算                              式

(0.10+0.35）×1/2×0.50+0.1×0.35

0.1+0.35



10ｍ当り

名  称 規  格 単位当り数量 延 長 数 量

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 0.1521m2 10.0m 1.521m3

2号基礎コンクリート数量計算書

算                              式

0.78×0.39×1/2



10ｍ当り

名  称 規  格 単位当り数量 延 長 数 量

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 0.0950m2 10.0m 0.950m3

型枠 0.2414m 10.0m 2.414m2

目地材 t=10mm 0.0950m2 1ヶ所 0.095m2

1号天端コンクリート数量計算書

算                              式

(0.90+1.00）×1/2×0.10

(1+1.414)×0.1



10ｍ当り

名  称 規  格 単位当り数量 延 長 数 量

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 0.0730m2 10.0m 0.730m3

型枠 0.2414m 10.0m 2.414m2

目地材 t=10mm 0.0730m2 1ヶ所 0.073m2

2号天端コンクリート数量計算書

算                              式

(0.68+0.78）×1/2×0.10

(1+1.414)×0.1



1ヶ所当り

名  称 規  格 単位当り数量 延 長 数 量

1号

2号

3号

17.045m2

18N/mm2 1.981m3

1ヶ所 17.045m2

1ヶ所 1.937m3

15.678m2 1ヶ所 15.678m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 1.937m3

1ヶ所 2.106m3

型枠
｛(0.90+1.00）×1/2×0.10＋9.155×0.7＋
0.35×0.10＋0.64×0.35×1/2｝×2＋（0.35＋
0.10＋8.98）×0.3

16.035m2 1ヶ所 16.035m2

2.106m3

1ヶ所

小口止コンクリート数量計算書(その2）

算                              式

型枠

｛(0.90+1.00）×1/2×0.10＋9.155×0.7＋
0.35×0.10＋0.64×0.35×1/2｝×0.3 1.981m3

｛(0.90+1.00）×1/2×0.10＋8.945×0.7＋
0.35×0.10＋0.64×0.35×1/2｝×0.3

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2

ｺﾝｸﾘｰﾄ

型枠
｛(0.90+1.00）×1/2×0.10＋9.75×0.7＋
0.35×0.10＋0.64×0.35×1/2｝×2＋（0.35＋
0.10＋9.57）×0.3

｛(0.90+1.00）×1/2×0.10＋8.945×0.7＋
0.35×0.10＋0.64×0.35×1/2｝×2＋（0.35＋
0.10＋8.77）×0.3

｛(0.90+1.00）×1/2×0.10＋9.75×0.7＋
0.35×0.10＋0.64×0.35×1/2｝×0.3

1
2

3



法面工数量集計表

工種 名称 規格 単位 P1橋脚 P2橋脚 合計数量 備考

法面工 式 1 1 1

植生工 植生シート m2 4.9 9.4 14.3



 法面工数量計算書

測  点 長さ 平均 面積 備考
(m) (m) (m) (m2)

272k185.6 0.00 2.8 P1橋脚

272k187.3 1.70 3.0 2.90 4.9 P1橋脚

小　計 1.70 4.9

272k170.2 0.00 2.8 P2橋脚

272k171.9 1.70 2.8 2.80 4.8 P2橋脚

小　計 1.70 4.8

272k185.5 0.00 3.0 P2橋脚

272k187.7 1.70 2.4 2.70 4.6 P2橋脚

小　計 1.70 4.6

合　計 14.3

測点間
距離

法長



擁壁工数量集計表

工種 名称 規格 単位 P1橋脚 P2橋脚 合計数量 備考

作業土工 式 1 － 1

床　　掘 砂質土 m3 45.0 － 45.0

埋　　戻 砂質土 D m3 20.0 － 20.0

残　　土 砂質土 m3 25.0 － 25.0

擁壁工 式 1 － 1

コンクリ－ト擁壁 H=1700 m 10.0 － 10.0

端止コンクリート m 4.0 － 4.0

張コンクリート m 9.4 － 9.4



作 業 土 工 集 計 表

床　　掘 埋　　戻 残　　土

砂質土 砂質土 D 砂質土

コンクリート擁壁 45.0 20.0 25.0

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

45.0 20.0 25.0

名　　称

合　計

備　考



P1橋脚側

   　位　  　　置  延   長  摘     要    　位　  　　置  延   長  摘     要

ｍ ｍ
272k169 ～ 272k174 5.0

ｍ
272k183.6 ～ 272k187.6 5.0

ｍ
10.0

コンクリート擁壁 延 長 調 書

合　計



P1橋脚側

   　位　  　　置  延   長  摘     要    　位　  　　置  延   長  摘     要

ｍ
2.0

ｍ
2.0

ｍ
4.0

延 長 調 書端止コンクリート

合　計

　272k174付近

　272k183.4付近



P1橋脚側

   　位　  　　置  延   長  摘     要    　位　  　　置  延   長  摘     要

ｍ
272k174 ～ 272k183．4 9.4

ｍ
9.4

延 長 調 書張コンクリート

合　計



10m当り

名  称 規  格 単位当り数量 延 長 数 量

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 1.547m2 10.0m 15.470m3

型枠 3.6825m 10.0m 36.825m2

基礎砕石
t=20cm
RC-40

1.620m 10.0m 16.200m2

補強筋 SD345 0.5個 10.0m 5.0個

1.70+1.70×1.1662

D13

コンクリート擁壁数量計算書

算                              式

(0.4+1.42)×1/2×1.70



1箇所当り

名  称 規  格 単位当り数量 延 長 数 量

鉄筋 SD345 2.98kg 1箇所 2.98kg

円筒型枠 外径φ180 0.072m2 1箇所 0.072m2

補強筋数量計算書

算                              式

D13



1箇所当り

名  称 規  格 単位当り数量 延 長 数 量

床　掘 砂質土 4.5m2 10.0m 45.0m3

埋　戻 砂質土 2.0m2 10.0m 20.0m3

残　土 砂質土 2.5m2 10.0m 25.0m3

※As切断、舗装復旧等は別工種にて計上

コンクリート擁壁作業土工数量計算書

算                   式



10m当り

名  称 規  格 単位当り数量 延 長 数 量

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 0.400m2 10.0m 4.000m3

型枠 1.6000m 10.0m 16.000m20.8×2

端止コンクリート数量計算書

算                              式

0.5×0.8



10m当り

名  称 規  格 単位当り数量 延 長 数 量

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 0.1260m2 10.0m 1.260m3

目地材 t=10mm 0.1260m 1ヶ所 0.126m2

張コンクリート数量計算書

算                              式

1.8×0.07



小型水路工数量集計表

工種 名称 規格 単位 P1橋脚 P2橋脚 合計数量 備考

側溝工 式 1 1 1

小型側溝 B200×H100 m 10.5 13.5 24.0

縦排水工 式 1 1

縦排水工 ヶ所 1 1

塩ビ管 式 1 1

φ200 m 1.0 1.0



P1橋脚側 P2橋脚側

   　位　  　　置  延   長  摘     要    　位　  　　置  延   長  摘     要

ｍ ｍ
272k175 ～ 272k185.6 10.5 272k172 ～ 272k185.6 13.5

ｍ
24.0合　計

小型側溝 延 長 調 書



P1橋脚側 P2橋脚側

   　位　  　　置  延   長  摘     要    　位　  　　置  延   長  摘     要

ヶ所

272k176 ～ 272k176.75 1.0

ヶ所

1.0合　計

縦排水工 延 長 調 書



P1橋脚側 P2橋脚側

   　位　  　　置  延   長  摘     要    　位　  　　置  延   長  摘     要

ｍ
1.0

ｍ
1.0合　計

延 長 調 書

272k175付近

塩ビ管(φ200)



10m当り

名  称 規  格 単位当り数量 延 長 数 量

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 0.1050m2 10.0m 1.050m3

型枠 1.0000m 10.0m 10.000m2

基礎砕石
RC-40
t=10cm

0.5500m 10.0m 5.500m2

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
T-2

(200用）
1.000枚 10.0m 10枚

小型側溝　数量計算書

0.5×0.25-0.2×0.1

0.25×4

算                     式



1ヶ所当り

名  称 規  格 単位当り数量 延 長 数 量

1ヶ所 2.947m3

1ヶ所 20.781m2

18N/mm2ｺﾝｸﾘｰﾄ

縦排水工数量計算書

算                              式

型枠
 (0.50×4）×（7.844＋8.761）×1/2＋(7.844+
8.761)×1/2×0.5×2＋（0.4＋0.15）×7.594 20.781m2

｛(0.75×0.50－0.2×0.10）｝×（7.844＋
8.761）×1/2 2.947m3



道路付属施設工数量集計表 (本工事対象外)

工種 名称 規格 単位 P1橋脚 P2橋脚 合計数量 備考

縁石工 式 1 1 1
1号歩車道境界
コンクリート m 160.0 160.0
2号歩車道境界
コンクリート m 24.5 24.5

区画線工 式 1 1 1

ペイント式区画線 加熱式、白色、W=15cm、実線 m 160.0 160.0

溶融式区画線 溶融式、白色、W=15cm、実線 m 160.0 160.0



P1橋脚側 P2橋脚側

   　位　  　　置  延   長  摘     要    　位　  　　置  延   長  摘     要

ｍ ｍ
272k099 ～ 272k259 160.0 1号 272k166.75 ～ 272k191.25 24.5 2号

ｍ
160.0 1号

ｍ
24.5 2号合　計

歩車道境界コンクリート 延 長 調 書

合　計



10m当り

名  称 規  格 単位当り数量 延 長 数 量

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 0.0375m2 10.0m 0.375m3

型枠 0.3000m 10.0m 3.000m2

基礎砕石
RC-40
t=10cm

0.1250m 10.0m 1.250m2

目地材
t=10mm

0.0375m2 1カ所 0.038m2

チッピング 0.3000m 1.0m 0.300m2

１号歩車道境界コンクリート数量計算書

(0.05+0.20)×1/2×0.30

0.3

算                     式



種　　別 細別・規格 区　間 ・ 内 容 延長(m) 総延長(m)

外 側 線 加熱式，白色

W=15cm，実線

ゼ ブ ラ 溶融式，白色

W=15cm，実線
P1橋脚側：272k099～272k259 160.0 160.0

区画線工数量計算書

160.0P1橋脚側：272k099～272k259 160.0



舗装工数量集計表 (本工事対象外)

工種 名称 規格 単位 P1橋脚 P2橋脚 数量 備考

アスファルト舗装工 式 1 1 1

国道路肩舗装復旧 式 1 1 1

下層路盤 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ,RC-40,t=15cm m2 48.0 7.4 55.4 W＜1.0m

上層路盤 粒度調整砕石,M-40,t=15cm m2 48.0 7.4 55.4 　　〃

上層路盤 再生瀝青安定処理材,t=5cm m2 48.0 7.4 55.4 　　〃

基　層 再生粗粒度As,t=5cm m2 48.0 7.4 55.4 　　〃

表　層 密粒度As,t=5cm m2 48.0 7.4 55.4 　　〃

国道歩道舗装復旧 式 1 1 1

路　盤 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ,RC-30,t=10cm m2 5.3 4.1 9.4 W＜1.0m

表　層 再生密粒度ｱｽｺﾝ,t=4cm m2 5.3 4.1 9.4 　　〃

町道舗装復旧 式 1 1

下層路盤 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ,RC-40,t=15cm m2 24.5 24.5 W＜1.0m

上層路盤 粒度調整砕石,M-30,t=10cm m2 24.5 24.5 　　〃

表　層 再生密粒度ｱｽｺﾝ,t=4cm m2 24.5 24.5 　　〃



舗装復旧集計表

名　　称 単位 P1橋脚側 P2橋脚側 合計

国道路肩舗装復旧

表層 t=5cm m2 48.0 7.4 55.4

基層 t=5cm m2 48.0 7.4 55.4

上層路盤 t=5cm m2 48.0 7.4 55.4

上層路盤 t=15cm m2 48.0 7.4 55.4

下層路盤 t=15cm m2 48.0 7.4 55.4

国道歩道舗装復旧

表層 t=4cm m2 5.3 4.1 9.4

路盤 t=10cm m2 5.3 4.1 9.4

町道舗装復旧

表層 t=4cm m2 24.5 0.0 24.5

上層路盤 t=10cm m2 24.5 0.0 24.5

下層路盤 t=15cm m2 24.5 0.0 24.5

規　　格



P1橋脚側 272k099～272k259 L= 160 m

名  称 規  格 単位当り数量 延 長 数 量

表層 密粒度As 0.30m 160.0m 48.0m2

基層 再生粗粒度As 0.30m 160.0m 48.0m2

上層路盤
再生

歴青安定材
0.30m 160.0m 48.0m2

上層路盤
粒調砕石

M-40
0.30m 160.0m 48.0m2

下層路盤
砕石砕石
RC-40

0.30m 160.0m 48.0m2t=15cm

t=5cm

t=5cm

t=15cm

国道路肩舗装復旧数量計算書（その1）

算                     式

t=5cm



P1橋脚側 272k169～272k174 　　L= 5 m
P1橋脚側 272k283.6～272k187.6 L= 5 m

名  称 規  格 単位当り数量 延 長 数 量

表層
再生密粒度

As
2.45m 10.0m 24.5m2

上層路盤
粒調砕石

M-30
2.45m 10.0m 24.5m2

下層路盤
砕石砕石
RC-40

2.45m 10.0m 24.5m2

町道舗装復旧数量計算書

算                   式

t=4cm

t=10cm

t=15cm



P1橋脚側 272k175～272k185.6 　　L= 10.5 m

名  称 規  格 単位当り数量 延 長 数 量

表層
再生密粒度

As
0.50m 10.5m 5.3m2

路盤
砕石砕石
RC-30

0.50m 10.5m 5.3m2

国道歩道舗装復旧数量計算書（その1）

算                   式

t=4cm

t=10cm



防護柵工数量集計表

工種 名称 規格 単位 P1橋脚 P2橋脚 数量 備考

防護柵工 式 1 1 1

ガードレール GR-C-2B m 10.0 10.0



P1橋脚側 P2橋脚側

   　位　  　　置  延   長  摘     要    　位　  　　置  延   長  摘     要

ｍ ｍ
272k169 ～ 272k174 5.0

ｍ
272k183.6 ～ 272k187.6 5.0

ｍ
10.0 GR-C-2B

ガードレール 延 長 調 書

合　計



雑工数量集計表 (本工事対象外)

工種 名称 規格 単位 P1橋脚 P2橋脚 合計数量 備考

切断工 式 1 1 1

アスファルト切断 t=15cm m 160.0 24.5 184.5

t=4cm m 20.5 13.5 34.0

取壊工 式 1 1 1

アスファルト取壊 t=15cm m2 48.0 7.4 55.4

t=4cm m2 29.8 4.1 33.9

撤去工 式 1 1 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠撤去 150×200 m2 110.0 103.0 213.0

間詰割栗石撤去 20cm内外 m2 80.3 75.2 155.5

ガードレール GR-C-4E m 10.0 10.0

殻処分 式 1 1 1

アスファルト殻 m3 8.4 1.3 9.7

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠殻 m3 5.9 5.6 11.5

間詰石殻 m3 16.1 15.0 31.1



雑工集計表
名　称 規　格 単位 P1橋脚 P2橋脚 数量 備　考

アスファルト切断

t=15cm m 160.0 24.5 184.5

t=4cm m 20.5 13.5 34.0

アスファルト取壊

t=15cm m2 48.0 7.4 55.4 ｢舗装復旧計算書｣より

t=4cm m2 29.8 4.1 33.9 ｢舗装復旧計算書｣より

プレキャスト法枠撤去

面積 m2 110.0 103.0 213.0

間詰栗石撤去

20cm内外 m2 80.3 75.2 155.5

ガードレール撤去

GR-C-2B m 10.0 10.0

殻処分

アスファルト殻 m3 8.4 1.3 9.7

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠殻 m3 5.9 5.6 11.5

石殻 m3 16.1 15.0 31.1



プレキャスト法枠撤去計算書（その1）
細　　別：雑工
規　　格：

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
プレキャスト法枠  P1橋脚側110m2+P2橋脚側103m2
撤去面積
（150×200)

213.0 m2
法枠ブロック P1橋脚側：110m2×1.8個/m2×0.03m3/法枠ブロック個 5.9 m3
撤去立積 P2橋脚側：103m2×1.8個/m2×0.03m3/法枠ブロック個 5.6 m3

11.5 m3
間詰栗石撤去 P1橋脚側：110m2-(110m2×1.8個/m2×0.15m） 80.3 m2

P2橋脚側：103m2-(103m2×1.8個/m2×0.15m） 75.2 m2
P1橋脚側：80.3m2×0.20m 16.1 m3
P2橋脚側：75.2m2×0.20m 15.0 m3



プレキャスト法枠撤去計算書（その2）
種　　別：雑工
ブロック：
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
プレキャスト法枠 法枠ブロック単位当たり個数N=1.8個／m2
(150×200） 法枠ブロック１個当り立積=0.15m×0.20m×1.0m=0.03m3



P1橋脚側 P2橋脚側

   　位　  　　置  延   長  摘     要    　位　  　　置  延   長  摘     要

ｍ ｍ
272k099 ～ 272k259 160.0 t=15cm 272k166.75 ～ 272k191.25 24.5 t=15cm

ｍ ｍ
272k175 ～ 272k185.6 10.5 t=4cm 272k172 ～ 272k185.6 13.5 t=4cm

ｍ
272k169 ～ 272k174 5.0 t=4cm

ｍ
272k183.6 ～ 272k187.6 5.0 t=4cm

ｍ
184.5 t=15cm

ｍ
29.0 t=4cm

アスファルト切断 延 長 調 書

合　計

合　計



P1橋脚側 P2橋脚側

   　位　  　　置  延   長  摘     要    　位　  　　置  延   長  摘     要

ｍ
272k169 ～ 272k174 5.0 GR-C-4E

ｍ
272k183.6 ～ 272k187.6 5.0 GR-C-4E

ｍ
10.0 GR-C-4E

ガードレール撤去 延 長 調 書

合　計


