
（当初）

令和４年度

災害復旧事業
槻下地区
33-238琴浦町7月豪雨災害復旧工事

金抜き設計書

中部総合事務所農林局管内



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 中部総合事務所農林局管内

 災害復旧事業

 槻下地区

 33-238琴浦町7月豪雨災害復旧工事

 東伯郡　琴浦町　槻下

 

 

 当初積算

 鳥取

 ブロック番号８

  

 令和４年３月

 令和４年４月―Ａ

 令和３年４９号―Ａ

 中国電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
災害復旧事業　槻下地区
33-238琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
災害復旧事業　槻下地区
33-238琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

亜熱帯補正

公社割引補正

冬期対象期間補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 

 当初積算

 【一般土木工事(明細型)】

 排水路工事

 その他土木工事（１）（明細型）

 令和３年９９号［３号］

 計上する 

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 １０％ 

 なし 

 なし 

 0.00％ 

 補正なし 

 補正なし 

 0.00％ 

 0.00％ 

 補正なし 

 しない 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
災害復旧事業　槻下地区
33-238琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000



  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・・運搬費

 11 ・・・現場管理費

 12 ・一般管理費等

 13 処分費等（直接工事費の内数）

 14 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
災害復旧事業　槻下地区
33-238琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・災害復旧事業
  
・・災害復旧事業
    
・・・ 土工
       
・・・ 法面工
       
・・・ 暗渠排水工
       
・・・ 土留工
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
災害復旧事業　槻下地区
33-238琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・仮設工
  
・・仮設工
    
・・・ 仮設工
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
災害復旧事業　槻下地区
33-238琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・運搬費
  
・・仮設工事
    
・・・ 敷き鉄板
       

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
災害復旧事業　槻下地区
33-238琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・災害復旧事業
  
・・災害復旧事業
    
・・・ 土工
       
　　　　SP 掘削
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　　盛土
        
　　　　SP 床掘り
        土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　　埋戻
        粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅰ)
　　　　SP 土砂等運搬
        小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
        3.0km以下

　　　　残土処分費
        

・・・ 法面工
       
　　　　SP 法面整形
        盛土部,有り,有り,砂及び砂質土､粘性土
　　　　植生シート工
        肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ・標準品)

・・・ 暗渠排水工
       
　　　　暗渠排水
        

・・・ 土留工
       
　　　　フトン篭（土留）
        設置,階段式,高さ50cm×幅120cm
　　　　木杭人力打設
        1.5ｍ,9cm,湿った赤土、粘土,1.0ｍ,なし

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  12号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  13号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  14号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   2号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  15号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　槻下地区
33-238琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   1/   3)

UN70000

備  考

式

式

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

式

㎡

㎡

式

ｍ

式

ｍ

本

1.000 

1.000 

1.000 

6.000 

4.000 

2.000 

1.000 

3.000 

3.000 

1.000 

12.000 

12.000 

1.000 

0.700 

1.000 

17.000 

5.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・仮設工
  
・・仮設工
    
・・・ 仮設工
       
　　　　敷鉄板設置・撤去工
        設置～賃料～撤去,6,1,なし

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   8号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　槻下地区
33-238琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   2/   3)

UN70000

備  考

式

式

式

㎡

1.000 

1.000 

1.000 

291.000 

　　　　合　　計　　　　

      



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・運搬費
  
・・仮設工事
    
・・・ 敷き鉄板
       
　　　　敷き鉄板輸送費
        基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(
        積込･取卸),0.0,0.0

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　槻下地区
33-238琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   3/   3)

UN70000

備  考

式

式

式

ton

1.000 

1.000 

1.000 

52.000 

　　　　合　　計　　　　

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
埋戻
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
植生シート工
植生シート工
肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ・標準品)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
残土処分費
残土処分費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
木杭人力打設
木杭人力打設
1.5ｍ,9cm,湿った赤土、粘土,1.0ｍ,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
暗渠排水工(排水管布設)
暗渠排水工(排水管布設)
暗渠排水管（定尺管）,50～75mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
暗渠排水工(被覆材投入)
暗渠排水工(被覆材投入)
砕石
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,6,1,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
敷き鉄板輸送費
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸),0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,13.0
km以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,有り,砂及び砂質土､粘性土
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
フトン篭（土留）
SP ふとんかご
設置,階段式,高さ50cm×幅120cm

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊
盛土

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊
暗渠排水

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　槻下地区
33-238琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

m3

m3

㎡

m3

本

ｍ

ｍ

㎡

ton

m3

m3

m3

m3

㎡

ｍ

m3

ｍ

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

埋戻
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

植生シート工
植生シート工
肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ・標準品)
1)市場単価コード
2)規格
3)単価の入力

植生シート工
肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ・標準品)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

残土処分費
残土処分費

1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

残土処分費
帽子取第2事業所

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

木杭人力打設
木杭人力打設
1.5ｍ,9cm,湿った赤土、粘土,1.0ｍ,なし

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　槻下地区
33-238琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   1/   4)

UN70000

備  考

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

㎡

㎡

m3

m3

本

単位 単  価

0.340 

0.850 

0.100 

0.340 

1.330 

0.100 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

1.000 各単位

1.000 各単位

50.000 本

粘性土・礫質土
盛土
まき出し
タンパ(Ⅰ)

粘性土・礫質土
埋戻
はね付け+まき出し
タンパ(Ⅰ)

肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯ・・

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0



事業名

1)杭長(m)(KIL)
2)杭径(cm)
3)土質区分
4)根入長(KNL)
5)単価0円区分(木杭)

松丸太
長1.5m　末口9㎝(先端加工費及び皮むき料なし）
土木一般世話役

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

暗渠排水工(排水管布設)
暗渠排水工(排水管布設)
暗渠排水管（定尺管）,50～75mm
1)排水管の種類
2)口径区分（mm）

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

暗渠排水工(被覆材投入)
暗渠排水工(被覆材投入)
砕石
1)被覆材区分
2)被覆材の断面積(㎡)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

普通作業員
補助労務

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,6,1,なし
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

算出数量
50.000 本

歩Ａ
当たり算出

算出数量
206.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
925.925 ｍ

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　槻下地区
33-238琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   2/   4)

UN70000

備  考

本

人

人

本

ｍ

人

人

人

ｍ

ｍ

供用日

Ｌ

人

人

ｍ

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

単位 単  価

50.000 

0.250 

3.020 

0.300 

0.500 

1.000 

1.500 

36.000 

1.000 

7.000 

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

1.000 日

1,000.000 ㎡

1.5ｍ
9cm
湿った赤土、粘土
1.0ｍ
なし

暗渠排水管（定尺管）
50～75mm

砕石
0.108㎡

設置～賃料～撤去
6
1

超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

敷き鉄板輸送費
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込･取卸),0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
20km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　槻下地区
33-238琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   3/   4)

UN70000

備  考

人

㎡

ton

ton

ton

ton

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

2.900 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

0円
12m以内
20kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込･取卸)
0.0
0.0

土砂
上記以外(小規模)
-
-
-
標準
-
-
-

土砂
小規模(標準)

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)
,無し,13.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,有り,砂及び砂質土､粘性土

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

フトン篭（土留）
SP ふとんかご
設置,階段式,高さ50cm×幅120cm

1)作業区分
2)ふとんかご種別
3)ふとんかご規格

角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）
GS-3　高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

材変

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　槻下地区
33-238琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   4/   4)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ｍ

土砂
上記以外(小規模)
-
-

小規模
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
13.0km以下

盛土部
有り
有り
砂及び砂質土､粘性土

設置
階段式
高さ50cm×幅120cm

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管
径50  厚2.0  長4.0m
残土処分費
帽子取第2事業所

金  額

共通単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　槻下地区
33-238琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

㎡供用日

㎡

ｍ

m3

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.108 

1.300 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

盛土

SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

暗渠排水

暗渠排水工(排水管布設)
暗渠排水管（定尺管）,50～75mm
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管
径50  厚2.0  長4.0m
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
暗渠排水工(被覆材投入)
砕石

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  11号

Ｓ単   1号
算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   6号

Ｓ単   7号
算出数量
1.000 ｍ

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　槻下地区
33-238琴浦町7月豪雨災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

m3

ｍ

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ｍ


