
数量総括表
設計書名：琴浦町舗装修繕工事 事業区分：道路新設･改築       
（笠見工区・笠見二号線） 工事区分：舗装　　　　　　    
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

舗装工 式 1    

舗装準備工 式 1    

不陸整正 補足材あり(M-30)，t=10mm m2 538.1  

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1    

表層 アスファルト，車道部W＞3.0m，t=40mm m2 538.1  

構造物撤去工 式 1    

構造物取壊し工 式 1    

舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下 m 15.2  6+3.2+3.2+2.8

舗装版破砕 アスファルト舗装版、15cm以下 m2 538.1  

運搬処理工 式 1    

殻運搬 舗装版、運搬距離6.0km m3 21.5  

処分費 野口運送 t 50.5  



数量総括表
設計書名：琴浦町舗装修繕工事 事業区分：道路新設･改築       
（笠見工区・笠見二号線） 工事区分：舗装　　　　　　    
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

仮設工 式 1    

交通管理工 式 1    

交通誘導員B 人 4.0  2日×2人



数量計算書
種　　別：舗装工 （笠見工区・笠見二号線）
細　　別：表層
規　　格：

測　点 距 離(m) 幅(m) 平均幅(m) 面 積(m2) 幅(m) 平均幅(m) 面 積(m2) 摘　要

－ 6.00 － －

4.0  4.00 5.000 20.0 

16.0  3.40 3.700 59.2 

20.0  3.20 3.300 66.0 

19.0  3.20 3.200 60.8 

0.5  

0.5  3.20 3.200 1.6 

20.0  3.10 3.150 63.0 

20.0  3.20 3.150 63.0 

15.0  3.20 3.200 48.0 

5.0  3.20 3.200 16.0 

20.0  3.00 3.100 62.0 

10.0  3.80 3.400 34.0 

5.0  5.60 4.700 23.5 

5.0  2.80 4.200 21.0 

合　　計 160.0 538.1 

表層

NO.0

NO.0+4

NO.1

NO.2

NO.2+19

NO.2+19.5

NO.3

NO.4

NO.5

NO.5+15

NO.6

NO.7

NO.7+10

NO.7+15

NO.8

横断溝があるため、計上しない。



数量総括表
設計書名：琴浦町舗装修繕工事 事業区分：道路新設･改築       
（八幡工区・下市出上線） 工事区分：舗装　　　　　　    
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

舗装工 式 1    

舗装準備工 式 1    

不陸整正 補足材あり(M-30)，t=10mm m2 164.2  

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1    

表層 アスファルト，車道部W＞3.0m，t=40mm m2 164.2  

構造物撤去工 式 1    

構造物取壊し工 式 1    

舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下 m 6.1  3.3+2.8

舗装版破砕 アスファルト舗装版、15cm以下 m2 164.2  

運搬処理工 式 1    

殻運搬 舗装版、運搬距離1.0km m3 6.6  

処分費 野口運送 t 15.5  



数量総括表
設計書名：琴浦町舗装修繕工事 事業区分：道路新設･改築       
（八幡工区・下市出上線） 工事区分：舗装　　　　　　    
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

仮設工 式 1    

交通管理工 式 1    

交通誘導員B 人 4.0  2日×2人



数量計算書
種　　別：舗装工 （八幡工区・下市出上線）
細　　別：表層
規　　格：

測　点 距 離(m) 幅(m) 平均幅(m) 面 積(m2) 幅(m) 平均幅(m) 面 積(m2) 摘　要

－ 3.30 － －

20.0  3.40 3.350 67.0 

20.0  2.90 3.150 63.0 

12.0  2.80 2.850 34.2 

合　　計 52.0 164.2 

表層

NO.0

NO.1

NO.2

NO.2+12



数量総括表
設計書名：琴浦町舗装修繕工事 事業区分：道路新設･改築       
（八橋工区・みどり園線） 工事区分：舗装　　　　　　    
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

舗装工 式 1    夜間作業

舗装準備工 式 1    

不陸整正 補足材あり(M-30)，t=10mm m2 37.1  

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1    

上層路盤 M-30，t=100mm m2 10.8  

表層 アスファルト，歩道部W＞3.0m，t=40mm m2 37.1  

構造物撤去工 式 1    夜間作業

構造物取壊し工 式 1    

舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下 m 10.2  3.5+6.7

舗装版破砕 アスファルト舗装版、15cm以下 m2 26.3  

舗装版切断 コンクリート舗装版（無筋）、15cm以下 m 6.2  3.5+2.7

舗装版破砕 コンクリート舗装版（無筋）、15cm以下 m2 10.8  



数量総括表
設計書名：琴浦町舗装修繕工事 事業区分：道路新設･改築       
（八橋工区・みどり園線） 工事区分：舗装　　　　　　    
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

運搬処理工 式 1    夜間作業

殻運搬 舗装版、運搬距離4.4km m3 1.1  

処分費 野口運送 t 2.6  

殻運搬 コンクリート殻（無筋）、運搬距離4.4km m3 1.1  

処分費 野口運送 t 2.6  

仮設工 式 1    夜間作業

交通管理工 式 1    

交通誘導員B 人 2.0  1日×2人

（技術員）
列車見張員 人 1.0  1日×1人

（技師A）
工事管理者 人 1.0  1日×1人



数量計算書
種　　別：舗装工 （八橋工区・みどり園線）
細　　別：表層
規　　格：

測　点 距 離(m) 幅(m) 平均幅(m) 面 積(m2) 幅(m) 平均幅(m) 面 積(m2) 摘　要

－ 3.50 － －

2.7  4.50 4.000 10.8 

2.2  4.00 4.250 9.4 

4.5  3.50 3.750 16.9 

合　　計 9.4 37.1 

表層

NO.0

NO.0+2.7
コンクリート舗
装

NO.0+4.9

NO.0+9.4



数量総括表
設計書名：琴浦町舗装修繕工事 事業区分：道路新設･改築       
（出上工区・出上16号線） 工事区分：舗装　　　　　　    
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

舗装工 式 1    

舗装準備工 式 1    

不陸整正 補足材あり(M-30)，t=10mm m2 32.0  

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1    

表層 アスファルト，歩道部W＞3.0m，t=40mm m2 32.0  

構造物撤去工 式 1    

構造物取壊し工 式 1    

舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下 m 65.0  0.5+64+0.5

舗装版破砕 アスファルト舗装版、15cm以下 m2 32.0  

運搬処理工 式 1    

殻運搬 舗装版、運搬距離2.9km m3 1.3  

処分費 野口運送 t 3.1  



数量総括表
設計書名：琴浦町舗装修繕工事 事業区分：道路新設･改築       
（出上工区・出上16号線） 工事区分：舗装　　　　　　    
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

仮設工 式 1    

交通管理工 式 1    

交通誘導員B 人 2.0  1日×2人



数量計算書
種　　別：舗装工 （出上工区・出上16号線）
細　　別：表層
規　　格：

測　点 距 離(m) 幅(m) 平均幅(m) 面 積(m2) 幅(m) 平均幅(m) 面 積(m2) 摘　要

－ 0.50 － －

20.0  0.50 0.500 10.0 

20.0  0.50 0.500 10.0 

20.0  0.50 0.500 10.0 

4.0  0.50 0.500 2.0 

合　　計 64.0 32.0 

表層

NO.0

NO.1

NO.2

NO.3

NO.3+4


