
数量計算書



設計数量総括表　（1）
設計書名：災害復旧事業 事業区分：災害復旧事業　　

工事区分：農地災害　　　　
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

土工 式 1    

掘削工 掘削 崩土 m3 10    ルーズな土量

〃 地山 m3 22　  

盛土工 盛土 流用土 m3 17　  

残土処理工 残土等処分 土砂 土砂　建設技術センター帽子取　L=17.3km m3 26    
三本杉33-204→東川付近土場
L=0.9km ※小運搬

擁壁工 式 1  　

作業土工 床掘 地山 m3 14  　

埋戻 流用土 m3 5    

コンクリートブ
ロック工

基礎コンクリー
ト 18N-8-40 m 7    

練積ブロック 控え35cm　裏込コンクリートt=10cm m2 28    

裏込砕石 RC-40 m3 12    

天端コンクリー
ト 18N-8-40 m 7    

護床工 式 1    

作業土工 床掘 崩土 m3 1    ルーズな土量

地山 m3 3    



設計数量総括表　（2）
設計書名：災害復旧事業 事業区分：災害復旧事業　　

工事区分：農地災害　　　　
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

かご工 フトン篭 B1200×H500　網目13cm m 8  　 4m×2列

雑工 式 1    

すりつけ工 練石積 m2 10    

排水構造物工 式 1  　

作業土工 床掘 地山 m3 22    

埋戻 流用土 m3 17    

排水工 集水桝 B1200-L1200-H2000 箇所 1    

吐口工 箇所 1    

大型フリューム B1000-H700 m 5.3 　 

角フリューム FS450 m 2.0 　 

ヒューム管 D800 m 4.4 　 

端止めコンク
リート 18N-8-40 箇所 1    

張コンクリート t=10cm m2 12    

仮設工

工事用道路工 路体盛土 流用土 m3 146  

流用土　赤碕浄化センター
赤碕浄化センター→東川付近土場
L=20km
東川付近土場→三本杉33-204
L=0.9km ※小運搬



設計数量総括表　（3）
設計書名：災害復旧事業 事業区分：災害復旧事業　　

工事区分：農地災害　　　　
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

敷砂利 RC-40 t=10cm m2 278    3.0×72.4+61.05＝278.3

ブルーシート m2 153    

A=87.5+65.0=153m2
処分数量
153m2*0.1kg/m2=15.3kg
廃プラ換算係数　0.35
Xm3*0.35=0.0153t
X=0.044m3

表土剥ぎ・埋戻
し t=20cm m3 11    0.2×53.7=10.7

大型土のう 設置、製作、撤去 袋 12    

6+6＝12
廃プラ=0.068m3
0.002*12=0.024t

埋戻し 1.0≦Bmax＜4.0 m3 35    掘削量に等しい

掘削(オープン
カット） m3 35    

敷鉄板 22×1524×3048 m2 146    
87.5+54.3+4.6=146.4m2
N=19+12+1=32枚

整地 m2 311    
3.5×72.4+57.3=310.7
310.7*0.1=31.7m3

路体盛土撤去 流用土 m3 146    

残土等処分 土砂　建設技術センター帽子取　L=17.3km m3 174    
三本杉33-204→東川付近土場
L=0.9km ※小運搬

排水処理工
高密度ポリエチ
レン管 シングル、Φ300 m 43    勾配19.292%区間

仮橋工 覆工板 1000ｘ2000ｘ208 m2 40    2.0×10.0×2.0＝40

主桁 H-400×400×13×21 t 5    
上部工
5,418/1,000=5.4

横桁 [-250×90×9×13 t 1    
上部工
540/1,000=0.5



設計数量総括表　（4）
設計書名：災害復旧事業 事業区分：災害復旧事業　　

工事区分：農地災害　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

敷桁 H-300×300×10×15 t 1    
上部工
837/1,000=0.8

敷鉄板 PL-22x1524ｘ6096 m2 19    1.524×6.096×2=18.6

ずれ止め [-200×90×8×13.5 t 1    
上部工
242/1,000=0.2

板材 スティフナー(PL-12x193x357） 組 16    79/1,000=0.08(t)

手摺 単管手摺 ｍ 20 　 

単管延長
横　L=10.0m*2段*2箇所=40m
縦L=0.9*4本＝3.6m　Σ43.6m

ボルト 六角ボルト 本 32 　 

高力ボルト 組 24 　 



残土集計書

数量集計表

崩土 地山 礫等 流用土 搬入土

掘削 9.5 21.6

盛土 17.1

床掘（ブロック積） 13.6

埋戻（ブロック積） 4.6

床掘（フトン篭） 0.4 2.8

床掘（排水構造物工） 22.3

埋戻（排水構造物工） 16.9

ｍ３ ｍ３ ｍ３ ｍ３ ｍ３

9.9 60.3 0.0 38.6 0.0

変化率(締固後に換算) 0.75 0.9 0.0

7.4 54.3 0.0

合計　発生土（締固後の土量） 61.7 m3

差引　残土 （締固後の土量） 23.1 m3

　〃　　　　　（地山の土量） 25.7 m3

名　　称

合　　　　　　計

盛　土・埋　戻掘削



平均距離体積計算表

名　称：掘削関係

地山掘削 崩土掘削 　

測　点 距 離(m) 平均距離(m) 断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 1.05 0.0  0.0  0.0  0.0  

2.1  1.30 3.3  4.3  0.3  0.4  

0.5  1.50 3.3  5.0  0.3  0.5  

2.5  2.50 1.5  3.8  1.7  4.3  

2.5  2.25 1.5  3.4  1.7  3.8  

2.0  1.25 2.2  2.8  0.2  0.3  

0.5  1.05 2.2  2.3  0.2  0.2  

1.6  0.80 0.0  0.0  0.0  0.0  

小　　計 11.7  21.6  9.5  0.0  

合　　計 11.7  21.6  9.5  0.0  

　ENO.0-2.6

　ENO.0-0.5 ENO.0断面

　ENO.0

　ENO.1

　ENO.1+2.5 ENO.1断面

  ENO.2

  ENO.2+0.5 ENO.2断面

  ENO.2+2.1



平均距離体積計算表

名　称：盛土関係

盛土 　 　

測　点 距 離(m) 平均距離(m) 断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.60 4.4  2.6  

1.2  0.60 4.4  2.6  

0.0  0.80 2.1  1.7  

1.6  0.80 2.1  1.7  

0.0  0.10 4.4  0.4  

0.2  1.85 4.4  8.1  

3.5  1.75 0.0  0.0  

小　　計 6.5  17.1  0.0  0.0  

合　　計 6.5  17.1  0.0  0.0  

　ENO.0+0.5 ENO.1断面

　ENO.1-0.8 ENO.1断面

" ENO.1同断　桝控除

　ENO.1+0.8 ENO.1同断　桝控除

" ENO.1断面

　ENO.1+1.0 ENO.1断面

　ENO.2



平均距離体積計算表

名　称：擁壁工　作業土工

地山床掘 埋戻

測　点 距 離(m) 平均距離(m) 断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 1.05 0.0  0.0  0.0  0.0  

2.1  1.30 1.4  1.8  0.7  0.9  

0.5  1.50 1.4  2.1  0.7  1.1  

2.5  2.50 1.4  3.5  0.2  0.5  

2.5  2.25 1.4  3.2  0.2  0.5  

2.0  1.25 1.3  1.6  0.7  0.9  

0.5  1.05 1.3  1.4  0.7  0.7  

1.6  0.80 0.0  0.0  0.0  0.0  

小　　計 11.7  13.6  4.6  0.0  

合　　計 11.7  13.6  4.6  0.0  

  ENO.2+0.5 ENO.2断面

  ENO.2+2.1

　ENO.1

　ENO.1+2.5 ENO.1断面

  ENO.2

　ENO.0-2.6

　ENO.0-0.5 ENO.0断面

　ENO.0



平均距離体積計算表

名　称：裏込砕石

裏込砕石

測　点 距 離(m) 平均距離(m) 断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 1.25 1.6  2.0  

2.5  2.50 1.9  4.8  

2.5  2.25 1.9  4.3  

2.0  1.00 1.2  1.2  

小　　計 7.0  12.3  0.0  0.0  

合　　計 7.0  12.3  0.0  0.0  

　ENO.2

　ENO.0

　ENO.1

　ENO.1+2.5 NO.1断面



平均距離体積計算表

名　称：フトン篭　床掘

地山床掘

測　点 距 離(m) 平均距離(m) 断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

　ENO.0+0.5 - 1.00 0.7  0.7  0.1  0.1  

2.0  2.00 0.7  1.4  0.1  0.2  

2.0  1.00 0.7  0.7  0.1  0.1  

小　　計 4.0  2.8  0.4  0.0  

合　　計 4.0  2.8  0.4  0.0  

崩土床掘

ENO.1断面

　ENO.1

　ENO.1+2.0 ENO.1断面



排水構造物工　床掘・埋戻
ヒューム管付近 ヒューム管付近

〇床掘（地山）
V1 = 2.2×2.9

= 6.4 m3

〇埋戻（流用土）
V2 = 1.3×2.9

= 3.8 m3

集水桝・角フリューム付近
〇床掘（地山）

V3 = 4.3×2.6+(4.3÷2)×1.1×2
集水桝・角フリューム付近 = 15.9 m3

〇埋戻（流用土）
角フリューム控除

V3 = 1.5×0.55×0.50
= 0.4 m3

集水桝控除
V4 = 1.6×1.6×2.4

= 6.1 m3
盛土控除

V5 = 0.6×(1.1+2.6+1.1-0.5×2-0.55)+1.2×(0.5×2+1.1×2÷2)
= 4.5 m3

埋戻
V6 = 6.5×2.6+(6.5÷2)×1.1×2-0.4-6.1-4.5

13.1 m3

〇床掘（地山）合計
V = V1+V3

= 22.3 m3
〇埋戻（流用土）合計

V = V2+V6
= 16.9 m3

0
.
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張コンクリート

A=7.2+0.3+4.3= 11.8 m2

32
5

320.49

323.36

326.24

323.60

321.55

ENO.0 ENO.2ENO.1

e16

A= 0.3 m2

A= 4.3 m2

A= 7.2 m2



残土集計書

数量集計表

崩土 地山 礫等 流用土 搬入土

路体盛土（工事用道路） 146.3

敷砂利（工事用道路） 27.8

掘削（工事用道路） 34.5

埋戻し（工事用道路） 34.5

ｍ３ ｍ３ ｍ３ ｍ３ ｍ３

0.0 34.5 0.0 34.5 174.1

変化率(締固後に換算) 0.75 1.0 0.0

0.0 34.5 0.0

合計　発生土（締固後の土量） 208.6 m3

差引　残土 （締固後の土量） 174.1 m3

　〃　　　　　（地山の土量） 174.1 m3

名　　称
掘削 盛　土・埋　戻

合　　　　　　計



平均距離体積計算表

名　称：工事用道路関係

　

測　点 距 離(m) 平均距離(m) 断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 3.45 1.7  5.9  

6.9  5.95 0.2  1.2  

5.0  12.50 1.2  15.0  

20.0  20.00 0.3  6.0  

20.0  20.00 4.2  84.0  

20.0  10.50 2.0  21.0  

1.0  0.50 0.0  0.0  

13.2  

小　　計 72.9  146.3  

合　　計 72.9  146.3  

NO.2

土砂積替えヤード
車廻し場 別紙より

NO.5

NO.3

NO.4

路体盛土

NO.1+15.0

NO.1+8.1

NO.5+1.0



工事用道路工（土砂積替えヤード、車廻し場）　盛土・敷砂利

路体盛土 V= 57.3×0.23 = 13.2 m3
敷砂利 A= 57.3+15.0×0.25= 61.05 m2
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平均距離体積計算表

名　称：工事用道路関係

　

測　点 距 離(m) 平均距離(m) 断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

- 0.15 0.0  0.0  

0.3  1.90 0.3  0.6  

③ 3.5  1.90 0.3  0.6  

④ 0.3  0.15 0.0  0.0  

小　　計 1.2  

- 2.05 0.0  0.0  

NO.0+6.7 4.1  6.05 1.1  6.7  

NO.0+14.7 8.0  4.00 1.1  4.4  

NO.0+14.7 0.0  0.15 1.9  0.3  

NO.0+15.0 0.3  0.50 3.1  1.6  

NO.0+15.7 0.7  0.65 3.1  2.0  

NO.0+16.3 0.6  1.40 9.7  13.6  

NO.0+18.5 2.2  1.10 0.0  0.0  

小　　計 23.4  28.6  

道路入口畦畔
① 別紙より

②

NO.0+2.6

NO.0+15.7と同断面

表土剥ぎ考慮

掘削（オープンカット）

NO.0+6.7と同断面



名　称：工事用道路関係

　

測  点  距 離(m)　 平均距離(m) 断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

NO.1+5.9 - 1.10 0.0  0.0  

NO.1+8.1 2.2  1.25 3.2  4.0  

NO.1+8.4 0.3  0.15 0.0  0.0  

NO.1+10 - 2.50 0.0  0.0  

NO.1+15 5.0  3.50 0.2  0.7  

NO.1+17 2.0  1.00 0.0  0.0  

小　　計 9.5  4.7  

合　　計 32.9  34.5  

掘削（オープンカット）

平均距離体積計算表



工事用掘削（オープンカット）道路入口畦畔
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仮橋数量表

覆工板 2.00 200.0 400.0 20 8,000 SS400
（小計） 8,000
敷鉄板 6.00 172.7 1604.4 2 3,209 SS400
（小計） 3,209
主桁 10.50 172.0 1806.0 3 5,418 SS400

（小計） 5,418
敷桁 4.50 93.0 418.5 2 837 SS400

（小計） 837
横桁 1.95 34.6 67.5 8 540 SS400

（小計） 540
ずれ止め 4.00 30.3 121.2 2 242 SS400
（小計） 242
板材 79 SS400
ボルト 24
手摺 単管手摺 10.00 2 20.0 設置延長

合計（上部工） 18,349

単位重量 数量 重量
スティフナー PL-12x193x357 4.94 16 79.0 横ツナギ

79.0

単位重量 数量 重量
ボルト M22x50 0.3 32 10.0 (主桁～横ツナギ）
ボルト HTBF10TM22x75 0.57 24 14.0 (主桁～敷桁）

24.0

摘要

＜上部工（板材）＞

一部材当
（㎏）

種別 項目
寸法・規格
（㎜）

長さ/面積

（m）(m2)

単位質量
（㎏/m）

PL-22x1524ｘ6096

員数
質量計
（㎏）

材質

H-300×300×10×15
仮橋

＜上部工（ボルト）＞

[-250×90×9×13

[-200×90×8×13.5

1000ｘ2000ｘ208

H-400×400×13×21


