
（当初）

令和４年度

災害復旧事業
33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事

金抜き設計書

中部総合事務所農林局管内



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 中部総合事務所農林局管内

 災害復旧事業

 33-204

 33-204三本杉地区災害復旧工事

 東伯郡琴浦町大字三本杉

 

 

 当初積算

 鳥取

 ブロック番号８

  

 令和４年４月

 令和４年５月―Ａ

 令和３年４９号―Ａ

 中国電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
災害復旧事業　33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
災害復旧事業　33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

亜熱帯補正

公社割引補正

冬期対象期間補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 

 当初積算

 【一般土木工事(明細型)】

 水路工事

 その他土木工事（１）（明細型）

 令和４年１号［１号］

 計上する 

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 １０％ 

 なし 

 なし 

 0.00％ 

 補正なし 

 補正なし 

 0.00％ 

 0.00％ 

 補正なし 

 しない 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
災害復旧事業　33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000



  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・・運搬費

 11 ・・・現場管理費

 12 ・一般管理費等

 13 処分費等（直接工事費の内数）

 14 処分費等(率対象外)

 15 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
災害復旧事業　33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・災害復旧工事
  上三本杉33-204
・・災害復旧工事
    
・・・ 土工
       
・・・ 残土処理工
       
・・・ 擁壁工
       
・・・ 護床工
       
・・・ 雑工
       
・・・ 排水構造物工
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
災害復旧事業　33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・仮設工
  
・・仮設道路工
    
・・・ 工事用道路
       
・・・ 排水処理工
       
・・・ 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分
       
・・・ 残土処理工
       仮設道路
・・仮設橋
    
・・・ 仮設橋
       上部工
・・・ 仮橋工
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
災害復旧事業　33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・輸送費
  
・・輸送費
    
・・・ 輸送費
       工事用道路
・・・ 輸送費
       仮設橋

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
災害復旧事業　33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・災害復旧工事
  上三本杉33-204
・・災害復旧工事
    
・・・ 土工
       
　　　　掘削（崩土）
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　　掘削（地山）
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　　盛土
        砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

・・・ 残土処理工
       
　　　　不整地運搬
        80m以下
　　　　残土小運搬　三本杉33-204→東川付近土場
        小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
        .0km以下

　　　　SP 整地
        残土受入れ地での処理,-,なし
　　　　SP 積込(ルーズ）
        土砂,平均施工幅1m以上2m未満
　　　　残土運搬　東川付近土場→帽子取
        標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,19
        .5km以下

　　　　残土処分費
        

・・・ 擁壁工
       
　　　　SP 床掘り
        土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　　埋戻
        2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　　基礎コンクリート
        
　　　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工
        練積、1:04、裏ｺﾝt=10cm
　　　　裏込砕石
        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし
　　　　天端コンクリート
        

・・・ 護床工
       
　　　　床掘(崩土)
        土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　　床掘(地山)
        土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　　SP ふとんかご
        設置,階段式,高さ50cm×幅120cm

・・・ 雑工
       
　　　　擦付工(練石積)
        玉石,3.0ｍを超え5.0ｍ以下,計上する,計上する,なし,18-8-40（高炉）,再
        生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40

・・・ 排水構造物工
       
　　　　SP 床掘り
        土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　　埋戻
        2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  38号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  39号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  47号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  54号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  43号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  48号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  19号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  44号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  12号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  45号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  46号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  56号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  57号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  44号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   1/   5)

UN70000

備  考

式

式

式

m3

m3

m3

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

式

m3

m3

ｍ

㎡

m3

ｍ

式

m3

m3

ｍ

式

㎡

式

m3

m3

1.000 

1.000 

1.000 

10.000 

22.000 

17.000 

1.000 

26.000 

26.000 

26.000 

26.000 

26.000 

26.000 

1.000 

14.000 

5.000 

7.000 

28.000 

12.000 

7.000 

1.000 

1.000 

3.000 

8.000 

1.000 

10.000 

1.000 

22.000 

17.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　集水桝
        □1200-H2000
　　　　吐口工
        
　　　　大型フリューム
        B1000-H700
　　　　角フリューム
        FS450
　　　　ヒューム管
        D800、巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ
　　　　端止めｺﾝｸﾘｰﾄ
        
　　　　張ｺﾝｸﾘｰﾄ
        t=10cm

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   8号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   2/   5)

UN70000

備  考

箇所

箇所

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

㎡

1.000 

1.000 

5.300 

2.000 

4.400 

1.000 

12.000 

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・仮設工
  
・・仮設道路工
    
・・・ 工事用道路
       
　　　　路体盛土(工事用道路)
        2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　　流用土
        赤碕浄化センター→東川付近土場
　　　　流用土小運搬　東川付近土場→三本杉33-204
        小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
        .0km以下

　　　　敷砂利　RC-40　T=10cm
        100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
　　　　ブルーシート
        設置、撤去
　　　　表土剥ぎ
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　　埋戻し
        2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　　SP 掘削
        土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
　　　　敷鉄板設置・撤去工
        設置～賃料～撤去,81,1,なし
　　　　SP 整地
        敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準
　　　　路体盛土撤去
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-

・・・ 排水処理工
       
　　　　高密度ポリエチレン管布設
        300
　　　　高密度ポリエチレン管撤去
        300
　　　　高密度ポリエチレン管損料
        Φ300　L=43.0ｍ

・・・ 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分
       
　　　　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分地運搬
        土砂,4.0,19.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通
　　　　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分費
        赤碕ﾄﾗﾝｽﾈｯﾄ

・・・ 残土処理工
       仮設道路
　　　　残土小運搬　三本杉33-204→東川付近土場
        小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
        .0km以下

　　　　SP 整地
        残土受入れ地での処理,-,なし
　　　　SP 積込(ルーズ）
        土砂,平均施工幅1m以上2m未満
　　　　残土運搬　東川付近土場→帽子取
        標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,19
        .5km以下

　　　　残土処分費
        

・・仮設橋
    
・・・ 仮設橋
       上部工
　　　　覆工板設置・撤去
        700㎡以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H250,81日,1回,なし
　　　　仮橋設置（上部工）
        設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  50号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  64号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  13号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  40号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  53号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  41号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  29号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  55号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  42号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  14号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  15号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  16号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  20号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  47号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  54号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  43号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  48号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  19号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  28号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  32号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   3/   5)

UN70000

備  考

式

式

式

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

㎡

m3

m3

式

ｍ

ｍ

式

式

m3

m3

式

m3

m3

m3

m3

m3

式

式

㎡

ton

1.000 

1.000 

1.000 

146.000 

146.000 

146.000 

278.000 

153.000 

11.000 

35.000 

35.000 

146.000 

32.000 

146.000 

1.000 

43.000 

43.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.112 

1.000 

174.000 

174.000 

174.000 

174.000 

174.000 

1.000 

1.000 

40.000 

7.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　Ｈ形鋼（杭使用）
        ４００型 ［賃料］
　　　　Ｈ形鋼 (山留材)
        ３００型 ［賃料］
　　　　溝形綱（横桁）
        ［-250×90×9、3ヶ月未満,,
　　　　溝形綱（ずれ止め）
        ［-200×90×8、3ヶ月未満,,
　　　　Ｈ形鋼 (山留材)
        ［修理費及び損耗費］
　　　　仮橋撤去（上部工）
        撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし

・・・ 仮橋工
       
　　　　大型土のう工
        製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし
　　　　大型土のう工
        撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,大型土のう袋,なし,なし
　　　　敷鉄板設置・撤去工
        設置～賃料～撤去,81,1,あり
　　　　手摺
        単管手摺、設置撤去、賃料
　　　　スティフナー
        PL-12×169×310,,
　　　　六角ﾎﾞﾙﾄ
        M22×50mm
　　　　摩擦接合用高力六角ボルト
        径M22　長75mm　　2種F10T

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  16号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  17号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  33号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  27号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  30号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  18号
歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   4/   5)

UN70000

備  考

ｔ供用日

ｔ供用日

ton

ton

ton

ton

式

袋

袋

㎡

ｍ

組

本

組

5.000 

1.000 

1.000 

1.000 

7.000 

7.000 

1.000 

12.000 

12.000 

19.000 

43.600 

16.000 

32.000 

24.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・輸送費
  
・・輸送費
    
・・・ 輸送費
       工事用道路
　　　　敷鉄板輸送費
        基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(
        積込･取卸),0.0,0.0

・・・ 輸送費
       仮設橋
　　　　敷鉄板輸送費
        基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(
        積込･取卸),0.0,0.0

　　　　覆工板、仮設鋼材輸送費
        基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),
        積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  36号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  36号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  37号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名
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備  考

式

式

式

ton

式

ton

ton

1.000 

1.000 

1.000 

26.000 

1.000 

3.000 

8.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分地運搬
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)
土砂,4.0,19.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
不整地運搬
不整地運搬
80m以下
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
盛土
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
裏込砕石
裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
Ｈ形鋼（杭使用）
Ｈ形鋼（杭使用）
４００型 ［賃料］
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
Ｈ形鋼 (山留材)
Ｈ形鋼 (山留材)
３００型 ［賃料］
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
Ｈ形鋼 (山留材)
Ｈ形鋼 (山留材)
［修理費及び損耗費］
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
土木一般世話役
土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
特殊作業員
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
普通作業員
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
大型フリューム
大型フリューム
Ｈ７００×Ｂ１０００　Ｌ＝２０００,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
再生クラッシャラン
再生クラッシャラン
,RC-40 40～0mm,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
側溝蓋
側溝蓋
B1000用　L=500,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
角形フリューム
角形フリューム
幅450mm　深450mm　長2.0m,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（水路）
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（水路）
B450用、歩道用、L=1000,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
溝形綱（横桁）
溝形綱（横桁）
［-250×90×9、3ヶ月未満,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
溝形綱（ずれ止め）
溝形綱（ずれ止め）
［-200×90×8、3ヶ月未満,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
スティフナー
スティフナー
PL-12×169×310,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
残土処分費
残土処分費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分費
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分費
赤碕ﾄﾗﾝｽﾈｯﾄ
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積,無し,昼間施工,10,18-8-40（高炉B）,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊
【排水構造物工】
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歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
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備  考

m3

m3

m3

m3

ｔ供用日

ｔ供用日

ton

人

人

人

本

m3

枚

個

枚

ton

ton

組

m3

m3

㎡

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊
大型土のう工
大型土のう工
製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊
大型土のう工
大型土のう工
撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,大型土のう袋,なし,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊
覆工板設置・撤去
覆工板設置・撤去
700㎡以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H250,81日,1回,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,81,1,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,81,1,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊
仮橋設置（上部工）
仮橋・仮桟橋設置･撤去工(上部工)
設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊
仮橋撤去（上部工）
仮橋・仮桟橋設置･撤去工(上部工)
撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊
仮橋高欄設置
仮橋･仮桟橋設置･撤去工(高欄)
単管ﾊﾟｲﾌﾟ型,設置～賃料,100.0ｍ,81日,1回,N1<90,0円,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊
仮橋高欄撤去
仮橋･仮桟橋設置･撤去工(高欄)
単管ﾊﾟｲﾌﾟ型,撤去,0.0ｍ,0日,0回,N1<90,0円,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊
敷鉄板輸送費
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸),0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊
覆工板、仮設鋼材輸送費
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込
･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊
掘削（崩土）
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊
掘削（地山）
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊
表土剥ぎ
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
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事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊
路体盛土撤去
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊
床掘(崩土)
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊
床掘(地山)
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊
残土小運搬　三本杉33-204→東川付近土場
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0k
m以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊
残土運搬　東川付近土場→帽子取
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,19.5k
m以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,39.0k
m以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊
流用土小運搬　東川付近土場→三本杉33-204
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0k
m以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊
埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊
路体盛土(工事用道路)
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊
埋戻し
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊
SP 整地
SP 整地
残土受入れ地での処理,-,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊
SP 整地
SP 整地
敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊
SP ふとんかご
SP ふとんかご
設置,階段式,高さ50cm×幅120cm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊
擦付工(練石積)
SP 石積（練石）（複合）
玉石,3.0ｍを超え5.0ｍ以下,計上する,計上する,なし,18-8-40（高炉）,再生ｸ
ﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊
SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊
SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
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40(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,
18-8-40(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ型）,外圧管１種
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊
敷砂利　RC-40　T=10cm
SP 下層路盤（歩道部）
100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊
端止めｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊
集水桝

□1200-H2000
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊
吐口工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊
大型フリューム

B1000-H700
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊
角フリューム

FS450
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊
ヒューム管

D800、巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工

練積、1:04、裏ｺﾝt=10cm
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊
張ｺﾝｸﾘｰﾄ

t=10cm
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊
手摺

単管手摺、設置撤去、賃料
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊
流用土

赤碕浄化センター→東川付近土場
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊
基礎コンクリート

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊
天端コンクリート

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊
ブルーシート

設置、撤去
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊
高密度ポリエチレン管布設

300
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊
高密度ポリエチレン管撤去

300
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊
高密度ポリエチレン管損料

Φ300　L=43.0ｍ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   4/   4)

UN70000

備  考

m3

㎡

ｍ

㎡

箇所

箇所

箇所

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

ｍ

m3

ｍ

ｍ

㎡

ｍ

ｍ

式

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分地運搬
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)
土砂,4.0,19.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通
1)土質区分
2)運搬機械区分(t積級)
3)運搬距離
4)積込機械区分
5)DID区間
6)路面条件
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
4t積級
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)
積載重量    ４.０ｔ積
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（一般）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

不整地運搬
不整地運搬
80m以下
1)運搬距離

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)]
8.0～11.0t積
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

盛土
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

裏込砕石
裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし
1)裏込材区分
2)施工区分
3)単価0円(裏込材)

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
242.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   1/  17)

UN70000

備  考

m3

供用日

供用日

Ｌ

人

m3

m3

供用日

Ｌ

人

m3

m3

人

人

m3

m3

人

人

単位 単  価

1.260 

1.260 

39.000 

1.090 

1.670 

161.000 

1.000 

0.200 

0.680 

0.100 

0.500 

1.400 

0.120 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

1.000 日

10.000 m3

10.000 m3

土砂
4.0
19.0km以下
山0.45(平0.35)m3
無し
普通

80m以下

砂・砂質土
盛土
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)
ﾌﾞﾛｯｸ積み
なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

Ｈ形鋼（杭使用）
Ｈ形鋼（杭使用）
４００型 ［賃料］
1)仮設賃料コード
2)仮設材規格
3)単価の入力

Ｈ形鋼（杭使用）
４００型 ［賃料］

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

Ｈ形鋼 (山留材)
Ｈ形鋼 (山留材)
３００型 ［賃料］
1)仮設賃料コード
2)仮設材規格
3)単価の入力

Ｈ形鋼 (山留材)
３００型 ［賃料］

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

Ｈ形鋼 (山留材)
Ｈ形鋼 (山留材)
［修理費及び損耗費］
1)仮設賃料コード
2)仮設材規格
3)単価の入力

Ｈ形鋼 (山留材)
［修理費及び損耗費］

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

特殊作業員
特殊作業員

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   2/  17)

UN70000

備  考

m3

m3

ｔ供用日

ｔ供用日

ｔ供用日

ｔ供用日

ton

ton

人

人

人

単位 単  価

11.100 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 人

1.000 人

４００型 ［賃料］

３００型 ［賃料］

［修理費及び損耗費］

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0



事業名

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

大型フリューム
大型フリューム
Ｈ７００×Ｂ１０００　Ｌ＝２０００,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
大型フリューム
Ｈ７００×Ｂ１０００　Ｌ＝２０００

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

再生クラッシャラン
再生クラッシャラン
,RC-40 40～0mm,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

側溝蓋
側溝蓋
B1000用　L=500,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
側溝蓋
B1000用　L=500

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   3/  17)

UN70000

備  考

人

人

人

本

本

m3

m3

枚

枚

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地区資材（Ｊコード）

地域資材（Ｐコード）

超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

角形フリューム
角形フリューム
幅450mm　深450mm　長2.0m,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
角形フリューム
幅450mm　深450mm　長2.0m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（水路）
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（水路）
B450用、歩道用、L=1000,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（水路）
B450用、歩道用、L=1000

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

溝形綱（横桁）
溝形綱（横桁）
［-250×90×9、3ヶ月未満,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
溝形綱（横桁）
［-250×90×9、3ヶ月未満

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

溝形綱（ずれ止め）
溝形綱（ずれ止め）
［-200×90×8、3ヶ月未満,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
溝形綱（ずれ止め）
［-200×90×8、3ヶ月未満

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

スティフナー
スティフナー
PL-12×169×310,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
スティフナー
PL-12×169×310

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   4/  17)

UN70000

備  考

個

個

枚

枚

ton

ton

ton

ton

組

組

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

残土処分費
残土処分費

1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

残土処分費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分費
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分費
赤碕ﾄﾗﾝｽﾈｯﾄ
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分費
赤碕ﾄﾗﾝｽﾈｯﾄ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積,無し,昼間施工,10,18-8-40（高炉B）,なし
1)施工区分
2)時間的制約
3)昼夜施工区分
5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚
6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
7)単価０円区分(胴込材)空積の時入力
コンクリートブロック積工
制約無　機労　昼間
生コンクリート(高炉Ｂ)
18-8-40（高炉B）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再
利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
9)法面小段面
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   5/  17)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

枚

枚

[各単位]

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

0.320 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 ㎡

1.000 [各単位]

赤碕ﾄﾗﾝｽﾈｯﾄ

練積
無し
昼間施工
10
18-8-40（高炉B）
なし

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kgを超え170kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なわない
-

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去
を行なう

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)L=5000を使用
9)法面小段面
10)法面縦排水
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施
工無し,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)L=5000を使用
9)法面小段面
10)法面縦排水
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
9)法面小段面
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

大型土のう工
大型土のう工
製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし
1)施工区分
2)施工機械区分

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   6/  17)

UN70000

備  考

ｍ

ｍ

[各単位]

ｍ

ｍ

[各単位]

枚

枚

[各単位]

袋

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

1.000 日

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
L=1000を使用しない
L=4000を使用しない
L=5000を使用しない
-
-
再利用撤去を行なう
-

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
L=1000を使用しない
L=4000を使用しない
L=5000を使用しない
-
-
再利用撤去を行なわない
基礎砕石の施工無し

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なわない
-

製作・設置
ﾊﾞｯｸﾎｳ

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし



事業名

3)採取土区分
4)購入土材単価(m3当たり)
5)購入土材数量(m3／袋)
6)大型土のう袋区分
7)単価０円区分(大型土のう袋)
8)長期割引単価区分(賃料機械)
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

大型土のう袋
大型土のう袋
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

大型土のう工
大型土のう工
撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,大型土のう袋,なし,なし
1)施工区分
2)施工機械区分
4)購入土材単価(m3当たり)
5)購入土材数量(m3／袋)
6)大型土のう袋区分
7)単価０円区分(大型土のう袋)
8)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

覆工板設置・撤去
覆工板設置・撤去
700㎡以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H250,81日,1回,なし
1)設置面積区分
2)施工区分
3)覆工板の規格
4)覆工板受桁の規格
5)供用日数
6)現場使用期間中の使用回数
7)長期割引単価区分

覆工板
鋼製（補強型） ［賃料］
覆工板
鋼製（補強型） ［整備費］
Ｈ形鋼 (山留材)
２５０型 ［賃料］
H型鋼（山留材）
２５０型 ［整備費］
土木一般世話役

とび工

普通作業員

算出数量
36.000 袋

歩Ａ
当たり算出

算出数量
144.000 袋

歩Ａ
当たり算出

計上無し

計上無し

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   7/  17)

UN70000

備  考

人

人

人

枚

日

Ｌ

人

袋

袋

人

人

日

Ｌ

人

袋

㎡

㎡供用月

㎡

ｔ供用日

ton

人

人

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

0.040 

36.000 

1.390 

98.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.260 

74.000 

1.000 

100.000 

100.000 

13.400 

13.400 

4.700 

7.300 

8.300 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

100.000 ㎡

現地土

0.000m3
大型土のう袋
なし

撤去
ﾊﾞｯｸﾎｳ

0.000m3
大型土のう袋
なし

700㎡以下
設置～賃料～撤去
鋼製(補強型)
H250
81日
1回

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

溶接工

諸雑費

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対(～2011)･～低騒]
吊上能力25t吊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,81,1,なし
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,81,1,あり
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去
1)施工区分
2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

計上無し

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   8/  17)

UN70000

備  考

人

日

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡

人

単位 単  価

3.400 

0.034 

4.700 

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

104.000 

0.480 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1,000.000 ㎡

1,000.000 ㎡

100.000 ㎡

設置～賃料～撤去
81
1

設置～賃料～撤去
81
1

敷設～撤去

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

仮橋設置（上部工）
仮橋・仮桟橋設置･撤去工(上部工)
設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし
1)施工内容
2)使用機械
3)規格
4)長期割引単価区分
橋りょう世話役

橋りょう特殊工

普通作業員

雑品

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対(～2011)･～低騒]
吊上能力25t吊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

仮橋撤去（上部工）
仮橋・仮桟橋設置･撤去工(上部工)
撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし
1)施工内容
2)使用機械
3)規格
4)長期割引単価区分
橋りょう世話役

橋りょう特殊工

溶接工

普通作業員

雑品

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対(～2011)･～低騒]
吊上能力25t吊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊

仮橋高欄設置
仮橋･仮桟橋設置･撤去工(高欄)
単管ﾊﾟｲﾌﾟ型,設置～賃料,100.0ｍ,81日,1回,N1<90,0円,なし
1)高欄型式
2)施工区分
3)単管ﾊﾟｲﾌﾟ型の時100m当数量
4)供用日数(N1)
5)供用期間中の使用回数(YYSK)
6)ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ1m当単価(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型の時)
9)長期割引単価区分

丸パイプ
厚２.４mm  ピン加工付径４８.６（賃料）
丸パイプ
厚２.４mm  ピン加工付径４８.６（基本料）
土木一般世話役

普通作業員

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   9/  17)

UN70000

備  考

㎡

ton

人

人

人

日

ton

ton

人

人

人

人

日

ton

ｍ

ｍ供用日

ｍ

人

人

ｍ

単位 単  価

0.620 

2.100 

0.410 

0.060 

0.580 

0.340 

1.000 

0.130 

0.170 

0.050 

0.290 

100.000 

100.000 

1.000 

3.800 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ton

10.000 ton

100.000 ｍ

設置
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ
25t吊

撤去
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ
25t吊

単管ﾊﾟｲﾌﾟ型
設置～賃料
100.0ｍ
81日
1回

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊

仮橋高欄撤去
仮橋･仮桟橋設置･撤去工(高欄)
単管ﾊﾟｲﾌﾟ型,撤去,0.0ｍ,0日,0回,N1<90,0円,なし
1)高欄型式
2)施工区分
3)単管ﾊﾟｲﾌﾟ型の時100m当数量
4)供用日数(N1)
5)供用期間中の使用回数(YYSK)
6)ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ1m当単価(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型の時)
9)長期割引単価区分

土木一般世話役

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊

敷鉄板輸送費
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込･取卸),0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
20km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊

覆工板、仮設鋼材輸送費
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板
以外),積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
8)積卸し区分(敷鉄板以外)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
20km以下　製品長12m以内
積卸し費
基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊

掘削（崩土）

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(  10/  17)

UN70000

備  考

ｍ

人

人

ｍ

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

m3

単位 単  価

0.600 

2.100 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ｍ

1.000 ton

1.000 ton

1.000 m3

単管ﾊﾟｲﾌﾟ型
撤去
0.0ｍ
0日
0回

0円
12m以内
20kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込･取卸)
0.0
0.0

0円
12m以内
20kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板以外)
積込･取卸＋積込･取卸
0.0
0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊

掘削（地山）
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊

表土剥ぎ
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(  11/  17)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
上記以外(小規模)
-
-
-
標準
-
-
-

土砂
上記以外(小規模)
-
-
-
標準
-
-
-

土砂
上記以外(小規模)
-
-
-
標準
-
-
-

土砂
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
-
無し
無し
5,000m3未満
-
-

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊

路体盛土撤去
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊

床掘(崩土)
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊

床掘(地山)

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(  12/  17)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

-

土砂
上記以外(小規模)
-
-
-
標準
-
-
-

土砂
平均施工幅1m以上2m未満

土砂
上記以外(小規模)
-
-

土砂
上記以外(小規模)
-
-

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊

残土小運搬　三本杉33-204→東川付近土場
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)
,無し,1.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊

残土運搬　東川付近土場→帽子取
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),
無し,19.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),
無し,39.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊

流用土小運搬　東川付近土場→三本杉33-204
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)
,無し,1.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(  13/  17)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
上記以外(小規模)
-
-

小規模
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
1.0km以下

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
19.5km以下

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
39.0km以下

小規模
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊

埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊

路体盛土(工事用道路)
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊

埋戻し
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊

SP 整地
SP 整地
残土受入れ地での処理,-,なし

1)作業区分
2)敷均し作業内容
3)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊

SP 整地
SP 整地
敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(  14/  17)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
1.0km以下

2.5m以上4.0m未満
-
-

2.5m以上4.0m未満
-
-

2.5m以上4.0m未満
-
-

残土受入れ地での処理
-

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0



事業名

1)作業区分
2)敷均し作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊

SP ふとんかご
SP ふとんかご
設置,階段式,高さ50cm×幅120cm

1)作業区分
2)ふとんかご種別
3)ふとんかご規格

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊

擦付工(練石積)
SP 石積（練石）（複合）
玉石,3.0ｍを超え5.0ｍ以下,計上する,計上する,なし,18-8-40（高
炉）,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40

1)石の種類
2)直高
3)胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)裏込材の計上
5)長期割引単価区分
6)胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの規格
7)裏込材の規格

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40
 40～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4
0 40～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(  15/  17)

UN70000

備  考

m3

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

敷均し(ﾙｰｽﾞ)
標準

設置
階段式
高さ50cm×幅120cm

玉石
3.0ｍを超え5.0ｍ以下
計上する
計上する

18-8-40（高炉）
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40

7.5cmを超え12.5cm以下
計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

17.5cmを超え20.0cm以下
計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,
なし,18-8-40(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-
,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ型）,外圧管１種

1)作業区分
2)管径
3)管材規格
5)管種区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊

敷砂利　RC-40　T=10cm

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(  16/  17)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ㎡

小型構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

18-8-40(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

18-8-40(高炉B) W/C65%

一般型枠
小型構造物

据付
800mm
遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ型）
外圧管１種

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

SP 下層路盤（歩道部）
100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚
2)施工区分
3)材料
4)長期割引単価区分
5)材料規格の選択

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(  17/  17)

UN70000

備  考

㎡

単位 単  価数  量コード

　　　　単　　価　　　　

100.000mm
1層施工
砕石

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価
コンクリートブロック積工
制約無　機労　昼間
覆工板
鋼製（補強型） ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
丸パイプ
厚２.４mm  ピン加工付径４８.６（賃料）
丸パイプ
厚２.４mm  ピン加工付径４８.６（基本料）
覆工板
鋼製（補強型） ［整備費］
コンクリート積ブロック
A種　控35㎝
摩擦接合用高力六角ボルト
径M22　長75mm　　2種F10T
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（ますふた）
1200×1200用、T-2、110°開閉2分割
足掛金物
W300
側溝蓋
B1000用　L=500
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（水路）
B450用、歩道用、L=1000
ブルーシート

六角ﾎﾞﾙﾄ
M22×50mm
溝形綱（ずれ止め）
［-200×90×8、3ヶ月未満
溝形綱（横桁）
［-250×90×9、3ヶ月未満
スティフナー
PL-12×169×310
残土処分費

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分費
赤碕ﾄﾗﾝｽﾈｯﾄ
高密度ポリエチレン管
300

0.103kg

金  額

共通単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

ｍ

枚

枚

㎡

㎡供用月

㎡供用日

㎡

ｍ供用日

ｍ

㎡

個

組

組

個

枚

枚

㎡

本

ton

ton

組

m3

m3

ｍ

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.105 

1.610 

2.483 

22.670 

2.890 

5.000 

2.000 

1.000 

0.305 

2.964 

10.000 

5.000 

1.300 

20.000 

20.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

端止めｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

集水桝

□1200-H2000
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP 基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
足掛金物
W300
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（ますふた）
1200×1200用、T-2、110°開閉2分割

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

吐口工

SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

大型フリューム

B1000-H700
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう
大型フリューム
Ｈ７００×Ｂ１０００　Ｌ＝２０００,,
再生クラッシャラン
,RC-40 40～0mm,
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

側溝蓋
B1000用　L=500,,

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  60号

Ｓ単  62号
算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  60号

Ｓ単  62号

Ｓ単  59号

Ｓ単  22号

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  60号

Ｓ単  62号
算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  23号

Ｓ単  11号

Ｓ単  12号

Ｓ単  22号

Ｓ単  13号
算出数量
10.000 ｍ

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   1/   4)

UN70000

備  考

箇所

m3

㎡

箇所

箇所

m3

㎡

㎡

個

枚

組

箇所

箇所

m3

㎡

箇所

ｍ

ｍ

本

m3

枚

枚

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

10.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

10.000 

5.000 

10.000 

10.000 

10.000 

2.996 

1.000 

8.500 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊

角フリューム

FS450
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

角形フリューム
幅450mm　深450mm　長2.0m,,
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（水路）
B450用、歩道用、L=1000,,

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊

ヒューム管

D800、巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）
据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ型）,外圧管１種
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工

練積、1:04、裏ｺﾝt=10cm
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積,無し,昼間施工,10,18-8-40（高炉B）,なし
コンクリート積ブロック
A種　控35㎝

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊

張ｺﾝｸﾘｰﾄ

t=10cm
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,
18-8-40(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊

手摺

単管手摺、設置撤去、賃料
仮橋高欄設置
単管ﾊﾟｲﾌﾟ型,設置～賃料,100.0ｍ,81日,1回,N1<90,0円,なし
仮橋高欄撤去
単管ﾊﾟｲﾌﾟ型,撤去,0.0ｍ,0日,0回,N1<90,0円,なし

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  24号

Ｓ単  14号

Ｓ単  25号

Ｓ単  15号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  63号

Ｓ単  60号

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  21号

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  61号

算出数量
10.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  34号

Ｓ単  35号
算出数量
1.000 ｍ

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   2/   4)

UN70000

備  考

ｍ

ｍ

個

枚

枚

ｍ

ｍ

ｍ

m3

ｍ

㎡

㎡

個

㎡

㎡

m3

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 ㎡

10.000 ㎡

1.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.863 

6.500 

7.500 

0.315 

1.800 

1.000 

1.000 

0.340 

0.840 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊

流用土

赤碕浄化センター→東川付近土場
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,39.0k
m以下

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊

基礎コンクリート

SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊

天端コンクリート

SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊

ブルーシート

設置、撤去
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去
ブルーシート

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊

高密度ポリエチレン管布設

300
土木一般世話役

特殊作業員

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  43号

Ｓ単  49号

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  60号

Ｓ単  62号

Ｓ単  58号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  60号

Ｓ単  62号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  31号

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   8号

Ｓ単   9号

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   3/   4)

UN70000

備  考

ｍ

m3

m3

m3

m3

ｍ

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

m3

㎡

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

人

人

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 ㎡

100.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.240 

0.340 

0.840 

1.240 

43.000 

0.550 

事業名

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊

高密度ポリエチレン管撤去

300
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊

高密度ポリエチレン管損料

Φ300　L=43.0ｍ
高密度ポリエチレン管
300
損料

Ｓ単  10号
算出数量
100.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   8号

Ｓ単   9号

Ｓ単  10号
算出数量
200.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　33-204
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   4/   4)

UN70000

備  考

人

ｍ

ｍ

人

人

人

ｍ

式

ｍ

式

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

200.000 ｍ

1.000 式


