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33-11 金屋

種　別 名　称 規　格 単 位 数　量 明細数量 摘　　要

323.2 323

床掘 m3 5.6 6

埋戻 m3 3.8 4

床均し m2 22.2 22

機械小運搬 L=50m未満 m3 162.3 162 残土の半分を計上

残土運搬（土砂） 4tD、11.6km、0.45m3BH m3 324.6 325 323.2+5.6-3.8/0.9

産廃処分料 残土 m3 324.6 325

法面工 法面仕上げ 切土 m2 103.0 103

植生マット工 m2 103.0 103

土留工 フトン籠（土留） 高50cm　幅120cm　網目15cm m 37.0 37 展開図より

木杭人力打設 φ9cm、L=1.5m 本 19.0 19

数　量　総　括　表

土工 掘削 m3



33-11 金屋

種　別 名　称 規　格 単 位 数　量 明細数量 摘　　要

数　量　総　括　表

水路工 排水溝設置 250×250 m 18.5 18.5

高密度ﾎﾟﾘ管設置 φ150、無孔管 m 6.0 6.0

コンクリート集水桝 600型 個 1 1

ポリ管撤去・設置工 φ75 m 25.2 25.2

撤去工 木杭撤去工 機械 本 36.0 36

産廃処分 運搬工 木くず　L=13.0km m3 1.4 1.4

産廃処分料 木くず m3 1.4 1.4

仮設工 仮設道路（敷鉄板） B=3.5m、t=22mm、21日 m2 270 270 90m×3m

輸送費（仮設材） 20ｋｍまでの往復計上 ton 48.1 48
270m2÷4.5m2/枚=60枚
60枚×0.802t/枚=48.1t



33-11 金屋

備考

断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 長 さ 数 量 長 さ 数 量

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2 m m2

NO. 0 0.0 2.50 19.2 48.00 0.3 0.80 0.2 0.50 1.2 3.00 5.6 14.00

NO. 1 5.0 5.00 11.8 59.00 0.3 1.50 0.2 1.00 1.2 6.00 5.7 28.50

NO. 2 5.0 5.00 21.0 105.00 0.3 1.50 0.2 1.00 1.2 6.00 5.3 26.50

NO. 3 5.0 4.25 18.8 79.90 0.3 1.30 0.2 0.90 1.2 5.10 5.7 24.20

NO. 4 3.5 1.75 17.9 31.30 0.3 0.50 0.2 0.40 1.2 2.1 5.6 9.8

18.5 18.5 323.2 5.6 3.8 22.2 103.0

　数　量　計　算　表　

測 点 測点間距離
平 均
距 離

掘 削 床 掘 床均し 切土法面仕上げ埋戻

m m

合 計



排水溝　250×250

位　　　　　　　　置 摘　　要

NO.0～NO.4 18.5 m

合　　計 18.5 m

水　路　工　延　長　調　書

延　　長



高密度ﾎﾟﾘ管　φ150　無孔管

位　　　　　　　　置 摘　　要

No.1 6.0 m

合　　計 6.0 m

水　路　工　延　長　調　書

延　　長


