
数 量 表



工　種 数量 単位 備　考 工　種 数量 単位 備　考

古長水路工 土工 堆積土機械掘削 64 m3 仮設工 土のう製作 0.35 m3

堆積土人力掘削 4 m3 仮設排水管損料 高密度ポリφ300 1 現場 損料30m

ｱｰﾑ下人力掘削 43 m3 土のう設置 3.66 m3

残土人力小運搬 10 m3 仮設排水管設置 φ300 279 m

残土処分 120 m3 仮設排水管撤去 φ300 279 m

土のう撤去 0.35 m3

柵渠600×2000 底張り施工 157.4 m

柵渠600×1800 〃 121.6 m 排水ポンプ運転 1 箇所 17日

柵渠600×1600 〃 4.1 m 排水ポンプ据付撤去 1 箇所

敷き鉄板 設置撤去転用1回 23 ｍ2 供用6日

人力コンクリート
小運搬

6 m3 設置撤去転用2回 18 ｍ2 供用12日

コンクリート小型
車割り増し

44 m3 設置撤去転用3回 149 ｍ2 供用23日

設置撤去転用4回 864 ｍ2 供用30日

伐採工 仮払い工 0.03 ha 輸送 53 ton

集積工 0.03 ha

運搬 30 空m3

木くず処分 10 m3

数　　量　　集　　計　　表

項　　　　　目 項　　　　　目



点間距離 堆積土厚 平均堆積厚 堆積土量 施工延長
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柵渠底部掘削土量
掘削深 0.1ｍ
水路底面幅 1.8ｍ
ｱｰﾑスパン長 2.0ｍ
ｱｰﾑ幅 0.20ｍ
施工延長 157.4ｍ
V=0.1×1.8×（2.0-0.20）÷2.0×157.4＝ 25.5 ｍ3

掘削深 0.1ｍ
水路底面幅 1.6ｍ
ｱｰﾑスパン長 2.0ｍ
ｱｰﾑ幅 0.16ｍ
施工延長 121.6ｍ
V=0.1×1.6×（2.0-0.20）÷2.0×121.6＝ 17.5 ｍ3

掘削深 0.1ｍ
水路底面幅 1.4ｍ
ｱｰﾑスパン長 2.0ｍ
ｱｰﾑ幅 0.16ｍ
施工延長 0ｍ
V=0.1×1.4×（2.0-0.20）÷2.0×0＝ 0.0 ｍ3

掘削深 0.1ｍ
水路底面幅 1.2ｍ
ｱｰﾑスパン長 1.5ｍ
ｱｰﾑ幅 0.12ｍ
施工延長 25.1ｍ
V=0.1×1.2×（1.5-0.12）÷1.5×0＝ 0.0 ｍ3

掘削深 0.1ｍ
水路底面幅 1.0ｍ
ｱｰﾑスパン長 2.0ｍ
ｱｰﾑ幅 0.16ｍ
施工延長 76.1ｍ
V=0.1×1.0×（2.0-0.20）÷2.0×0＝ 0.0 ｍ3

合計 43.0 ｍ3
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計 算 式 数 量 C.K

人力施工区間

No.5+36.0 ～ No.7

堆積土人力掘削

No.5+36.0 ～ No.7 堆積土　3.9m3 3.90 ｍ3

堆積土掘削92.3ｍ3のうち3.9ｍ3を人力掘削するため機械掘削は88.4ｍ3となる

人力小運搬

No.5+36.0 ～ No.7 堆積土　3.9m3

ｱｰﾑ下掘削　0.1×1.6×（2.0-0.2）÷2×37.6+0.1×1.4×（2.0-0.2）÷2×4.1=5.9m3 9.80 ｍ3

底打ちコンクリート人力小運搬

柵渠600×1800 L=37.6m

No.5+40.2 ～ No.6+27.8 2.93÷20.0×37.6 5.51 ｍ3

柵渠600×1600 L=4.1m

No.6+39.6 ～ No.6+43.7 2.57÷20.0×4.1 0.53 ｍ3

計 6.04 ｍ3

コンクリート小型車割り増し

No.0 ～ No.7

柵渠600×2000 L=157.4m 3.29÷20.0×157.4 25.89 ｍ3

柵渠600×1800 L=121.6m 2.93÷20.0×121.6 17.81 ｍ3

柵渠600×1600 L=4.1m 2.57÷20.0×4.1 0.53 ｍ3

計 44.23 ｍ3

項 目



水路工 NO.1

古長 No.0 ～ No.３+42.1 192.10 底張り有 3 34.70 157.4 ｍ 8柵渠600×2000

No.3+42.1 ～ No.6+33.3 141.20 底張り有 3 19.60 121.6 ｍ 7柵渠600×1800

No.6+33.3 ～ No.7 4.10 4.1 m 6柵渠600×1800

337.40 6.00 54.30 283.1

延　　長　　調　　書

位　　　　　　　置 測点間
延長

控除 箇所数 控除長 延長 単位 備　　　　　考
測点

計



計 算 式 数 量 C.K

＜コンクリート底打ち数量＞

2 柵渠600×1200 スパン長L=2000 水路20ｍあたり数量

底幅W=1000 ｱｰﾑ　幅200 コンクリート厚さ　t=100

コンクリート 18-20-12 =1.03*0.1*(20-0.2*10) 1.85 m3

ウィープホール =1*20/2 10 個

掘削 =1.03*0.1*(20-0.2*10) 1.85 m3

3柵渠600直×1200 スパン長L=1500 水路15ｍあたり数量

底幅W=1200 ｱｰﾑ　幅120 コンクリート厚さ　t=100

コンクリート 18-20-12 =1.2*0.1*(15-0.12*10) 1.66 m3

ウィープホール =1*15/1.5 10 個

掘削 =1.2*0.1*(15-0.12*10) 1.66 m3

6 柵渠600×1600 スパン長L=2000 水路20ｍあたり数量

底幅W=1400 ｱｰﾑ　幅200 コンクリート厚さ　t=100

コンクリート 18-20-12 =1.43*0.1*(20-0.2*10) 2.57 m3

ウィープホール =1*20/2 10 個

掘削 =1.43*0.1*(20-0.2*10) 2.57 m3

項 目



計 算 式 数 量 C.K

7 柵渠600×1800 スパン長L=2000 水路20ｍあたり数量

底幅W=1600 ｱｰﾑ　幅200 コンクリート厚さ　t=100

コンクリート 18-20-12 =1.63*0.1*(20-0.2*10) 2.93 m3

ウィープホール =1*20/2 10 個

掘削 =1.63*0.1*(20-0.2*10) 2.93 m3

8 柵渠600×2000 スパン長L=2000 水路20ｍあたり数量

底幅W=1800 ｱｰﾑ　幅200 コンクリート厚さ　t=100

コンクリート 18-20-12 =1.83*0.1*(20-0.2*10) 3.29 m3

ウィープホール =1*20/2 10 個

掘削 =1.83*0.1*(20-0.2*10) 3.29 m3

項 目



水替え工　調書

仮設パイプ 土嚢 土嚢袋
区間番号 延長 設置～撤去仮締切り 水路幅 高さ L=62cm

(m) (30m/組） (m3) B=48cm
古長
1 NO,0 ～ NO,0+24.0 24.0 1 0.35 1.9 0.3

2 NO,0+35.0 ～ NO,1+18.6 33.6 1 0.35 1.9 0.3

3 NO,1+29.8 ～ NO,2+31.5 51.7 1 0.35 1.9 0.3

4 NO,2+39.4 ～ NO,3+37.5 48.1 2 0.71 1.9 0.3

5 NO,3+48.6 ～ NO,5+32.6 84.0 4 1.26 1.7 0.3

6 NO,5+40.2 ～ NO,6+27.8 37.6 2 0.63 1.7 0.3

279.0 11 3.66

測　　　　点

計



施工枚数 転用回数
区間番号 延長 幅 施工面積 延長/1.5 供用日数

(m) (m) (m2) (枚） (日） 1 2 3 4 計

1 NO,0 ～ NO,1+20.9 71 3 213 48 7 48 48

2 NO,1+25.5 ～ NO,2+31.5 91 3 273 61 6 2 11 48 61

3 NO,2+34.9 ～ NO,3+37.5 99 3 297 66 6 5 2 11 48 66

4 NO,3+48.6 ～ NO,5+36.0 88 3 264 59 11 11 48 59

349 234 5 2 11 48 234

（枚） 重量(ton) 供用日数
リース枚数 66 66*0.802= 53
1回転用 5 5*4.5*1＝ 4 6 日
2回転用 2 2*4.5*2＝ 2 12 日
3回転用 11 11*4.5*3＝ 9 24 日
4回転用 48 48*4.5*4＝ 38 30 日

23
18

敷鉄板　調書

測　　　　点

計

面積(m2)

149
864


