
（当初）

令和４年度

農地耕作条件改善事業
東伯2
古長地区水路改修工事(2工区)

金抜き設計書

中部総合事務所農林局管内



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 中部総合事務所農林局管内

 農地耕作条件改善事業

 東伯2

 古長地区水路改修工事(2工区)

 東伯郡琴浦町大字古長

 

 

 当初積算

 鳥取

 ブロック番号８

  

 令和４年４月

 令和４年８月―Ａ

 令和３年４９号―Ａ

 中国電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
農地耕作条件改善事業　東伯2
古長地区水路改修工事(2工区)工事名

(   1/   2)

UN70000



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
農地耕作条件改善事業　東伯2
古長地区水路改修工事(2工区)工事名
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UN70000

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

亜熱帯補正

公社割引補正

冬期対象期間補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 

 当初積算

 【一般土木工事(明細型)】

 水路工事

 その他土木工事（１）（明細型）

 令和４年１号［１号］

 計上する 

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 １０％ 

 なし 

 なし 

 0.00％ 

 補正なし 

 補正なし 

 0.00％ 

 0.00％ 

 補正なし 

 しない 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
農地耕作条件改善事業　東伯2
古長地区水路改修工事(2工区)工事名

(   1/   2)

UN70000



  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・・運搬費

 11 ・・・現場管理費

 12 ・一般管理費等

 13 処分費等（直接工事費の内数）

 14 処分費等(率対象外)

 15 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
農地耕作条件改善事業　東伯2
古長地区水路改修工事(2工区)工事名
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備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・古長水路
  
・・底張り施工
    
・・・ 堆積土除去
       
・・・ 小運搬工
       ばっ気　現場→町有地　L=8.4km
・・・ 水路底張コンクリート打設
       
・・・ 伐採工
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
農地耕作条件改善事業　東伯2
古長地区水路改修工事(2工区)工事名
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UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・古長水路
  
・・仮設工
    
・・・ 水替え工
       
・・・ 敷き鉄板
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
農地耕作条件改善事業　東伯2
古長地区水路改修工事(2工区)工事名
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UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・古長水路
  
・・輸送費
    
・・・ 敷き鉄板
       

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
農地耕作条件改善事業　東伯2
古長地区水路改修工事(2工区)工事名
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UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・古長水路
  
・・底張り施工
    
・・・ 堆積土除去
       
　　　　SP 掘削
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-
　　　　SP 人力積込
        土砂
　　　　SP 人力積込
        土砂
　　　　残土人力小運搬
        
　　　　残土処分
        町有地→帽子取 L=7.9km

・・・ 小運搬工
       ばっ気　現場→町有地　L=8.4km
　　　　SP 土砂等運搬
        小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
        0.0km以下

　　　　SP 整地
        残土受入れ地での処理,-,なし
　　　　SP 積込(ルーズ）
        土砂,平均施工幅1m以上2m未満

・・・ 水路底張コンクリート打設
       
　　　　底打コンクリート
        600×2000　底幅W=1800 スパン長L=2000
　　　　底打コンクリート
        600×1800　底幅W=1600 スパン長L=2000
　　　　底打コンクリート
        600×1600　底幅W=1400 スパン長L=2000
　　　　コンクリート小運搬
        
　　　　普通ｺﾝｸﾘｰﾄ割増
        

・・・ 伐採工
       
　　　　刈払工
        チェンソー,0～40
　　　　集積工
        樹木,疎生,集積
　　　　運搬（伐開、除根、除草）
        21.0km 以下,良好
　　　　木くず処分費
        

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  20号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  22号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  22号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   9号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  24号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  21号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  11号
歩Ａ・単Ａ

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  17号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  18号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  19号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農地耕作条件改善事業　東伯2
古長地区水路改修工事(2工区)工事名
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UN70000

備  考

式

式

式

m3

m3

m3

m3

m3

式

m3

m3

m3

式

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

式

ha

ha

空m3

m3

1.000 

1.000 

1.000 

64.000 

4.000 

43.000 

10.000 

120.000 

1.000 

120.000 

120.000 

120.000 

1.000 

157.400 

121.600 

4.100 

6.000 

44.000 

1.000 

0.030 

0.030 

30.000 

10.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・古長水路
  
・・仮設工
    
・・・ 水替え工
       
　　　　土のう工
        製作
　　　　高密度ポリエチレン管損料
        Φ300　L=30ｍ
　　　　土のう工
        設置のみ
　　　　高密度ポリエチレン管布設
        300
　　　　高密度ポリエチレン管撤去
        300
　　　　土のう工
        撤去のみ
　　　　排水ポンプ運転
        17,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,なし
　　　　排水ポンプ設置撤去
        １～５台,なし

・・・ 敷き鉄板
       
　　　　敷鉄板設置・撤去工
        設置～賃料～撤去,6,1,なし
　　　　敷鉄板設置・撤去工
        設置～賃料～撤去,12,2,なし
　　　　敷鉄板設置・撤去工
        設置～賃料～撤去,23,3,なし
　　　　敷鉄板設置・撤去工
        設置～賃料～撤去,30,4,なし

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   8号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  12号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  13号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  14号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  15号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農地耕作条件改善事業　東伯2
古長地区水路改修工事(2工区)工事名
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UN70000

備  考

式

式

式

m3

式

m3

ｍ

ｍ

m3

箇所

箇所

式

㎡

㎡

㎡

㎡

1.000 

1.000 

1.000 

0.350 

1.000 

3.660 

279.000 

279.000 

0.350 

1.000 

1.000 

1.000 

23.000 

18.000 

149.000 

864.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・古長水路
  
・・輸送費
    
・・・ 敷き鉄板
       
　　　　輸送費(仮設材)
        基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(
        積込･取卸),0.0,0.0

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  16号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農地耕作条件改善事業　東伯2
古長地区水路改修工事(2工区)工事名

(   3/   3)

UN70000

備  考

式

式

式

ton

1.000 

1.000 

1.000 

53.000 

　　　　合　　計　　　　

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
人力小運搬(手車運搬)
人力小運搬(手車運搬)
土砂、砕石等 (m3),40m未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
人力小運搬(手車運搬)
人力小運搬(手車運搬)
生ｺﾝｸﾘｰﾄ (m3),40m未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
普通作業員
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
土木一般世話役
土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
特殊作業員
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
残土処分料
残土処分料

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
木くず処分費
木くず処分費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
箱抜,底版,50mm,φ50
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
土のう工
土のう工
撤去のみ
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
排水ポンプ運転
排水ポンプ運転
17,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
排水ポンプ設置撤去
排水ポンプ設置撤去
１～５台,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,6,1,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,12,2,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,23,3,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,30,4,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸),0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
刈払工
刈払工
チェンソー,0～40
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
集積工
集積工
樹木,疎生,集積
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
運搬（伐開、除根、除草）
運搬（伐開、除根、除草）
21.0km 以下,良好
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
農地耕作条件改善事業　東伯2
古長地区水路改修工事(2工区)工事名

(   1/   2)

UN70000

備  考

m3

m3

人

人

人

m3

m3

箇所

m3

箇所

箇所

㎡

㎡

㎡

㎡

ton

ha

ha

空m3

m3

m3

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊
SP 人力積込
SP 人力積込
土砂
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0k
m以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0
km以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊
SP 整地
SP 整地
残土受入れ地での処理,-,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,
18-8-40(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊
底打コンクリート

600×1600　底幅W=1400 スパン長L=2000
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊
底打コンクリート

600×1800　底幅W=1600 スパン長L=2000
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊
底打コンクリート

600×2000　底幅W=1800 スパン長L=2000
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊
土のう工

製作
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊
土のう工

設置のみ
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊
高密度ポリエチレン管布設

300
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊
高密度ポリエチレン管損料

Φ300　L=30ｍ
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊
高密度ポリエチレン管撤去

300
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊
残土処分

町有地→帽子取 L=7.9km
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊
残土人力小運搬

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊
コンクリート小運搬

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
農地耕作条件改善事業　東伯2
古長地区水路改修工事(2工区)工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

ｍ

式

ｍ

m3

m3

m3

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

人力小運搬(手車運搬)
人力小運搬(手車運搬)
土砂、砕石等 (m3),40m未満
1)種別区分
2)運搬距離区分

普通作業員

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

人力小運搬(手車運搬)
人力小運搬(手車運搬)
生ｺﾝｸﾘｰﾄ (m3),40m未満
1)種別区分
2)運搬距離区分

普通作業員

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

特殊作業員
特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地耕作条件改善事業　東伯2
古長地区水路改修工事(2工区)工事名

(   1/   7)

UN70000

備  考

m3

人

[各単位]

m3

人

[各単位]

人

人

人

人

人

単位 単  価

0.270 

0.180 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

1.000 人

1.000 人

1.000 人

土砂、砕石等 (m3)
40m未満

生ｺﾝｸﾘｰﾄ (m3)
40m未満

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

残土処分料
残土処分料

1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

残土処分料

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

木くず処分費
木くず処分費

1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

木くず処分費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
箱抜,底版,50mm,φ50
1)施工区分
2)設置区分
3)規格区分（mm）
6)ウィープホール単価（円/個）
7)集水フィルターの規格区分(mm)

ウィープホール
50
土木一般世話役

普通作業員

雑材料費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

土のう工
土のう工
撤去のみ
1)施工区分

普通作業員

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

計上無し

算出数量
10.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地耕作条件改善事業　東伯2
古長地区水路改修工事(2工区)工事名

(   2/   7)

UN70000

備  考

人

m3

m3

m3

m3

箇所

個

人

人

箇所

m3

人

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

10.000 

0.040 

0.420 

0.100 

4.600 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

10.000 箇所

10.000 m3

箱抜
底版
50mm

φ50

撤去のみ

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

排水ポンプ運転
排水ポンプ運転
17,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,なし
1)運転日数
2)排水方法
3)排水量(m3/ｈ)
4)動力区分
5)長期割引単価区分(賃料機械)

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)
口径150mm
発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
25kVA
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

排水ポンプ設置撤去
排水ポンプ設置撤去
１～５台,なし
1)ポンプ台数区分
2)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011年規制)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,6,1,なし
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地耕作条件改善事業　東伯2
古長地区水路改修工事(2工区)工事名

(   3/   7)

UN70000

備  考

箇所

日

日

Ｌ

人

箇所

箇所

日

人

人

人

Ｌ

人

箇所

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

単位 単  価

20.400 

20.400 

442.000 

2.380 

0.030 

0.580 

0.500 

0.100 

2.000 

35.000 

0.500 

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

1,000.000 ㎡

17
作業時排水
0以上～40未満
発動発電機

１～５台

設置～賃料～撤去
6
1

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,12,2,なし
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,23,3,なし
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,30,4,なし
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地耕作条件改善事業　東伯2
古長地区水路改修工事(2工区)工事名

(   4/   7)

UN70000

備  考

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

単位 単  価

500.000 

500.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

333.000 

333.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

250.000 

250.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1,000.000 ㎡

1,000.000 ㎡

1,000.000 ㎡

設置～賃料～撤去
12
2

設置～賃料～撤去
23
3

設置～賃料～撤去
30
4

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込･取卸),0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
20km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

刈払工
刈払工
チェンソー,0～40
1)機械区分
2)樹量区分(本･m/10a)

土木一般世話役

特殊作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

集積工
集積工
樹木,疎生,集積
1)施工区分
2)疎密区分
3)作業区分

土木一般世話役

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

運搬（伐開、除根、除草）
運搬（伐開、除根、除草）
21.0km 以下,良好
1)運搬距離
2)路面条件

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
0.068 ha

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ａ

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地耕作条件改善事業　東伯2
古長地区水路改修工事(2工区)工事名

(   5/   7)

UN70000

備  考

㎡

ton

ton

ton

ton

ha

人

人

ha

ha

人

人

ha

空m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

0.300 

1.000 

0.060 

0.300 

1.300 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 日

10.000 ａ

100.000 空m3

0円
12m以内
20kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込･取卸)
0.0
0.0

チェンソー
0～40

樹木
疎生
集積

21.0km 以下
良好

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)
積載重量  １０.０ｔ積
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（一般）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

SP 人力積込
SP 人力積込
土砂

1)土質等区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),
無し,10.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

算出数量
100.000 空m3

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地耕作条件改善事業　東伯2
古長地区水路改修工事(2工区)工事名

(   6/   7)

UN70000

備  考

供用日

供用日

Ｌ

人

空m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

3.610 

3.610 

188.000 

2.800 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
上記以外(小規模)
-
-
-
標準以外
-
-
-

土砂
平均施工幅1m以上2m未満

土砂

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
10.0km以下

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)
,無し,10.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

SP 整地
SP 整地
残土受入れ地での処理,-,なし

1)作業区分
2)敷均し作業内容
3)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-
,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地耕作条件改善事業　東伯2
古長地区水路改修工事(2工区)工事名

(   7/   7)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

小規模
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
10.0km以下

残土受入れ地での処理
-

無筋･鉄筋構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

18-8-40(高炉B) W/C65%

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ割増

高密度ポリエチレン管
300
残土処分料

ウィープホール
Φ50
木くず処分費

金  額

共通単価表　単価期Ａ
農地耕作条件改善事業　東伯2
古長地区水路改修工事(2工区)工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

㎡供用日

㎡

m3

ｍ

m3

個

m3

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

2.520 

10.000 

10.000 

2.880 

10.000 

10.000 

3.240 

10.000 

10.000 

5.800 

500.000 

4.100 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

底打コンクリート

600×1600　底幅W=1400 スパン長L=2000
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,
18-8-40(高炉B) W/C65%

ウィープホール
Φ50
ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
箱抜,底版,50mm,φ50

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

底打コンクリート

600×1800　底幅W=1600 スパン長L=2000
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,
18-8-40(高炉B) W/C65%

ウィープホール
Φ50
ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
箱抜,底版,50mm,φ50

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

底打コンクリート

600×2000　底幅W=1800 スパン長L=2000
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,
18-8-40(高炉B) W/C65%

ウィープホール
Φ50
ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
箱抜,底版,50mm,φ50

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

土のう工

製作
普通作業員

土のう　化学繊維使用
62㎝×48㎝

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊

土のう工

設置のみ
普通作業員

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  26号

Ｓ単   8号
算出数量
20.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  26号

Ｓ単   8号
算出数量
20.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  26号

Ｓ単   8号
算出数量
20.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   3号

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   3号
算出数量
10.000 m3

金  額

特別単価表　単価期Ａ
農地耕作条件改善事業　東伯2
古長地区水路改修工事(2工区)工事名

(   1/   3)

UN70000

備  考

ｍ

m3

個

箇所

ｍ

ｍ

m3

個

箇所

ｍ

ｍ

m3

個

箇所

ｍ

m3

人

枚

m3

m3

人

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

20.000 ｍ

20.000 ｍ

20.000 ｍ

10.000 m3

10.000 m3



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.340 

0.840 

1.240 

30.000 

0.300 

0.340 

0.840 

1.240 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊

高密度ポリエチレン管布設

300
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊

高密度ポリエチレン管損料

Φ300　L=30ｍ
高密度ポリエチレン管
300
損料

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊

高密度ポリエチレン管撤去

300
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊

残土処分

町有地→帽子取 L=7.9km
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0k
m以下

残土処分料

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊

残土人力小運搬

人力小運搬(手車運搬)
土砂、砕石等 (m3),40m未満

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   4号

Ｓ単   5号

Ｓ単   3号
算出数量
100.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   4号

Ｓ単   5号

Ｓ単   3号
算出数量
200.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  23号

Ｓ単   6号
算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   1号
算出数量
1.000 m3

金  額

特別単価表　単価期Ａ
農地耕作条件改善事業　東伯2
古長地区水路改修工事(2工区)工事名

(   2/   3)

UN70000

備  考

m3

ｍ

人

人

人

ｍ

式

ｍ

式

ｍ

人

人

人

ｍ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ｍ

1.000 式

200.000 ｍ

1.000 m3

1.000 m3



      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊

コンクリート小運搬

人力小運搬(手車運搬)
生ｺﾝｸﾘｰﾄ (m3),40m未満

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   2号
算出数量
1.000 m3

金  額

特別単価表　単価期Ａ
農地耕作条件改善事業　東伯2
古長地区水路改修工事(2工区)工事名

(   3/   3)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3


