
数 量 表



工　種 数量 単位 備　考 工　種 数量 単位 備　考

法万水路工 土工 堆積土機械掘削 22 m3 仮設工 土のう製作 0.28 m3

ｱｰﾑ下人力掘削 15 m3 仮設排水管損料 高密度ポリφ300 1 現場 損料30m

残土処分 37 m3 小運搬含む 土のう設置 1.40 m3

仮設排水管設置 φ300 114 m

柵渠600×1600 底張り施工 123.2 m 仮設排水管撤去 φ300 114 m

土のう撤去 0.28 m3

石積水路 掘削 5 m3

(No.7+21.5～No.8+30.2) 埋戻 6 m3

底張コンクリート 54.5 m2

L型水路 H900 18.0 m

小口止め 1.0 箇所 No.7+37.0

〃 1.0 箇所 No.8+5.0

数　　量　　集　　計　　表

項　　　　　目 項　　　　　目



点間距離 堆積土厚 平均堆積厚 堆積土量 施工延長
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柵渠底部掘削土量

掘削深 0.1ｍ
水路底面幅 1.4ｍ
ｱｰﾑスパン長 1.5ｍ
ｱｰﾑ幅 0.16ｍ
施工延長 113.7ｍ

V=0.1×1.43×（1.5-0.16）÷1.5×113.7＝ 14.5 ｍ3

掘削深 0.1ｍ
水路底面幅 1.2ｍ
ｱｰﾑスパン長 1.5ｍ
ｱｰﾑ幅 0.16ｍ
施工延長 0ｍ

V=0.1×1.23×（1.5-0.16）÷1.5×96.7＝ 0.0 ｍ3

合計 14.5 ｍ3
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石積水路別途計上



NO.7+21.5 0.121 1.050

+37.0 15.50 0.026 0.074 1.15 0.019 0.010 0.16 1.020 1.035 16.04

同断面 0.109 0.157 0.660

NO.8 13.00 0.100 0.105 1.37 0.464 0.311 4.04 0.570 0.615 8.00

+5.0 5.00 0.244 0.172 0.86 0.012 0.238 1.19 0.550 0.560 2.80

同断面 0.003 0.036 0.960

+20.0 15.00 0.002 0.03 0.034 0.035 0.53 0.860 0.910 13.65

+30.2 10.20 0.292 0.146 1.49 0.017 0.17 1.890 1.375 14.03

58.70 4.90 6.09 54.52

土　　　　工　　　　計　　　　算　　　　書

測 点 距 離

埋 戻 底 張 り

平均断面 立 積断 面 積

掘 削

平均断面 立 積断 面 積

合　　計

平均断面立 積 断 面 積 平均延長 面 積断面積 平均断面 断 面 積立 積 平均断面 立 積断面積 平均断面 立 積 断 面 積



水路工 NO.1

法万 No.0 ～ No.2+ 131.80 底張り有 2 8.60 123.2 ｍ

No.7+21.5 ～ No.8+30.2 58.70 58.7 ｍ

190.50 2.00 8.60 181.9計

5柵渠600×1600

石積水路

延　　長　　調　　書

位　　　　　　　置 測点間
延長

控除 箇所数 控除長 延長 単位 備　　　　　考
測点



計 算 式 数 量 C.K

＜コンクリート底打ち数量＞

4 柵渠600×1400 スパン長L=1500 水路15ｍあたり数量

底幅W=1229 ｱｰﾑ　幅160 コンクリート厚さ　t=100

コンクリート 18-20-12 =1.23*0.1*(15-0.16*10) 1.65 m3

ウィープホール =1*15/1.5 10 個

掘削 =1.23*0.1*(15-0.16*10) 1.65 m3

5 柵渠600×1600 スパン長L=1500 水路15ｍあたり数量

底幅W=1429 ｱｰﾑ　幅160 コンクリート厚さ　t=100

コンクリート 18-20-12 =1.43*0.1*(15-0.16*10) 1.92 m3

ウィープホール =1*15/1.5 10 個

掘削 =1.43*0.1*(15-0.16*10) 1.92 m3

小口止め

No.7+37.0

コンクリート 18-40-8 =1*0.317*0.3 0.10 m3

型枠 =1*0.3 0.30 m2

No.8+5.0

コンクリート 18-40-8 =1.38*0.311*0.3 0.13 m3

型枠 =1.38*0.3 0.41 m2

項 目



計 算 式 数 量 C.K

＜仮設工事＞

W1600

土のう設置 仕拵え =1.5*0.3*0.62 0.28 m3

仮設パイプ損料 30 30.0 m

W1600 9.0 回

土のう設置 設置 =1.5*0.3*0.62*9 2.51 m3

仮設パイプ設置 =30*9 270.0 m

「最終」 W1600

土のう設置 撤去 =1.5*0.3*0.62 0.28 m3

仮設パイプ撤去 30 30.0 m

項 目



水替え工　調書

仮設パイプ 土嚢 土嚢袋
区間番号 延長 設置～撤去仮締切り 水路幅 高さ L=62cm

(m) (30m/組） (m3) B=48cm
法万
1 NO,0 ～ NO,0+27.0 27.0 1 0.28 1.5 0.3

2 NO,0+32.0 ～ NO,1+6.0 24.0 1 0.28 1.5 0.3

3 NO,1+13.0 ～ NO,1+41.7 28.7 1 0.28 1.5 0.3

4 NO,1+47.8 ～ NO,2+31.8 34.0 2 0.56 1.5 0.3

113.7 5 1.40

測　　　　点

計


