
東伯郡琴浦町大字金屋

令和4年度

工 事 ( 起 工 ) 設 計 書

工 事 名： 金屋地区堤外水路改修工事
工事場所：



Ⅰ  総則

本工事の仕様、指示にあたり、その優先順位は次のとおりとする。

１） 特別仕様書 （下記Ⅱのとおり）

２） 共通仕様書

 鳥取県土木工事共通仕様書に準ずる。

３） 図 面

４） 設 計 書

５） 施 工 管 理 （土木工事施工管理基準）

Ⅱ  特別仕様書

１） 工 事 概 要

Ⅰ 工事名

Ⅱ 工事場所

Ⅲ 工事内容

２） 工事完成期限

３） 用地及び付帯工

　ただし、施行上必要不可欠なものは除く。

4） 安全対策及び公害対策

   工事期間中の無事故、無公害を達成することを目標とすること。

5） 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策

   新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る特記仕様書（令和4年

1月18日付鳥取県通知）の取扱いに準ずること。

令和5年3月15日

工事に必要な材料置場、仮設道、水路等一切の敷地及びこれに伴う費

用、付帯する工事等はすべて請負者において処理しなければならない。

工  事  仕  様  書

金屋地区堤外水路改修工事

東伯郡琴浦町大字金屋

水路改修　L=112.5m
現場打ち水路　L=112.5m
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 工 事 位 置 図  

金屋地区  
水路補修 L=0.11km 


