
（当初）

令和４年度

農地耕作条件改善事業
東伯1
金屋杉下地区水路改修工事（2工区）

金抜き設計書

中部総合事務所農林局管内



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 中部総合事務所農林局管内

 農地耕作条件改善事業

 東伯1

 金屋杉下地区水路改修工事（2工区）

 東伯郡琴浦町大字金屋・杉下

 

 

 当初積算

 鳥取

 ブロック番号８

  

 令和４年４月

 令和４年８月―Ａ

 令和３年４９号―Ａ

 中国電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
農地耕作条件改善事業　東伯1
金屋杉下地区水路改修工事（2工区）工事名

(   1/   2)

UN70000



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
農地耕作条件改善事業　東伯1
金屋杉下地区水路改修工事（2工区）工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

亜熱帯補正

公社割引補正

冬期対象期間補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 

 当初積算

 【一般土木工事(明細型)】

 水路工事

 その他土木工事（１）（明細型）

 令和４年１号［１号］

 計上する 

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 １０％ 

 なし 

 なし 

 0.00％ 

 補正なし 

 補正なし 

 0.00％ 

 0.00％ 

 補正なし 

 する 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
農地耕作条件改善事業　東伯1
金屋杉下地区水路改修工事（2工区）工事名
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UN70000



  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・・運搬費

 11 ・・・・現場環境改善費

 12 ・・・・・現場環境改善費（率計上）

 13 ・・・現場管理費

 14 ・一般管理費等

 15 処分費等（直接工事費の内数）

 16 処分費等(率対象外)

 17 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
農地耕作条件改善事業　東伯1
金屋杉下地区水路改修工事（2工区）工事名
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備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・金屋水路
  No.4+20.0～No.14+24.5
・・底張り施工
    
・・・ 堆積土除去
       
・・・ 水路底張コンクリート打設
       
・・水路補修
    
・・・ No.4+20.0～N0.4+40.0区間補修
       
・・・ パネル補修
       

・金屋水路(単町費区間)
  No.14+24.5～E.P(N0.16+48.7)
・・底張り施工
    
・・・ 堆積土除去
       
・・・ 水路底張コンクリート打設
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
農地耕作条件改善事業　東伯1
金屋杉下地区水路改修工事（2工区）工事名
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備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・金屋水路
  
・・仮設工
    
・・・ 水替え工
       
・・・ 敷鉄板
       

・金屋水路
  単町費区間
・・仮設工
    単町費区間
・・・ 水替え工
       
・・・ 敷鉄板
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
農地耕作条件改善事業　東伯1
金屋杉下地区水路改修工事（2工区）工事名
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備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・運搬費
  
・・仮設材
    
・・・ 敷鉄板
       

・運搬費
  単町費区間
・・仮設材
    
・・・ 敷鉄板
       

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
農地耕作条件改善事業　東伯1
金屋杉下地区水路改修工事（2工区）工事名
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備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・金屋水路
  No.4+20.0～No.14+24.5
・・底張り施工
    
・・・ 堆積土除去
       
　　　　SP 掘削
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　　機械掘削
        土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-
　　　　SP 人力積込
        土砂
　　　　土砂小運搬
        現場→杉下公民館
　　　　SP 土砂等運搬
        小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
        0.0km以下

　　　　残土処分料
        

・・・ 水路底張コンクリート打設
       
　　　　底打コンクリート
        600×1800　底幅W=1600 スパン長L=2000
　　　　底打コンクリート
        600×1600　底幅W=1450 スパン長L=2000
　　　　底打コンクリート
        600×1400　底幅W=1200 スパン長L=2000
　　　　底張コンクリート取壊し(NO.9+41.3～NO.9+43.3)
        無筋,制約無,機械,昼間施工,する
　　　　SP 殻運搬
        ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下
　　　　コンクリート殻処分料(無筋)
        (有)きのえ

・・水路補修
    
・・・ No.4+20.0～N0.4+40.0区間補修
       
　　　　掘削(NO.4+20.0～NO.4+40.0）)
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-
　　　　埋戻(NO.4+20.0～NO.4+36.0)
        砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
　　　　底張コンクリート
        無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,な
        し,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

　　　　ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
        箱抜,底版,50mm,φ50
　　　　ウィープホール
        Φ50
　　　　張コンクリート
        無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,な
        し,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

　　　　同上型枠
        一般型枠,鉄筋･無筋構造物
　　　　擁壁コンクリート
        無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,な
        し,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

　　　　同上型枠
        一般型枠,鉄筋･無筋構造物
　　　　同上基礎砕石
        17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0
        mm

　　　　底張コンクリート取壊し(NO.4+20.0～NO.4+29.0)
        無筋,制約無,機械,昼間施工,する
　　　　SP 殻運搬
        ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下
　　　　コンクリート殻処分料(無筋)
        (有)きのえ
　　　　排水溝撤去(HF350×350)
        U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう
　　　　殻運搬(有筋Co)
        ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  32号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  33号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  35号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  37号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   8号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  39号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  34号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  44号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  15号
歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  45号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  47号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  46号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  47号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  42号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  39号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  40号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農地耕作条件改善事業　東伯1
金屋杉下地区水路改修工事（2工区）工事名
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UN70000

備  考

式

式

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

式

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

ton

式

式

m3

m3

m3

箇所

個

m3

㎡

m3

㎡

㎡

m3

m3

ton

ｍ

m3

1.000 

1.000 

1.000 

114.000 

163.000 

54.000 

311.000 

311.000 

311.000 

1.000 

52.500 

229.900 

128.200 

0.300 

0.300 

0.700 

1.000 

1.000 

6.000 

26.000 

3.900 

8.000 

8.000 

1.500 

3.100 

1.400 

10.200 

3.300 

1.400 

1.400 

3.400 

4.000 

0.100 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　コンクリート殻処分料(有筋)
        
　　　　柵渠布設替(NO.4+36.0～NO.4+40.0)
        

・・・ パネル補修
       
　　　　パネル撤去
        
　　　　パネル布設替
        蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤
        去を行なわない

　　　　パネル再利用設置
        

・金屋水路(単町費区間)
  No.14+24.5～E.P(N0.16+48.7)
・・底張り施工
    
・・・ 堆積土除去
       
　　　　機械掘削
        土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-
　　　　SP 人力積込
        土砂
　　　　土砂小運搬
        現場→杉下公民館
　　　　SP 土砂等運搬
        小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
        0.0km以下

　　　　残土処分料
        

・・・ 水路底張コンクリート打設
       
　　　　底打コンクリート
        600×1400　底幅W=1200 スパン長L=2000

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   4号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   2号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  33号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  35号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  37号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   8号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農地耕作条件改善事業　東伯1
金屋杉下地区水路改修工事（2工区）工事名
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UN70000

備  考

ton

ｍ

式

枚

枚

枚

式

式

式

m3

m3

m3

m3

m3

式

ｍ

0.300 

4.000 

1.000 

1.000 

3.000 

4.000 

1.000 

1.000 

1.000 

73.000 

11.000 

84.000 

84.000 

84.000 

1.000 

98.700 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・金屋水路
  
・・仮設工
    
・・・ 水替え工
       
　　　　土のう工
        製作
　　　　土のう工
        設置のみ
　　　　土のう工
        撤去のみ
　　　　排水ポンプ運転
        54,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり
　　　　排水ポンプ設置撤去
        １～５台,あり

・・・ 敷鉄板
       
　　　　敷鉄板設置・撤去工
        設置～賃料～撤去,6,1,なし
　　　　敷鉄板設置・撤去工
        設置～賃料～撤去,23,2,なし
　　　　敷鉄板設置・撤去工
        設置～賃料～撤去,27,3,なし
　　　　敷鉄板設置・撤去工
        設置～賃料～撤去,33,4,なし
　　　　敷鉄板設置・撤去工
        設置～賃料～撤去,45,5,なし

・金屋水路
  単町費区間
・・仮設工
    単町費区間
・・・ 水替え工
       
　　　　土のう工
        設置のみ
　　　　土のう工
        撤去のみ
　　　　排水ポンプ運転
        14,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,なし
　　　　排水ポンプ設置撤去
        １～５台,あり

・・・ 敷鉄板
       
　　　　敷鉄板設置・撤去工
        設置～賃料～撤去,7,1,なし

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  16号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  17号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  19号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  20号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  21号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  22号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  23号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  24号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  16号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  18号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  19号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農地耕作条件改善事業　東伯1
金屋杉下地区水路改修工事（2工区）工事名
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備  考

式

式

式

m3

m3

m3

箇所

箇所

式

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

式

式

式

m3

m3

箇所

箇所

式

㎡

1.000 

1.000 

1.000 

0.200 

1.300 

1.300 

1.000 

7.000 

1.000 

14.000 

180.000 

513.000 

18.000 

923.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.200 

0.200 

1.000 

1.000 

1.000 

288.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・運搬費
  
・・仮設材
    
・・・ 敷鉄板
       
　　　　輸送費(仮設材)
        基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(
        積込･取卸),0.0,0.0

　　　　輸送費(仮設材)区間番号3→4
        基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(
        積込又は取卸のみ),0.0,0.0

　　　　輸送費(仮設材)区間番号4→6
        基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(
        積込又は取卸のみ),0.0,0.0

　　　　輸送費(仮設材)区間番号2→1
        基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(
        積込又は取卸のみ),0.0,0.0

　　　　輸送費(仮設材)区間番号1→5
        基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(
        積込又は取卸のみ),0.0,0.0

・運搬費
  単町費区間
・・仮設材
    
・・・ 敷鉄板
       
　　　　輸送費(仮設材)区間番号6→2
        基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(
        積込又は取卸のみ),0.0,0.0

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  27号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  28号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  29号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  30号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  31号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農地耕作条件改善事業　東伯1
金屋杉下地区水路改修工事（2工区）工事名

(   4/   4)

UN70000

備  考

式

式

式

ton

ton

ton

ton

ton

式

式

式

ton

1.000 

1.000 

1.000 

83.000 

33.000 

34.000 

64.000 

80.000 

1.000 

1.000 

1.000 

51.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

支給品費

直接工事費（仮設工を除く）

・金屋水路
  No.4+20.0～No.14+24.5
・・水路補修
    
・・・ No.4+20.0～N0.4+40.0区間補修
       
　　　　ウィープホール
        50

単Ａ
Ｓ単  15号

名  称（規  格） 金  額

支給品費調書
農地耕作条件改善事業　東伯1
金屋杉下地区水路改修工事（2工区）工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

個8.000 

　　　　合　　計　　　　

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
埋戻(NO.4+20.0～NO.4+36.0)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
普通作業員
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
残土処分料
残土処分料

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
コンクリート殻処分料(無筋)
コンクリート殻処分料(無筋)
(有)きのえ
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
コンクリート殻処分料(有筋)
コンクリート殻処分料(有筋)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
底張コンクリート取壊し(NO.9+41.3～NO.9+43.3)
【構造物取壊し】
無筋,制約無,機械,昼間施工,する
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
底張コンクリート取壊し(NO.4+20.0～NO.4+29.0)
【構造物取壊し】
無筋,制約無,機械,昼間施工,する
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械)
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械)
2.000ｍ,1.5(m/組),Ｂ型,0.16㎡以上　2.50㎡以下,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
排水溝撤去(HF350×350)
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
パネル布設替
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
再利用撤去
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なう

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
再利用設置
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
箱抜,底版,50mm,φ50
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
箱抜,底版,50mm,φ50
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
土のう工
土のう工
撤去のみ
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
排水ポンプ運転
排水ポンプ運転
54,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
排水ポンプ運転
排水ポンプ運転
14,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
排水ポンプ設置撤去
排水ポンプ設置撤去
１～５台,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
農地耕作条件改善事業　東伯1
金屋杉下地区水路改修工事（2工区）工事名

(   1/   3)

UN70000

備  考

m3

人

m3

ton

ton

m3

m3

ｍ

ｍ

枚

枚

枚

枚

箇所

箇所

m3

箇所

箇所

箇所

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,6,1,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,23,2,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,27,3,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,33,4,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,45,5,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,7,1,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊
輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸),0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊
輸送費(仮設材)区間番号3→4
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込又は取卸のみ),0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊
輸送費(仮設材)区間番号4→6
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込又は取卸のみ),0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊
輸送費(仮設材)区間番号2→1
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込又は取卸のみ),0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊
輸送費(仮設材)区間番号1→5
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込又は取卸のみ),0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊
輸送費(仮設材)区間番号6→2
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込又は取卸のみ),0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊
機械掘削
SP 掘削
土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊
掘削(NO.4+20.0～NO.4+40.0）)
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊
SP 人力積込
SP 人力積込
土砂
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0k
m以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0
km以下

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
農地耕作条件改善事業　東伯1
金屋杉下地区水路改修工事（2工区）工事名
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UN70000

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ton

ton

ton

ton

ton

ton

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊
SP 整地
SP 整地
敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊
SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊
殻運搬(有筋Co)
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊
SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊
同上基礎砕石
SP 基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,
ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊
底張コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,
ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊
張コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,
ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊
擁壁コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,
ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊
同上型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊
底打コンクリート

600×1800　底幅W=1600 スパン長L=2000
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊
パネル再利用設置

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊
パネル撤去

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊
柵渠布設替(NO.4+36.0～NO.4+40.0)

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊
土のう工

製作
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊
土のう工

設置のみ
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊
底打コンクリート

600×1600　底幅W=1450 スパン長L=2000
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊
底打コンクリート

600×1400　底幅W=1200 スパン長L=2000
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊
土砂小運搬

現場→杉下公民館

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
農地耕作条件改善事業　東伯1
金屋杉下地区水路改修工事（2工区）工事名
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UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

ｍ

枚

枚

ｍ

m3

m3

ｍ

ｍ

m3

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

埋戻(NO.4+20.0～NO.4+36.0)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

残土処分料
残土処分料

1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

残土処分料

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

コンクリート殻処分料(無筋)
コンクリート殻処分料(無筋)
(有)きのえ
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

コンクリート殻処分料(無筋)
(有)きのえ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

コンクリート殻処分料(有筋)
コンクリート殻処分料(有筋)

1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地耕作条件改善事業　東伯1
金屋杉下地区水路改修工事（2工区）工事名

(   1/  14)

UN70000

備  考

m3

人

人

m3

人

人

m3

m3

ton

ton

ton

単位 単  価

0.200 

1.110 

0.100 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

砂・砂質土
埋戻
はね付け+まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

(有)きのえ

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

コンクリート殻処分料(有筋)
(有)きのえ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

底張コンクリート取壊し(NO.9+41.3～NO.9+43.3)
【構造物取壊し】
無筋,制約無,機械,昼間施工,する
1)作業区分
2)制約状況
3)施工区分Ⅰ
4)施工区分Ⅱ
5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工無筋構造物
制約無　機械　機労　昼間

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

底張コンクリート取壊し(NO.4+20.0～NO.4+29.0)
【構造物取壊し】
無筋,制約無,機械,昼間施工,する
1)作業区分
2)制約状況
3)施工区分Ⅰ
4)施工区分Ⅱ
5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工無筋構造物
制約無　機械　機労　昼間

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械)
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械)
2.000ｍ,1.5(m/組),Ｂ型,0.16㎡以上　2.50㎡以下,あり
1)鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠1組当り単価(円/組)
2)柵渠1組当たりの実ｱｰﾑ間隔長(m/組)
3)柵渠１組当たりアーム間隔(m/組)
4)柵渠型式
5)柵渠材料断面の規格(㎡)
6)長期割引単価区分(賃料機械)
鉄筋コンクリート柵渠

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～3次)]
ｸﾛｰﾗ型　山積0.45m3(平積0.35m3)
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

排水溝撤去(HF350×350)
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

計上無し

算出数量
23.400 ｍ

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地耕作条件改善事業　東伯1
金屋杉下地区水路改修工事（2工区）工事名

(   2/  14)

UN70000

備  考

ton

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

組

人

人

人

日

人

Ｌ

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

11.700 

1.000 

1.000 

2.000 

1.600 

1.000 

61.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 日

1.000 [各単位]

無筋
制約無
機械
昼間施工
する

無筋
制約無
機械
昼間施工
する

2.000ｍ
1.5(m/組)
Ｂ型
0.16㎡以上　2.50㎡以下

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0



事業名

を行なう

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)L=5000を使用
9)法面小段面
10)法面縦排水
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再
利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
9)法面小段面
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

パネル布設替
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再
利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
9)法面小段面
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

再利用撤去
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再
利用撤去を行なう

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
9)法面小段面
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地耕作条件改善事業　東伯1
金屋杉下地区水路改修工事（2工区）工事名

(   3/  14)

UN70000

備  考

ｍ

[各単位]

枚

枚

[各単位]

枚

枚

[各単位]

枚

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
L=1000を使用しない
L=4000を使用しない
L=5000を使用しない
-
-
再利用撤去を行なう
-

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kgを超え170kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なわない
-

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kgを超え170kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なわない
-

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kgを超え170kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なう
-

超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

排水構造物工 蓋版 時間的制約無
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

再利用設置
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再
利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
9)法面小段面
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
箱抜,底版,50mm,φ50
1)施工区分
2)設置区分
3)規格区分（mm）
6)ウィープホール単価（円/個）
7)集水フィルターの規格区分(mm)

ウィープホール
50
土木一般世話役

普通作業員

雑材料費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
箱抜,底版,50mm,φ50
1)施工区分
2)設置区分
3)規格区分（mm）
6)ウィープホール単価（円/個）
7)集水フィルターの規格区分(mm)

ウィープホール
50
土木一般世話役

普通作業員

雑材料費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

計上無し

算出数量
10.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

計上無し

算出数量
10.000 箇所

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地耕作条件改善事業　東伯1
金屋杉下地区水路改修工事（2工区）工事名

(   4/  14)

UN70000

備  考

枚

[各単位]

枚

枚

[各単位]

箇所

個

人

人

箇所

箇所

個

人

人

箇所

単位 単  価

1.000 

1.000 

10.000 

0.040 

0.420 

0.100 

10.000 

0.040 

0.420 

0.100 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
支給品
      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 [各単位]

10.000 箇所

10.000 箇所

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kgを超え170kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なわない
-

箱抜
底版
50mm

φ50

箱抜
底版
50mm

φ50

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

土のう工
土のう工
撤去のみ
1)施工区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

排水ポンプ運転
排水ポンプ運転
54,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり
1)運転日数
2)排水方法
3)排水量(m3/ｈ)
4)動力区分
5)長期割引単価区分(賃料機械)

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)
口径150mm
発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
25kVA
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

排水ポンプ運転
排水ポンプ運転
14,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,なし
1)運転日数
2)排水方法
3)排水量(m3/ｈ)
4)動力区分
5)長期割引単価区分(賃料機械)

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)
口径150mm
発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
25kVA
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

排水ポンプ設置撤去
排水ポンプ設置撤去
１～５台,あり
1)ポンプ台数区分
2)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011年規制)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
土木一般世話役

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地耕作条件改善事業　東伯1
金屋杉下地区水路改修工事（2工区）工事名

(   5/  14)

UN70000

備  考

m3

人

m3

箇所

日

日

Ｌ

人

箇所

箇所

日

日

Ｌ

人

箇所

箇所

日

人

単位 単  価

4.600 

64.800 

64.800 

1,404.000 

7.560 

0.030 

16.800 

16.800 

364.000 

1.960 

0.030 

0.580 

0.500 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

撤去のみ

54
作業時排水
0以上～40未満
発動発電機

14
作業時排水
0以上～40未満
発動発電機

１～５台

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

特殊作業員

普通作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,6,1,なし
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,23,2,なし
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,27,3,なし
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地耕作条件改善事業　東伯1
金屋杉下地区水路改修工事（2工区）工事名

(   6/  14)

UN70000

備  考

人

人

Ｌ

人

箇所

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

単位 単  価

0.100 

2.000 

35.000 

0.500 

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

500.000 

500.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

333.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1,000.000 ㎡

1,000.000 ㎡

1,000.000 ㎡

設置～賃料～撤去
6
1

設置～賃料～撤去
23
2

設置～賃料～撤去
27
3

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,33,4,なし
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,45,5,なし
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,7,1,なし
1)施工区分
2)供用日数

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地耕作条件改善事業　東伯1
金屋杉下地区水路改修工事（2工区）工事名

(   7/  14)

UN70000

備  考

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

単位 単  価

333.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

250.000 

250.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

200.000 

200.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1,000.000 ㎡

1,000.000 ㎡

1,000.000 ㎡

設置～賃料～撤去
33
4

設置～賃料～撤去
45
5

設置～賃料～撤去
7

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし



事業名

3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込･取卸),0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
20km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

輸送費(仮設材)区間番号3→4
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込又は取卸のみ),0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
10km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み(又は取卸し)のみ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

輸送費(仮設材)区間番号4→6
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込又は取卸のみ),0.0,0.0

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地耕作条件改善事業　東伯1
金屋杉下地区水路改修工事（2工区）工事名

(   8/  14)

UN70000

備  考

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

1

0円
12m以内
20kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込･取卸)
0.0
0.0

0円
12m以内
10kmまで
片道計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込又は取卸のみ)
0.0
0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし



事業名

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
10km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み(又は取卸し)のみ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

輸送費(仮設材)区間番号2→1
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込又は取卸のみ),0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
10km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み(又は取卸し)のみ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

輸送費(仮設材)区間番号1→5
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込又は取卸のみ),0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
10km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み(又は取卸し)のみ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

輸送費(仮設材)区間番号6→2
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込又は取卸のみ),0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地耕作条件改善事業　東伯1
金屋杉下地区水路改修工事（2工区）工事名

(   9/  14)

UN70000

備  考

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

0円
12m以内
10kmまで
片道計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込又は取卸のみ)
0.0
0.0

0円
12m以内
10kmまで
片道計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込又は取卸のみ)
0.0
0.0

0円
12m以内
10kmまで
片道計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込又は取卸のみ)
0.0
0.0

0円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
10km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み(又は取卸し)のみ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

機械掘削
SP 掘削
土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊

掘削(NO.4+20.0～NO.4+40.0）)
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地耕作条件改善事業　東伯1
金屋杉下地区水路改修工事（2工区）工事名

(  10/  14)

UN70000

備  考

ton

ton

ton

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

12m以内
10kmまで
片道計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込又は取卸のみ)
0.0
0.0

土砂
上記以外(小規模)
-
-
-
標準
-
-
-

土砂
現場制約あり
-
-
-
-
-
-
-

土砂
上記以外(小規模)
-
-
-
標準以外
-
-
-

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊

SP 人力積込
SP 人力積込
土砂

1)土質等区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)
,無し,1.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)
,無し,10.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊

SP 整地
SP 整地
敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準

1)作業区分
2)敷均し作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地耕作条件改善事業　東伯1
金屋杉下地区水路改修工事（2工区）工事名

(  11/  14)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂

小規模
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
1.0km以下

小規模
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
10.0km以下

敷均し(ﾙｰｽﾞ)
標準

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊

殻運搬(有筋Co)
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊

同上基礎砕石
SP 基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4
0 40～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-
,-,-,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分
生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　20mm(W/C=60%以下）

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

材変

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地耕作条件改善事業　東伯1
金屋杉下地区水路改修工事（2工区）工事名

(  12/  14)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
18.5km以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
18.5km以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
18.5km以下

17.5cmを超え20.0cm以下
計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

無筋･鉄筋構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊

底張コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-
,-,-,なし,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分
生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　20mm(W/C=60%以下）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊

張コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-
,-,-,なし,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分
生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　20mm(W/C=60%以下）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊

擁壁コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-
,-,-,なし,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分
生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　20mm(W/C=60%以下）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊

同上型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

歩Ａ
当たり算出

材変

歩Ａ
当たり算出

材変

歩Ａ
当たり算出

材変

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地耕作条件改善事業　東伯1
金屋杉下地区水路改修工事（2工区）工事名

(  13/  14)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

無筋･鉄筋構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

無筋･鉄筋構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

無筋･鉄筋構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0



事業名

1)型枠の種類
2)構造物の種類

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
農地耕作条件改善事業　東伯1
金屋杉下地区水路改修工事（2工区）工事名

(  14/  14)

UN70000

備  考

㎡

単位 単  価数  量コード

　　　　単　　価　　　　

一般型枠
鉄筋･無筋構造物

超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



      

      

      

      

      
【SP】
      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価
構造物とりこわし工無筋構造物
制約無　機械　機労　昼間
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　20mm(W/C=60%以下）
残土処分料

ウィープホール
Φ50
コンクリート殻処分料(有筋)
(有)きのえ
コンクリート殻処分料(無筋)
(有)きのえ

金  額

共通単価表　単価期Ａ
農地耕作条件改善事業　東伯1
金屋杉下地区水路改修工事（2工区）工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

ｍ

枚

m3

㎡供用日

㎡

m3

m3

個

ton

ton

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

2.910 

10.000 

10.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.029 

0.072 

5.000 

10.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

底打コンクリート

600×1800　底幅W=1600 スパン長L=2000
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,
ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

ウィープホール
Φ50
ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
箱抜,底版,50mm,φ50

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

パネル再利用設置

再利用撤去
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なう

再利用設置
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

パネル撤去

【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下
コンクリート殻処分料(有筋)

参考：72kg/枚、2.5t/m3より0.072/2.5=0.029m3/t

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

柵渠布設替(NO.4+36.0～NO.4+40.0)

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械)
2.000ｍ,1.5(m/組),Ｂ型,0.16㎡以上　2.50㎡以下,あり
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械)
2.000ｍ,1.5(m/組),Ｂ型,0.16㎡以上　2.50㎡以下,あり
撤去：設置×0.5

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊

土のう工

製作

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  43号

Ｓ単  14号
算出数量
20.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  12号

Ｓ単  13号

算出数量
1.000 枚

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  10号

Ｓ単  41号

Ｓ単   5号

算出数量
1.000 枚

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   8号

Ｓ単   8号

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

金  額

特別単価表　単価期Ａ
農地耕作条件改善事業　東伯1
金屋杉下地区水路改修工事（2工区）工事名

(   1/   2)

UN70000

備  考

ｍ

m3

個

箇所

ｍ

枚

枚

枚

枚

枚

枚

m3

ton

枚

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

20.000 ｍ

1.000 枚

1.000 枚

10.000 ｍ

10.000 m3



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

5.800 

500.000 

4.100 

2.640 

10.000 

10.000 

2.280 

10.000 

10.000 

1.000 

1.000 

事業名

普通作業員

土のう　化学繊維使用
62㎝×48㎝

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊

土のう工

設置のみ
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊

底打コンクリート

600×1600　底幅W=1450 スパン長L=2000
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,
ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

ウィープホール
Φ50
ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
箱抜,底版,50mm,φ50

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊

底打コンクリート

600×1400　底幅W=1200 スパン長L=2000
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,
ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

ウィープホール
Φ50
ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
箱抜,底版,50mm,φ50

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊

土砂小運搬

現場→杉下公民館
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0k
m以下

SP 整地
敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準

Ｓ単   2号

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   2号
算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  43号

Ｓ単  14号
算出数量
20.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  43号

Ｓ単  14号
算出数量
20.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  36号

Ｓ単  38号
算出数量
1.000 m3

金  額

特別単価表　単価期Ａ
農地耕作条件改善事業　東伯1
金屋杉下地区水路改修工事（2工区）工事名
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UN70000

備  考

人

枚

m3

m3

人

m3

ｍ

m3

個

箇所

ｍ

ｍ

m3

個

箇所

ｍ

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

20.000 ｍ

20.000 ｍ

1.000 m3


