
数 量 表



工　種 数量 単位 備　考 工　種 数量 単位 備　考

金屋水路工 土工 堆積土機械掘削 114 m3 柵渠布設替 4 m

堆積土人力掘削 163 m3

ｱｰﾑ下人力掘削 54 m3 パネル補修 撤去 1 枚

残土処分 311 m3 仮置～処分 再利用設置 4 枚

布設替 3 枚

水路底張コンクリート打
設

1型柵渠600×1800 52.5 m

2型柵渠600×1600 229.9 m 金屋水路工 土工 堆積土人力掘削 73 m3

3型柵渠600×1400 128.2 m (単町費) ｱｰﾑ下人力掘削 11 m3

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 0.3 m3
N0.9+41.3～
No.9+43.3

残土処分 84 m3 仮置～処分

産廃処分(無筋Co) 0.7 ton 0.3×2.35

底張り施工 3型柵渠600×1400 98.7 m

水路補修 機械掘削 6 m3

(NO.4+20.0～NO.4+40.0) 埋戻 26 m3

底張コンクリート 3.9 m3 L=16.0m

張コンクリート 1.5 m3 L=14.0m

張コン型枠 3.1 m2 L=14.0m

重力式擁壁ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.4 m3 L=6.0m

擁壁型枠 10.2 m2 L=6.0m

基礎砕石 3.3 m2 L=6.0m

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 1.4 m3

産廃処分(無筋Co) 3.4 ton 1.4×2.35

排水溝撤去 4.0 m HF350×350

産廃処分(有筋Co) 0.344 ton
172kg/2m/個
×2=0.344ton

殻運搬(有筋Co) 0.140 m3
0.344t/2.5t/
m3=0.14m3

数　　量　　集　　計　　表

項　　　　　目 項　　　　　目



工　種 数量 単位 備　考 工　種 数量 単位 備　考

仮設工 土のう製作 0.22 m3

土のう設置～撤去 1.34 m3

排水ポンプ運転 作業時排水、φ150 1 箇所 54日

排水ポンプ据付撤去 7 箇所

敷き鉄板 設置撤去転用1回 14 ｍ2 供用6日

設置撤去転用2回 180 ｍ2 供用23日

設置撤去転用3回 513 ｍ2 供用27日

設置撤去転用4回 18 ｍ2 供用33日

設置撤去転用5回 923 ｍ2 供用45日

輸送 83 ton

仮設工
(単町費)

土のう設置～撤去 0.17 m3

排水ポンプ運転 作業時排水、φ150 1 箇所 14日

排水ポンプ据付撤去 1 箇所

敷き鉄板 設置撤去転用1回 288 ｍ2 供用7日

輸送 51 ton

数　　量　　集　　計　　表

項　　　　　目 項　　　　　目



堆積土厚 平均堆積厚 堆積土量 堆積土厚 平均堆積厚 堆積土量

(m) (cm) (cm) (m3) (cm) (cm) (m3) (m)
- - - - -

No.11 横断0.64m3/m 0

52.5

別途計上

+36.0 - 0
2.0

12.0

0.2

1.3

0

横断0.42m3/m

0
0 0.0

0
0 0.0

0
0 0.0

0
0 0.0

0

25.6

13.4

26.3

15.1

2.9

0.0

0.0

2型柵渠
600×1600

2型柵渠
600×1600

22.5
2型柵渠

600×1600

0.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ
取り壊し

落差工

2型柵渠
600×1600

0 0.0
0

12.6

0.0

0.0

0.0

0.0

横断1.46m3/m

横断2.92m3/m

0

0

点間距離
No 底張り構造

施工延長

0
0.64m3/m

0

横断1.90m3/m

横断1.28m3/m

1.68m3/m

2.19m3/m

0
0.00m3/m

0
0 0.0

0
0.00m3/m 0.0

0
0.00m3/m 0.0

0.0

人力掘削機械掘削

0.63m3/m

0.0
0

0 0.0
0

0 0.0

0.0
0

0 0.0
0

0

0

0.0
0

0 0.0
0

0.00m3/m 0.0
0

11.1
横断1.11m3/m

0.56m3/m

1.51m3/m

0 0.0

0 0.0

+31.7
18.3

0 0.0
0

0 0.0

0

0.32m3/m 3.4

0

0.00m3/m

0.00m3/m

0.00m3/m

0.00m3/m

無112.7

無

18.3

35.6

0.0

0.0

+13.0

19.8

0.00m3/m

+15.0 0

0.00m3/m

10

4.5

2.0 0 0.0 0 0.0
0

26.3 0 0.0
28.3

2.7 0
+7.1

No.4+20.0

+20.0 0
12.0

0 0.0
0

+34.0 0

10.5

1.3

9.1

15.8

7.2

+13.0

+33.0

横断0.42m3/m
0.25

0.42

0.0

0.0

横断0.68m3/m 0

2.0

1.0

0.21m3/m 1.1

0.4

20

0.4

有

0 0.0

0.8 有

2型柵渠
600×1600

横断1.26m3/m
20.0

0
17.0

0

0

0
0

08.0
横断0.08m3/m

0.11m3/m

+48.0 横断0.22m3/m
2.0 0.22m3/m

No.5 横断0.22m3/m

横断0.42m3/m

+43.9 0
6.1 0.21m3/m

1.31m3/m
No.7 横断1.17m3/m

13.0 1.22m3/m

No.8 0
8.0

+8.0 0

+28.0

無

+29.0
5.0

1型柵渠
600×1800

+10.5
2.0 0.34m3/m 0.7

+12.5 横断0.26m3/m
8.2 0.47m3/m 3.9

+20.7
17.8 0.34m3/m 0.1

+38.5
5.4

無No.6 横断0.42m3/m
13.7 0.40m3/m 5.4

+13.7 横断0.37m3/m
0.8 0.55m3/m 0.4 有

+14.5 横断0.72m3/m
22.5 0.82m3/m

+37.0 横断0.91m3/m
6.0 1.18m3/m 7.1

+43.0 横断1.44m3/m
7.0

有

No.9 0

有

+27.2 0

4.2 0 0.0
+4.2 0

3.7 0 0.0
+7.9 0

5.1 0 0.0 落差工

無+41.3 0
2.0 0 0.0

+43.3 0
6.7 0 0.0

コルゲート
フリューム

0.0
0

00.0 有

No.10 0
4.4 0 0.0

+4.4 0

落差工
+12.4 0

2.0 0 0.0
+14.4

20.6 0.14m3/m 2.8
+35.0 横断0.23m3/m

15.0 0.44m3/m

2.10m3/m

6.5

横断0.04m3/m

0.00.00m3/m

0 0

0
5.3 0 0.0

0

0
0

無

0



堆積土厚 平均堆積厚 堆積土量 堆積土厚 平均堆積厚 堆積土量

(m) (cm) (cm) (m3) (cm) (cm) (m3) (m)

点間距離
No 底張り構造

施工延長
人力掘削機械掘削

No.11 横断0.64m3/m 0

+24.5 0 横断2.06m3/m
(m) (m3) (m3) (m)

504.5 112.2 162.8 410.6
+24.5 0 横断2.06m3/m

+48.7 0 0
(m) (m3) (m3) (m)

124.2 0.0 72.6 98.7
(m) (m3) (m3) (m)

628.7 112.2 235.5 509.3

小計

小計

0.0

8.9
0

0 0.0
0

81.0

15.8
コルゲート
フリューム

2型柵渠
600×1600

0.0
0

0 0.0

0

0

0.0
0

0 0.0
0

+35.4
14.6

0
0.00m3/m

横断0.84m3/m
0.0 18.71.28m3/m

0.0
0

0 0.0

0 0.0
0

0

0 0.0

3.40.42m3/m1.010

0 0.0
0

0 0.0
0

0 0.0
0

0

横断2.83m3/m
2.81m3/m 11.2

横断2.78m3/m
1.39m3/m

1.89m3/m 46.3

1.86m3/m 29.4
横断1.66m3/m

1.89m3/m 2.8
横断2.12m3/m

2.48m3/m 20.3

0.0
0

0

0.0
0

0 0.0
0

0 0.0
0

0 0.0
0

0 0.0

0
0

0.0
0

0 0.0
0

0 0.0

0 0.0

13.7
3型柵渠

600×1400

4.0

0 0.0

0.00m3/m

0.00m3/m

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.4

11.0

0

合計

+41.8 0

+40.3

0

+11.0 横断0.43m3/m
2.2 0.34m3/m 0.7

+13.2
5.1 0.12m3/m 0.6 落差工

+18.3 0
1.8 0 0.0

3型柵渠
600×1400

+20.1
0 0.0

0.5
+44.0 横断0.13m3/m

6.0 0.16m3/m 0.9
No.12 横断0.18m3/m

+23.1
4.9 5 0.3 落差工

+28.0

無

+37.0 0
4.0 0.09m3/m 0.4

+41.0 横断0.18m3/m
3.0 0.16m3/m

16.0 0.13m3/m 2.1
+16.0 横断0.08m3/m

4.5 0.40m3/m 1.8
+20.5 横断0.71m3/m

2.6 0.42m3/m 1.1

有

2.9
20

0
2.3 0 0.0

3型柵渠
600×1400

+30.3 0
12.1

コルゲート
フリューム

+42.4 0
0 0.0

+46.7 0
3.3 0.02m3/m 0.1

4.3

0
0

0

横断0.24m3/m

10

0.0

0
16.9

11.0 0.54m3/m 5.9

0

0

有
0

1.5

無

0.00m3/m

8.2

0.00m3/m

No.15 0
4.0

+4.0 0
6.4

0

32.3

落差工
有+10.4

2.0

3型柵渠
600×1400

+12.4 0
4.0

0.00m3/m

No.16 0
48.7 0

+16.4 0
1.3 0

+17.7 0
0 0.0

無

0.0 有

0.0

無0.00

無

No.14

77.8

0横断0.04m3/m

横断1.72m3/m

3型柵渠
600×1400

無

有

24.5 0.00m3/m

8.2

0.0

+27.2

No.13
8.7 0.05m3/m 0.4

+8.7 横断0.06m3/m
18.5 0.16m3/m



柵渠底部掘削数量計算書

【柵渠底部掘削土量】 (No.4+20.0～No.14+24.5区間)
1型柵渠600×1800
掘削深 0.1m
水路底面幅 1.60m
ｱｰﾑｽﾊﾟﾝ長 2.0m
ｱｰﾑ幅 0.18m
施工延長 52.5m
V=0.1×1.60×（2.0-0.18）÷2.0×52.5＝ 7.6 ｍ3

2型柵渠600×1600
掘削深 0.1m
水路底面幅 1.45m
ｱｰﾑｽﾊﾟﾝ長 2.0m
ｱｰﾑ幅 0.18m
施工延長 229.9m
V=0.1×1.45×（2.0-0.18）÷2.0×229.9＝ 30.3 ｍ3

3型柵渠600×1400
掘削深 0.1m
水路底面幅 1.25m
ｱｰﾑｽﾊﾟﾝ長 2.0m
ｱｰﾑ幅 0.18m
施工延長 128.2m
V=0.1×1.25×（2.0-0.18）÷2.0×128.2＝ 14.6 ｍ3

合計 52.6 ｍ3

【柵渠底部掘削土量】 (No.14+24.5～EP (No.16+48.7)区間)
3型柵渠600×1400
掘削深 0.1m
水路底面幅 1.25m
ｱｰﾑｽﾊﾟﾝ長 2.0m
ｱｰﾑ幅 0.18m
施工延長 98.7m
V=0.1×1.25×（2.0-0.18）÷2.0×98.7＝ 11.2 ｍ3

合計 11.2 ｍ3



No.4+20.0 0.00 0.130 2.920

No.4+22.0 2.00 0.160 0.145 0.29 3.100 3.010 6.02

No.4+22.0 0.00 0.160 3.100

No.4+24.0 2.00 0.160 0.160 0.32 3.140 3.120 6.24

No.4+26.0 2.00 0.660 0.410 0.82 2.260 2.700 5.40

No.4+26.0 0.00 0.120 2.040

No.4+29.0 3.00 0.100 0.110 0.33 2.030 2.035 6.11

No.4+30.0 1.00 0.260 0.180 0.18 1.015 1.02

No.4+32.0 2.00 0.280 0.270 0.54

No.4+34.0 2.00 0.360 0.320 0.64

No.4+36.0 2.00 0.710 0.535 1.07 0.190 0.095 0.19

No.4+38.0 2.00 0.330 0.520 1.04 0.190 0.190 0.38

No.4+40.0 2.00 0.330 0.330 0.66 0.190 0.190 0.38

20.00 5.89 25.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

土　　　　工　　　　計　　　　算　　　　書

断面積 平均断面 立 積 断面積 平均断面

合　　計

立 積
測 点 距 離

掘 削 埋 戻



No.4+20.0 0.00 0.23 0.00 0.00 0.21 1.51 0.55

No.4+22.0 2.00 0.23 0.230 0.46 0.00 0.000 0.00 0.00 0.000 0.00 0.23 0.220 0.44 1.71 1.610 3.22 0.55 0.550 1.10

No.4+22.0 0.00 0.23 0.230 0.00 0.05 0.025 0.00 0.10 0.050 0.00 0.23 0.230 0.00 1.71 1.710 0.00 0.55 0.550 0.00

No.4+24.0 2.00 0.25 0.240 0.48 0.06 0.055 0.11 0.10 0.100 0.20 0.24 0.235 0.47 1.73 1.720 3.44 0.55 0.550 1.10

No.4+26.0 2.00 0.31 0.280 0.56 0.08 0.070 0.14 0.20 0.150 0.30 0.25 0.245 0.49 1.81 1.770 3.54 0.55 0.550 1.10

No.4+26.0 0.00 0.23 0.270 0.00 0.15 0.115 0.00 0.30 0.250 0.00

No.4+29.0 3.00 0.20 0.215 0.65 0.13 0.140 0.42 0.30 0.300 0.90

No.4+30.0 2.00 0.20 0.200 0.40 0.10 0.115 0.23 0.20 0.250 0.50

No.4+32.0 2.00 0.20 0.200 0.40 0.10 0.100 0.20 0.20 0.200 0.40

No.4+34.0 2.00 0.26 0.230 0.46 0.10 0.100 0.20 0.20 0.200 0.40

No.4+36.0 2.00 0.20 0.230 0.46 0.10 0.100 0.20 0.20 0.200 0.40

17.00 3.87 1.50 3.10 1.40 10.20 3.30
合　　計

断 面 長 平均断面 面 積 断 面 長 平均断面 面 積断 面 長 平均断面 面 積 断 面 積 平均断面 立 積立 積

数　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書

測 点 距 離

底 張 コ ン ク リ ー ト 張 コ ン ク リ ー ト 張 コ ン 型 枠
重 力 式 擁 壁
コ ン ク リ ー ト

擁 壁 型 枠 基 礎 砕 石

断 面 積 平均断面 立 積 断 面 積 平均断面



計 算 式 数 量 C.K

<既設底張コンクリート取壊し>

1型柵渠600×1800 1.60m×0.10m=0.16m2

N0.4+20.0～No.4+29.0 L=9.0m 0.16m2/m×9.0m=1.44m3 1.44 ｍ3

1.44m3×2.35ton/m3=3.38ton 3.38 ton

2型柵渠600×1600 1.45m×0.10m=0.15m2

N0.9+41.3～No.9+43.3 L=2.0m 0.15m2/m×2.0m=0.30m3 0.30 ｍ3

0.30m3×2.35ton/m3=0.71ton 0.71 ton

合計 1.12m3+0.30m3=1.42m3 1.42 ｍ3

2.63m3×0.71ton/m3=3.34ton 3.34 ton

<流用計画>

掘削 人力 =163+54 217

機械 =114+6 120

337 m3

埋戻し 全量 26 m3

流用 26 m3

残土 =337-26 311 m3

<流用計画> 単町費区間

掘削 人力 =73+11 84 m3

残土 84 m3

項 目



水路工 NO.1

金屋 No.4+20.0 ～ No.4+36.0 16.00 - - - - - 1型柵渠600×1800（別途計上）

No.4+36.0 ～ No.5+38.5 52.50 無 0 0.00 52.5 ｍ 1型柵渠600×1800

No.5+38.5 ～ No.11+18.3 279.80 底張り有 6 49.90 229.9 ｍ 2型柵渠600×1600

No.11+18.3 ～ No.14+24.5 156.20 底張り有 2 28.00 128.2 ｍ 3型柵渠600×1400

小計 504.50 8 77.90 410.6 m

No.14+24.5 ～ No.16+48.7 124.20 底張り有 3 25.50 98.7 ｍ 3型柵渠600×1400

小計 124.20 3 25.50 98.7 m

628.7 11 103.4 509.3

柵　　渠　　底　　張　　延　　長　　調　　書

位　　　　　　　置 測点間
延長

控除 控除箇所数 控除長 延長 単位 備　　　　　考
測点

計



　　　排 水 路 撤 去 （HF350×350）

位　　　　　　　　置 摘　　要

NO.4+20.0～NO.4+24.0 4.0 m

合　　計 4.0 m

水　路　延　長　調　書

延　　長



　　　1 型 柵 渠 布 設 替 （H600×W1800） 

位　　　　　　　　置 摘　　要

NO.4+36.0～NO.4+40.0 4.0 m

小　　計 4.0 m 再利用

水　路　延　長　調　書

左　　　　　　　　　　　　　側
延　　長



工種 水路工 ｿｹｯﾄﾊﾟﾈﾙ NO.1

箇所 単位 箇所 単位

<ソケットパネル>
NO.4+20.0付近 4.0 枚

1.0 枚 撤去

NO.4+26.0付近 1.0 枚 布設替

NO.4+40.0付近 1.0 枚 布設替

NO.8+31.7付近 1.0 枚 再利用設置

NO.9付近 1.0 枚 再利用設置

NO.9+5.9付近 1.0 枚 再利用設置

NO.11+24.1付近 1.0 枚 再利用設置

NO.11+41.0付近 1.0 枚 布設替

8.0 枚

箇　　所　　調　　書

摘　　　要

計計

位　　　　置位　　　　置 摘　　　要

再利用設置箇所へ移設
（数量控除)



計 算 式 数 量 C.K

＜コンクリート底打ち数量＞（NO.4+20.0～NO.4+29.0区間を除く）

1 柵渠600×1800 スパン長L=2000 水路20ｍあたり数量

底幅W=1600 ｱｰﾑ　幅180 コンクリート厚さ　t=100

コンクリート 18-20-8 =1.6*0.1*(20-0.18*10) 2.91 m3

ウィープホール =1*20/2 10 個

人力掘削 =1.6*0.1*(20-0.18*10) 2.91 m3

2 柵渠600×1600 スパン長L=2000 水路20ｍあたり数量

底幅W=1450 ｱｰﾑ　幅180 コンクリート厚さ　t=100

コンクリート 18-20-8 =1.45*0.1*(20-0.18*10) 2.64 m3

ウィープホール =1*20/2 10 個

人力掘削 =1.45*0.1*(20-0.18*10) 2.64 m3

3 柵渠600×1400 スパン長L=2000 水路20ｍあたり数量

底幅W=1250 ｱｰﾑ　幅180 コンクリート厚さ　t=100

コンクリート 18-20-8 =1.25*0.1*(20-0.18*10) 2.28 m3

ウィープホール =1*20/2 10 個

人力掘削 =1.25*0.1*(20-0.18*10) 2.28 m3

項 目



水替え工　調書

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 土嚢 土嚢袋
区間番号 延長 設置～撤去 仮締切り 水路幅 高さ L=45cm

(m) (箇所) (m3) (m) (m) B=35cm
金屋

1 NO.4+20.0 ～ NO.5+10.5 40.5 1 0.22 1.6 0.3
2 NO.5+10.5 ～ NO.5+38.5 28.0 1 0.20 1.45 0.3

3 NO.5+38.5 ～ NO.7+33.0 94.5 1 0.20 1.45 0.3

4 NO.7+33.0 ～ NO.9+43.3 110.3 1 0.20 1.45 0.3

5 NO.10+12.4 ～ NO.11+13.2 50.8 1 0.20 1.45 0.3

6 NO.11+18.3 ～ NO.12+23.1 54.8 1 0.17 1.25 0.3

7 NO12+42.4 ～ NO.14+24.5 82.1 1 0.17 1.25 0.3

小計 461.0 7 1.34

8 NO.14+40.3 ～ NO.16+48.7 108.4 1 0.17 1.25 0.3

小計 108.4 1 0.17

569.4 8 1.51

測　　　　点

合計



NO.1

計 算 式 数 量 C.K

＜仮設工事＞

W1800

土のう設置 仕拵え =1.6*0.3*0.45 0.22 m3

W1800 水替え工調書より 1.00 回

土のう設置 設置～撤去 =1.6*0.3*0.45*1 0.22 m3

W1600 水替え工調書より 4.00 回

土のう設置 設置～撤去 =1.45*0.3*0.45*4 0.78 m3

W1400 水替え工調書より 2.00 回

土のう設置 設置～撤去 =1.25*0.3*0.45*2 0.34 m3

＜仮設工事＞単町費区間

W1400 水替え工調書より 1.00 回

土のう設置 設置～撤去 =1.25*0.3*0.45*1 0.17 m3

項 目



施工枚数
区間番号 延長 幅 施工面積 延長/1.5 供用日数

(m) (m) (m2) (枚） (日） 1 2 3 4 5 6 計
（枚）

1 NO.4+20.0 ～ NO.5+10.5付近 150 3 450 100 17 20 38 1 41 100

2 NO.5+10.5付近 ～ NO.5+38.5 120 3 360 80 4 38 1 41 80

3 NO.5＋43.9 ～ NO.7+13.0付近 61 3 183 41 12 41 41

4 NO.10+4.4付近 ～ NO.11+13.2付近 62 3 186 42 6 1 41 42

5 NO.11+18.3付近 ～ NO.12+30.3 154 3 462 103 6 3 20 38 1 41 103

547 1641 366 3 20 38 1 41 366

（枚） 供用日数
リース枚数 103 103*0.802

1回転用 3 3*4.5*1＝ 6 日
2回転用 20 20*4.5*2＝ 23 日
3回転用 38 38*4.5*3＝ 27 日
4回転用 1 1*4.5*4＝ 33 日
5回転用 41 41*4.5*5＝ 45 日

14
83

転用回数

敷鉄板　調書

測　　　　点

計

面積(m2) 重量(ton)

923
18
513
180



施工枚数
区間番号 延長 幅 施工面積 延長/1.5 供用日数

(m) (m) (m2) (枚） (日） 1 2 3 4 5 6 計
（枚）

1 NO.4+20.0 ～ NO.5+10.5付近 96 3 288 64 7 64 64

0

0

0

0

96 288 64 64 64

（枚） 供用日数
リース枚数 64 64*0.802

1回転用 64 64*4.5*1＝ 7 日

敷鉄板　調書（単町費分）

転用回数
測　　　　点

計

面積(m2) 重量(ton)
51

288


