
数 量 計 算 書



　1.1　補修数量総括表

橋梁名： 釈迦平橋

レ ベ ル 1
工 事 区 分

レ ベ ル 2
工 種

レ ベ ル 3
種 別

レ ベ ル 4
細 別

レ ベ ル 5
規 格

単 位 数 量 設計数量 備 考

道路修繕 橋梁補修工 断面修復工 延べ施工量 ポリマーセメントモルタル

左官工法 鉄筋ケレン・防錆処理を含む

材料ロス m3 0.00 (0.02) (ロス率は積算で計上)

殻運搬処理 コンクリート殻積込・運搬 m3 0.08 0.08

コンクリート殻処分 t 0.19 0.2 0.08*2.35

断面修復工 延べ施工量 無収縮モルタル m3 0.06 0.06

(充填工法) コンクリート削孔工 φ23×205 箇所 3 3

アンカー工 アンカー材径 13mm 箇所 3 3

鉄筋工 一般構造物, SD345, D13, 差筋 kg 0.8 0.001(t)

エポキシ樹脂充填 エポキシ樹脂充填材 kg 0.2 0.2

型枠工 一般型枠, 鉄筋構造物 m2 0.6 0.6

鉄筋防錆工 ケレン m2 0.04 (0.04) 表面処理に含む

鉄筋防錆処理 m2 0.04 (0.04) 表面処理に含む

表面処理 ポリマーセメントモルタル m2 0.04 0.04 モルタルペースト塗布

表面処理工 下地処理工 サンダーケレン m2 122.4 －

(表面含浸材塗布) 含浸材塗布工 ケイ酸リチウム系表面含浸材 m2 122.4 －

(施工しない) 含浸材 ケイ酸リチウム系表面含浸材 kg 36.7 － 標準使用量：0.30kg/m2

材料ロス kg 3.7 － ロス率：10%

表面処理工 モルタルペースト塗布 ポリマーセメントモルタル m2 5.4 5.4

(モルタルペースト塗布)

高力ボルト取替工 高力ボルト HTB　F10T　M22×70 本 2  2  

高力ボルト本締工 HTB　F10T　M22 本 2  2  

孔食補修工 紫外線硬化型FRPシート設置工 紫外線硬化型FRPシート貼付 m2 1.2 1.2 （区分A：0.7㎡　区分B：0.5㎡）

0.08m3 0.08
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橋梁名： 釈迦平橋

レ ベ ル 1
工 事 区 分

レ ベ ル 2
工 種

レ ベ ル 3
種 別

レ ベ ル 4
細 別

レ ベ ル 5
規 格

単 位 数 量 設計数量 備 考

道路修繕 現場塗装工 塗替え塗装工 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 2回剥離(想定) ㎡ 296.2 296 材料及びﾛｽ率(7%)含む

支承防錆工 廃材の回収・積込 2回剥離(想定) kg 296.2 296

錆転換型防食塗装 塗膜剥離剤 ｱｸｱｲﾝﾌﾟﾗｽ相当品　塗布量：0.5kg/㎡ ㎡ 317.0 (317) 施工単価に含む

清掃・水洗い m2 296.2 － 素地調整による

素地調整 3種ケレンB m2 296.2 296

表面処理 脱脂剤兼用防錆被膜処理剤 m2 296.2 296 標準塗布量：40g/m2

下塗 変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗 m2 296.2 296 標準塗布量：100g/m2

下塗 変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗 m2 296.2 296 標準塗布量：100g/m2

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 m2 296.2 296 標準塗布量：140g/m2

上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 m2 296.2 296 標準塗布量：120g/m2

廃材運搬 鉛含有 車 1 1

廃材処分 鉛含有 kg 317.0 317

舗装工 舗装版クラック補修工 クラック補修 常温型アスファルト乳剤 m 9.3 9

注入材 常温型アスファルト乳剤 kg 0.4 0.4 ロス率10%を含む

橋梁付属物工 伸縮部補修工 下地処理 m 9.0 9.0

(伸縮装置補修) 弾性シール材充填 特殊樹脂（ウレタン系） m 9.0 9.0

弾性シール材 特殊樹脂（ウレタン系） ℓ 4.4 4.4

プライマー塗布 ℓ 0.03 0.03

伸縮部補修工 下地処理 m 1.9 1.9

(地覆目地補修) 注入目地材 シール材 ℓ 2.2 2.2 地覆目地∑L=1.9m

プライマー塗布 ウレタン樹脂系プライマー kg 0.03 (0.03) シール材に含む

バックアップ材 ウレタンフォーム　120×50mm ℓ 11.1 (11.1) 施工単価に含む

接着剤 合成ゴム系接着剤 kg 0.03 (0.03) 施工単価に含む

伸縮部補修工 下地処理 m 4.4 4.4

(縦目地設置) 弾性シール材充填 特殊樹脂（ウレタン系） m 4.4 4.4

弾性シール材 特殊樹脂（ウレタン系） ℓ 3.3 3.3

プライマー塗布 ℓ 0.02 0.02

バックアップ材 ウレタンフォーム　40×50mm ℓ 8.7 (8.7) 施工単価に含む

接着剤 合成ゴム系接着剤 kg 0.07 (0.07) 施工単価に含む

舗装版切断工 コンクリート舗装 床版：t=22cm m 7.0 7.0

コンクリート舗装 地覆：t=37cm m 1.4 1.0 合計 8m

舗装版破砕面積 コンクリート舗装 床版：t=22cm,地覆：t=37cm m2 0.08 0.08

舗装版破砕量 コンクリート舗装 床版：t=22cm,地覆：t=37cm m3 0.02 0.02

t 0.05 0.05
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橋梁名： 釈迦平橋

レ ベ ル 1
工 事 区 分

レ ベ ル 2
工 種

レ ベ ル 3
種 別

レ ベ ル 4
細 別

レ ベ ル 5
規 格

単 位 数 量 設計数量 備 考

道路修繕 橋梁付属物工 伸縮部補修工 殻積込 舗装版破砕　積込 m3 0.02 0.02

(縦目地設置) 殻運搬処理 コンクリート殻積込・運搬 m3 0.02 0.02

コンクリート殻処分 t 0.05 0.05

伸縮部補修工 補修工事ガス切断切削仕上工 t=12mm, SS400 m 0.1 － 排水管ｶﾞｽ切断延長(半日施工12.5m未満)に含める

(既設鉄板移設) 現場溶接工 すみ肉溶接：脚長6mm m 0.1 0.1

調整コンクリート σck=21N/mm2 m3 0.001 0.001

型枠工 一般型枠 m2 0.08 0.08

橋梁付属物工 舗装版打換え工 舗装版切断工 コンクリート舗装版　t=3.5cm m 4.9 5

舗装版破砕面積 コンクリート舗装版　t=3.5cm m2 1.5 2

舗装版破砕量 コンクリート舗装版　t=3.5cm m3 0.05 (0.05)

t 0.1 (0.1)

殻積込・運搬 コンクリート殻 m3 0.05 0.05

殻処分 コンクリート殻 m3 0.05 0.05

t 0.1 0.1

コンクリート舗装工(表層) 本線,t=3.5cm,σck=21N/mm
2
,人力施工 m2 1.4 1.4

付属施設工 防護柵補修工 既設ガードレール部分撤去 C種 ガードレール m 2.5 3

支柱 本 1 (1)

ビーム（2m） 本 1 (1)

巻き袖ビーム 本 1 (1)

現場孔明工 φ20孔, ビーム 孔 3 3

表面処理 穴埋めパテ処理, φ20孔, ビーム 個 3 3

コンクリート削孔工 φ174.3×250mm 孔 1 1

既設ガードレール部分設置 C種 ガードレール m 2.5 3 既設部材再利用

支柱 本 1 (1) 既設部材再利用

ビーム（2m） 本 1 (1) 既設部材再利用

巻き袖ビーム 本 1 (1) 既設部材再利用
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橋梁名： 釈迦平橋

レ ベ ル 1
工 事 区 分

レ ベ ル 2
工 種

レ ベ ル 3
種 別

レ ベ ル 4
細 別

レ ベ ル 5
規 格

単 位 数 量 設計数量 備 考

道路修繕 橋梁付属物工 排水装置補修工 既設排水管撤去 箇所 8  8  L=8m

VP管 ガス切断 m 2.4 2  

排水管設置 箇所 8  8  0.99m/箇所

排水管 VP100(スリーブ付き) 本 8  8  

ビス M10 個 16  16  排水管材料

取付金具 SS400 組 8  8  W=3.381kg/組

ボルト・ナット M12×35 組 32  32  

鋼桁孔明工 φ14孔, t=10mm 孔 16  16  

仮設工 仮設足場工 吊り足場 桁高h<1.5m　TYPE A1 m2 109  109  

床面シート張防護 m2 109  109  

湿式塗膜剥離剤工用養生ｼｰﾄ工 m2 218  218  2回剥離(想定)

足場(吊りﾁｪｰﾝ)盛り替え工 m2 109  109  

足場・防護工 シート張り　両側施工　TYPE E m2 115  115  

環境対策資機材費 簡易型ｾｷｭﾘﾃｨﾙｰﾑ シート・フレームセット 式 1 1  
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断面修復工

1.1.1 左官工法　　（ポリマーセメントモルタル　鉄筋ケレン・防錆処理を含む）

v1 ＝ + + + +

+ ＝ m
3

高力ボルト取替部

v2 ＝ × × + ×

× + × × +

× × ＝ m
3

∑V1＝ m
3

v3 ＝ × ＝ m
3

∑V＝ m
3

1.1.2 充填工法　　（無収縮モルタル、差筋アンカー)(A2橋台欠損部)

（１） 無収縮モルタル

v ＝ ＝ m
3

（２） コンクリート削孔工（φ23×205mm）

N ＝ ＝ 箇所

（３） アンカー工（アンカー材径 13mm）

N ＝ ＝ 箇所

鉄筋　（SD345, D13×280mm, 差筋）

w ＝ × × ＝ kg

（６） エポキシ樹脂充填　（単位質量：1200kg/m
3
）

v ＝ ( ×

－ × ) × 3 × ＝ kg

（５） 型枠　（一般型枠）

A ＝ × ＝ m
21.100 0.550 0.61

π/4 0.023

0.21

30.280 0.995 0.84

π/4 0.013 2　
× 0.195 1200

2　
× 0.205

kg/m

0.055 0.055

3

3

3

3

0.015

0.076

ロス率18%

0.083 0.18

0.045

0.098

0.0070.100 0.061

0.083

0.061

0.0030.006

0.100

0.016

0.040 0.120

0.555 0.100 0.059 0.090

1.1

0.530 0.100

0.003 0.003



1.1.3 左官工法　数量計算書

補修面積 補修深さ 塗布面積 補修体積

（ m × m ） （ m2 ） （ m ） （ m2
） （ m3

）
DB 地覆（第1径間)

1 0.20 × 0.20 0.040 0.080 0.104 0.003

小計 0.040 0.104 0.003

DD 地覆（第2径間)

1 0.10 × 0.20 0.020 0.080 0.068 0.002

2 0.05 × 0.10 0.005 0.080 0.029 0.001

小計 0.025 0.097 0.003

DE A1橋台

1 0.10 × 0.20 0.020 0.100 0.080 0.002

2 0.20 × 0.70 0.140 0.100 0.320 0.014

小計 0.160 0.400 0.016

DF P1橋脚

1 0.15 × 0.15 0.023 0.100 0.083 0.002

2 0.10 × 0.40 0.040 0.100 0.140 0.004

小計 0.063 0.223 0.006

DH 地覆（第1径間)

1 0.30 × 0.05 0.015 0.080 0.071 0.001

2 0.15 × 0.05 0.008 0.080 0.040 0.001

3 0.20 × 0.05 0.010 0.080 0.050 0.001

小計 0.033 0.161 0.003

DK 地覆（第2径間)

1 0.35 × 0.85 0.298 0.150 0.658 0.045

小計 0.298 0.658 0.045

1.1.4 充填工法　数量計算書

補修面積 補修深さ 塗布面積 補修体積

（ m × m ） （ m2 ） （ m ） （ m2
） （ m3

）
DG A2橋台

1 0.45 × 0.90 0.405 0.135 0.770 0.055

小計 0.405 0.770 0.055

番号 部　位
形 状 ・ 寸 法

備　考

番号 部　位
形 状 ・ 寸 法

備　考



鉄筋防錆工

1.2.1 鉄筋防錆工

（１） ケレン

A ＝ + + + +

+ + ＝ m
2

（２） 鉄筋防錆処理

A ＝ ＝ m
2

（３） 表面処理(モルタルペースト)

A ＝ ＝ m
2

0.039

0.039 0.039

0.039

0.039

1.2

0.003 0.015 0.003 0.009 0.003

0.003 0.003



1.2.2 鉄筋防錆工　数量計算書

補修面積

（ m2
）

BA 桁下面（第1径間)

1 0.05 × 0.05 0.003

0.003

BB 地覆（第1径間)

1 0.05 × 0.05 0.003

2 0.05 × 0.05 0.003

3 0.05 × 0.05 0.003

4 0.05 × 0.05 0.003

5 0.05 × 0.05 0.003

0.015

BC 桁下面（第2径間)

1 0.05 × 0.05 0.003

0.003

BD 地覆（第2径間)

1 0.05 × 0.05 0.003

2 0.05 × 0.05 0.003

3 0.05 × 0.05 0.003

0.009

BF P1橋脚

1 0.05 × 0.05 0.003

0.003

BH 地覆（第1径間)

1 0.05 × 0.05 0.003

0.003

BI 親柱（第1径間)

1 0.05 × 0.05 0.003

0.003

番号 部　位 備　考
形 状 ・ 寸 法
（ m × m)



表面処理工

1.3.1 表面含浸材塗布　　（ケイ酸リチウム系表面含浸材）

（１） 下地処理工

A ＝ + ＝ m
2

（２） 含浸材塗布

A ＝ ＝ m
2

（３） 含浸材　　（ケイ酸リチウム系，塗布量：0.30kg/m
2
）

w1 ＝ × ＝ kg

(標準使用量)

w2 ＝ × ＝ kg

∑W ＝ kg

1.3.2 モルタルペースト塗布

（１） モルタルペースト塗布（t=1mm）

A ＝ + ＝ m
2

122.382

1.3

40.387ロス率10%

61.191 61.191

36.715

122.382

122.382

3.658 1.761 5.419

122.382

0.10 3.672

36.7150.30



1.3.3 含浸材塗布 数量計算書　

断面積

（m2
）

PA 桁下面（第1径間)

1 18.410 × 0.751 2 27.652

2 18.410 × 1.824 1 33.580

3 - π/4 × 0.114 2 4 -0.041

小計 61.191

PB 桁下面（第2径間)

1 18.410 × 0.751 2 27.652

2 18.410 × 1.824 1 33.580

3 - π/4 × 0.114 2 4 -0.041

小計 61.191

1.3.4 モルタルペースト塗布 数量計算書　

断面積

（m2
）

MA 親柱（第1径間)

1 0.500 × 0.300 2 0.300

2 1/2 ×( 0.300 + 0.500 )× 0.700 4 1.120

3 0.300 × 0.500 2 0.300

4 - 0.300 × 0.150 2 -0.090

5 0.728 × 0.500 2 0.728

6 0.300 × 0.500 2 0.300

7 0.850 × 0.500 2 0.850

8 0.500 × 0.150 2 0.150

小計 3.658

MB 親柱（第2径間)

1 0.300 × 0.500 1 0.150

2 1/2 ×( 0.300 + 0.500 )× 0.740 2 0.592

3 0.080 × 0.500 1 0.040

4 0.230 × 0.500 2 0.230

5 - 0.300 × 0.150 1 -0.045

6 0.767 × 0.500 1 0.384

7 0.820 × 0.500 1 0.410

小計 1.761

備　考
（ m ）

番号 部　位
形　状　・　寸　法

個数

番号 部　位
形　状　・　寸　法

個数 備　考
（ m ）



高力ボルト取替工

1.4.1 高力ボルト

（１） HTB　　（F10T　M22×70）

G2桁(第1径間,第2径間)

N ＝ + ＝ 本

1.4.2 高力ボルト本締工　　（HTB　F10T　M22）

N ＝ ＝ 本

2

1.4

1 1

2 2



孔食補修工

1.5.1 紫外線硬化型FRPシート設置工

（１） 紫外線硬化型FRPシート貼付

歩掛区分

区分A： 紫外線照射なし　0.01m
2
/箇所以上0.07m

2
/箇所未満

A ＝ + ＝ m
2

区分B: 紫外線照射なし　0.07m
2
/箇所以上0.15m

2
/箇所未満

A ＝ + ＝ m
2

区分C: 紫外線照射なし　0.15m
2
/箇所以上 ＝ m

2

区分A'：紫外線照射あり　0.01m
2
/箇所以上0.07m

2
/箇所未満 ＝ m

2

区分B'：紫外線照射あり　0.07m
2
/箇所以上0.15m

2
/箇所未満 ＝ m

2

区分C': 紫外線照射あり　0.15m
2
/箇所以上 ＝ m

2

A ＝ + ＝ m
2

※　素地調整，上塗り数量については、塗替え塗装工にて計上した。

0.698 0.538

0.24 0.458

0.080 0.458

0.000

0.000

1.236

0.698

0.000

0.000

0.538

1.5



1.5.2 紫外線硬化型FRPシート貼付数量計算書　

SA 高欄（第1径間)

1 0.130 × 0.350 0.046

2 0.110 × 0.350 0.039

3 0.110 × 0.150 0.017

4 0.145 × 0.250 0.036

5 0.145 × 0.400 0.058

6 0.110 × 0.400 0.044

小計 0.240 区分A

SB 高欄（第1径間)

1 0.145 × 0.550 0.080

小計 0.080 区分B

SC 高欄（第2径間)

1 0.145 × 0.200 0.029

2 0.145 × 0.300 0.044

3 0.145 × 0.200 0.029

4 0.145 × 0.450 0.065

5 0.145 × 0.200 0.029

6 0.145 × 0.200 0.029

7 0.145 × 0.350 0.051

8 0.145 × 0.250 0.036

9 0.145 × 0.300 0.044

10 0.145 × 0.200 0.029

11 0.145 × 0.300 0.044

12 0.145 × 0.200 0.029

小計 0.458 区分A

SD 高欄（第2径間)

1 0.145 × 0.550 0.080

2 0.145 × 0.500 0.073

3 0.145 × 0.900 0.131

4 0.145 × 0.550 0.080

5 0.145 × 0.650 0.094

小計 0.458 区分B

番号 部　位
形　状　・　寸　法

備　考
（ m ）



塗替え塗装工，支承防錆工

1.6.1 塗替え塗装工，支承防錆工　　（錆転換型防食塗装）

（１） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去

(塗膜剥離剤：ｱｸｱｲﾝﾌﾟﾗｽ相当品 標準塗布量:0.5㎏/㎡、２回剥離(想定))

A ＝ + + + +

+ ＝ m
2

廃材の回収・積込

A ＝ ＝ m
2

塗膜剥離剤

V ＝ kg/m2 ＝ kg

(ﾛｽ率)

（２）  清掃・水洗い 素地調整による

A ＝ ＝ m
2

（３） 素地調整　　（3種ケレンB）

A ＝ ＝ m
2

（４） 表面処理　　（脱脂剤兼用防錆被膜処理剤　　標準塗布量：40g/m
2
 ）

A ＝ ＝ m
2

（５） 下塗　　（変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗　　標準塗布量：100g/m
2
 ）

A ＝ ＝ m
2

（６） 下塗　　（変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗　　標準塗布量：100g/m
2
 ）

A ＝ ＝ m
2

（７） 中塗　　（弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗　　標準塗布量：140g/m
2
）

A ＝ ＝ m
2

（８） 上塗　　（弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗　　標準塗布量：120g/m
2
）

A ＝ ＝ m
2

（９） 廃材運搬（鉛含有）

N ＝ ＝ 車

（10） 廃材処分（鉛含有）

V ＝ ＝ kg316.955

0.000

1

296.220296.220

1.6

166.152 17.614 2.080 104.499 2.515

296.220

296.220 296.220

3.360

296.220

296.220 296.220

296.220

296.220

296.220 296.220

296.220

296.220

296.220 × 0.5 × 2 × 1.07 316.955



・支承防錆面積については、推定反力から下表を参考にして防錆面積の算出を行った。

出典：'93デザインデータブック　より



1.6.2 塗替え塗装工数量計算書　

塗装面積

(m2)
主桁

第1径間

U.Flg.PL. G1,G2 18.410 × 0.200 1 2 100% 7.364
G1,G2 18.410 × 0.010 2 2 100% 0.736
G1,G2 0.200 × 0.010 2 2 100% 0.008
G1,G2 - 18.410 × 0.010 1 2 100% -0.368 Web.PL.との設置面

G1,G2 - 0.009 × 0.085 1 46 100% -0.035 V.St.PL.との設置面

Web.PL. G1,G2 18.410 × 0.700 2 2 100% 51.548
G1,G2 0.700 × 0.010 2 2 100% 0.028

L.Flg.PL. G1,G2 4.130 × 0.180 2 2 100% 2.974
G1,G2 1/2 ×( 0.180 + 0.250 )× 0.350 2 2 100% 0.301
G1,G2 13.280 × 0.250 2 2 100% 13.280
G1,G2 1/2 ×( 0.250 + 0.180 )× 0.650 2 2 100% 0.559
G1,G2 - 18.410 × 0.010 1 2 100% -0.368 Web.PL.との設置面

G1,G2 - 0.009 × 0.085 1 46 100% -0.035 V.St.PL.との設置面

G1,G2 0.180 × 0.016 2 2 100% 0.012
G1,G2 4.130 × 0.016 2 2 100% 0.264
G1,G2 1/2 ×( 0.016 + 0.022 )× 0.352 2 2 100% 0.027
G1,G2 13.280 × 0.022 2 2 100% 1.169
G1,G2 1/2 ×( 0.022 + 0.016 )× 0.651 2 2 100% 0.049

V.St.PL. G1,G2 0.085 × 0.700 2 46 100% 5.474
G1,G2(端部) - 0.080 × 0.280 1 4 100% -0.090 [-300×90×9との設置面

G1,G2(中間部) - 0.080 × 0.300 1 6 100% -0.144 [-300×90×9との設置面

適　　用部位 参照番号 個数 Net面数計　算　式



塗装面積

(m2)
適　　用部位 参照番号 個数 Net面数計　算　式

添接板

PL. G1,G2 0.310 × 0.009 2 4 100% 0.022
G1,G2 0.080 × 0.009 2 4 100% 0.006
G1,G2 0.310 × 0.019 2 4 100% 0.047
G1,G2 0.640 × 0.019 2 4 100% 0.097
G1,G2 0.760 × 0.014 2 4 100% 0.085
G1,G2 0.080 × 0.014 2 4 100% 0.009
G1,G2 0.760 × 0.014 2 2 100% 0.043
G1,G2 0.250 × 0.014 2 2 100% 0.014

小計 83.076

第2径間 G1,G2 83.076 83.076 第1径間と同様

主桁合計 166.152

横桁

第1径間

端横桁

[ C1,C5 1.766 × 38.1kg/m × 0.0240m2/kg / 2 1 2 100% 1.615 [-300×90×9
C1,C5 1.980 × 38.1kg/m × 0.0240m2/kg / 2 1 2 100% 1.811 [-300×90×9
C1,C5 0.107 × 0.130 2 2 100% 0.056
C1,C5 0.107 × 0.009 2 2 100% 0.004
C1,C5 - 0.080 × 0.280 2 2 100% -0.090 V.St.PL.との設置面

PL. C1,C5 1/2 × 0.120 × 0.230 2 4 100% 0.110
C1,C5 0.230 × 0.009 1 4 100% 0.008
C1,C5 0.080 × 0.009 1 4 100% 0.003
C1,C5 0.259 × 0.009 1 4 100% 0.009
C1,C5 - 0.200 × 0.009 1 4 100% -0.007 [-300×90×9との設置面



塗装面積

(m2)
適　　用部位 参照番号 個数 Net面数計　算　式

中間横桁

[ C2～C4 1.980 × 38.1kg/m × 0.0240m2/kg 1 3 100% 5.432 [-300×90×9
C2～C4 - 0.080 × 0.300 2 3 100% -0.144 V.St.PL.との設置面

小計 8.807

第2径間 C6～C10 8.807 8.807 第1径間と同様

横桁合計 17.614

支承

Sh 固定 0.280 1 2 100% 0.560

可動 0.240 1 2 100% 0.480

小計 1.040

第2径間 1.040 1.040 第1径間と同様

支承合計 2.080

高欄

第1径間

支柱 0.768 × 0.100 4 20 100% 6.144
- 0.001 4 20 100% -0.080 C-75×45×15×2.3との設置面

ビーム

C 18.390 × 11.0kg/m × 0.0574m2/kg 1 2 100% 23.223 C-150×75×20×4.5
- 0.100 × 0.100 1 20 100% -0.200 支柱との設置面

0.145 × 3.25kg/m × 0.112m2/kg 1 8 100% 0.422 C-75×45×15×2.3
1.900 × 3.25kg/m × 0.112m2/kg 1 36 100% 24.898 C-75×45×15×2.3



塗装面積

(m2)
適　　用部位 参照番号 個数 Net面数計　算　式

PL. 0.150 × 0.611 2 4 100% 0.733
- 0.001 1 4 100% -0.004 C-150×75×20×4.5との設置面

- 0.001 2 4 100% -0.008 C-75×45×15×2.3との設置面

0.150 × 0.010 2 4 100% 0.012
0.075 × 0.010 2 4 100% 0.006
0.538 × 0.010 2 4 100% 0.043

第2径間

支柱 0.768 × 0.100 4 18 100% 5.530
- 0.001 4 18 100% -0.072 C-75×45×15×2.3との設置面

ビーム

C 18.390 × 11.0kg/m × 0.0574m2/kg 1 1 100% 11.611 C-150×75×20×4.5
14.390 × 11.0kg/m × 0.0574m2/kg 1 1 100% 9.086 C-150×75×20×4.5

- 0.100 × 0.100 1 18 100% -0.180 支柱との設置面

0.145 × 3.25kg/m × 0.112m2/kg 1 8 100% 0.422 C-75×45×15×2.3
1.900 × 3.25kg/m × 0.112m2/kg 1 32 100% 22.131 C-75×45×15×2.3

PL. 0.150 × 0.611 2 4 100% 0.733
- 0.001 1 4 100% -0.004 C-150×75×20×4.5との設置面

- 0.001 2 4 100% -0.008 C-75×45×15×2.3との設置面

0.150 × 0.010 2 4 100% 0.012
0.075 × 0.010 2 4 100% 0.006
0.538 × 0.010 2 4 100% 0.043

小計 104.499

防護柵(ガードレール)

支柱 π/4 × 0.1143 2 1 2 100% 0.021
π × 0.1143 × 0.564 1 1 100% 0.203
π × 0.1143 × 0.620 1 1 100% 0.223

ビーム 2.500 × 0.8270 1 1 100% 2.068 ビーム・巻き袖ビーム

小計 2.515



塗装面積

(m2)
適　　用部位 参照番号 個数 Net面数計　算　式

排水装置

第1径間

排水桝 0.200 × 0.200 1 4 100% 0.160
- 0.170 × 0.170 1 4 100% -0.116

0.170 × 0.005 4 4 100% 0.014
1/2 ×( 0.170 + 0.098 )× 0.075 4 4 100% 0.161
π × 0.098 × 0.257 1 4 100% 0.316
π × 0.114 × 0.104 1 4 100% 0.149
π/4 ×( 0.114 2- 0.098 2) 1 4 100% 0.011

0.200 × 0.200 2 4 100% 0.320
- 0.120 × 0.040 6 4 100% -0.115
- π/4 × 0.040 2/ 2 12 4 100% -0.030

0.200 × 0.015 4 4 100% 0.048
0.120 × 0.015 6 4 100% 0.043
π × 0.040 / 2 × 0.015 6 4 100% 0.023

取付金具 0.493 × 0.080 2 4 100% 0.316
0.3275 × 0.080 2 4 100% 0.210

- 0.006 × 0.080 1 4 100% -0.002 Web.PL.との設置面

0.2000 × 0.080 2 4 100% 0.128
0.493 × 0.0045 2 4 100% 0.018
0.3275 × 0.0045 2 4 100% 0.012
0.200 × 0.006 2 4 100% 0.010
0.080 × 0.006 2 4 100% 0.004

小計 1.680

第2径間 1.680 1.680 第1径間と同様

排水装置合計 3.360



舗装版クラック補修工

1.7.1 クラック補修

（１） クラック延長

・w＜0.5mm

L1 ＝ + ＝ m

・0.5≦w＜1.0mm

L2 ＝ ＝ m

∑L＝ m

（２） 注入材

　１） 常温型アスファルト乳剤

・w＜0.5mm

w ＝ mm （0.0～0.5mmの平均を仮定）

t ＝ mm （仮定）

γ ＝ （仮定）

W ＝ × × × × ＝ kg

ロス率10%

・0.5≦w＜1.0mm

w ＝ mm （0.5～1.0mmの平均を仮定）

t ＝ mm （仮定）

γ ＝ （仮定）

W ＝ × × × × ＝ kg

ロス率10%∑W ＝ kg

1.7

80

9.30

5.50

3.80 3.80

2.20 3.30

0.25

0.37

0.25

1.10 0.12

3.80 0.00075 0.080 1000 1.10

1000

0.75

80

1.00

1.00

5.50 0.00025 0.080



1.7.2 舗装版クラック延長数量計算書

w＜0.5mm 0.5≦w＜1.0mm 1.0≦w≦5.0mm 5.0mm＜w

HJ 舗装(第1径間)

1 2.20   

小計 2.20   

HM 舗装(第2径間)

1 1.90   

2 1.90   

3 1.40   

4 1.90   

小計 3.30   3.80   

番号 部　位
クラック延長(m)

備　　考



伸縮部補修工

1.8.1 既設伸縮装置補修

（１） 下地処理

L ＝ × ＝ m

（２） 弾性シール材充填　（特殊樹脂（ウレタン系）　16×30mm）

L ＝ ＝ m

（３） 弾性シール材　（特殊樹脂（ウレタン系）（使用量：1109.524 ℓ/m
3
,メーカー実験値)

v ＝ × × ＝ m
3

v ＝ × ＝ ℓ

（４） プライマー （使用量：6.349 ℓ/m
3
,メーカー実験値)

v ＝ × ＝ ℓ

1.8.2 既設地覆目地補修

（１） 下地処理

L ＝ × ＝ m

（２） 注入目地材　（シール材：20×60mm）

v ＝ × × × ＝ ℓ

（３） プライマー　　（ウレタン樹脂系プライマー）

w ＝ ( × + )× ( + )

× × ＝ kg

（４） バックアップ材　　（ウレタンフォーム　120×50mm）

w ＝ × × × ＝ ℓ

（５） 接着剤　　（合成ゴム系接着剤）

w ＝ × × × ＝ kg

9.000

9.000

1.850

2.220

4.438

0.004

0.025

ℓ/m
3

kg/m
3

1.8

3.000

9.000

0.060 10001.850 0.020

3

0.370 5

9.000 0.016 0.030

0.004 6.349

0.004 1109.524

1.850 0.120 0.050 1000 11.100ℓ/m
3

ℓ/m
3

ℓ/m
3

0.020 2 0.060 0.000

5 0.15

0.370

0.028kg/m
3

0.050 2 1.850 0.15 0.028



1.8.3 縦目地設置

（１） 下地処理

L ＝ + + ＝ m

（２） 弾性シール材充填　（特殊樹脂（ウレタン系）　35×20mm）

L ＝ ＝ m

（３） 弾性シール材　（特殊樹脂（ウレタン系）（使用量：1109.524 ℓ/m
3
,メーカー実験値)

v ＝ × × ＝ m
3

v ＝ × ＝ ℓ

（４） プライマー塗布　（使用量：6.349 ℓ/m3,メーカー実験値)

v ＝ × ＝ ℓ

（５） バックアップ材　　（ウレタンフォーム　40×50mm）

w ＝ × × × ＝ ℓ

（６） 接着剤　　（合成ゴム系接着剤）

w ＝ × × × ＝ kg

（７） 舗装版切断工　（コンクリート舗装)

床版：t=22cm

L1 = × ＝ m

地覆：t=37cm

L1 = × ＝ m

（８） 舗装版破砕工　（コンクリート舗装 床版：t=22cm,地覆：t=37cm)

舗装版破砕面積

A1 = × ＝ m
2

A2 = × ＝ m
2

∑A＝ m
20.084

1.392

kg/m
3

3.505 0.170 0.696 4.371

4.371 4.371

4.371 0.035 0.020 0.003

0.003 1109.524 ℓ/m
3 3.329

0.003 6.349 ℓ/m
3 0.019

4.371 0.040 0.050 1000 ℓ/m
3 8.742

0.050 2 4.371 0.15 0.066

3.505 7.0102

3.505 0.020 0.070

0.696 0.020 0.014

0.696 2



舗装版破砕量

v1 = × ＝ m
3

v2 = × ＝ m
3

∑v＝ m
3

w = × ＝ t

（９） 殻運搬　（舗装版破砕　積込・運搬）

v = ＝ m
3

（１０）殻処分　（コンクリート殻）

v = ＝ m
3

w = × ＝ ｔ

1.8.4 既設鉄板移設

（１） 補修工事ガス切断切削仕上工　（t=12mm(仮定), SS400）

L ＝ ＝ m

（２） 現場溶接工　（すみ肉溶接：脚長6mm）

L ＝ ＝ m

（３） 調整コンクリート　（σck=21N/mm
2
)

v ＝ × × × ＝ m
3

（４） 型枠工　（一般型枠）

A ＝ × × + ×

× ＝ m2

0.120

0.046

0.020 0.020

0.020 0.0462.30

(仮定)

0.120

t/m
3

0.070 0.220 0.015

0.014 0.370 0.005

0.020

0.020 0.020

0.020 2.3 t/m
3

0.077

0.042 0.085

4

0.120

0.120

0.030 0.0012

0.370 0.085 2

(仮定)

0.390 0.035



調整コンクリート詳細図



舗装版打換え工

1.9.1 舗装版切断工　（コンクリート舗装版　t=3.5cm）

A ＝ + + ＝ m

1.9.2 舗装版破砕工　（コンクリート舗装版　t=3.5cm）

（１） 舗装版破砕面積

A ＝ ( + ) × / ＝ m
2

（２） 舗装版破砕量

v ＝ × ＝ m
3

w ＝ × ＝ t

1.9.3 殻積込・運搬　（コンクリート殻）

v ＝ ＝ m
3

1.9.4 殻処分　（コンクリート殻）

v ＝ ＝ m
3

w ＝ × ＝ t

1.9.5 コンクリート舗装工　（本線, t=3.5cm, σck=21N/mm
2
,
 
人力施工）

（１） 表層

A ＝ ( × ) + ( + )

× / ＝ m
2

0.120

1.443

3.521 4.110

0.370 2

0.080 0.390

0.052 2.30 t/m
3

0.052

4.310

0.052

0.370 2

0.120

0.052 0.052

3.721 1.486

1.486 0.035 0.052

0.052 2.30 t/m
3

4.310 4.900

1.9

0.200 0.390



防護柵補修工

1.10.1 既設ガードレール部分撤去

（１） C種　ガードレール

L ＝ × + × ＝ m

（２） 支柱

N ＝ ＝ 本

（３） ビーム　（2m）

N ＝ ＝ 本

（４） 巻き袖ビーム　（0.5m）

N ＝ ＝ 本

1.10.2 現場孔明工　（φ20孔, ビーム）

N ＝ ＝ 孔

1.10.3 表面処理　（穴埋めパテ処理）（φ20孔, ビーム）

N ＝ ＝ 個

1.10.4 コンクリート削孔工　（φ174.3×250mm）

N ＝ ＝ 孔

1.10.5 既設ガードレール部分設置

（１） C種　ガードレール

L ＝ × + × ＝ m

（２） 支柱

N ＝ ＝ 本

（３） ビーム　（2m）

N ＝ ＝ 本

2.000 2.51 0.500 1

(ビーム) (巻き袖ビーム)

2.000

3 3

1 1

1 1

(ビーム) (巻き袖ビーム)

3 3

1

1.10

1 0.500 1 2.5

1 1

1 1

1 1

1



（４） 巻き袖ビーム　（0.5m）

N ＝ ＝ 本1 1



排水装置補修工（VP管）

1.11.1 既設排水管撤去

（１） 撤去箇所

N ＝ ＝ 箇所

ガス切断

L ＝ × ＝ m

1.11.2 排水管設置

N ＝ ＝ 箇所

（１） 流心延長

L ＝ × ＝ m

1.11.3 排水管　　（VP100　スリーブ付き）

N ＝ ＝ 本

L ＝ × ＝ m

1.11.4 ビス　　（M10）

N ＝ × ＝ 個

1.11.5 取付金具　　（SS400）（3.381kg/組)

N ＝ ＝ 組

1.11.6 ボルト・ナット　　（M12×35）

N ＝ × ＝ 組

1.11.7 鋼桁孔明工　（φ14孔, t=10mm）

N ＝ × ＝ 孔162 8

8

1.050 8

8

8.400

7.944

0.3 8 2.4

8

1.11

8

8

2

8

8

4

0.993

8

16

32

8

88



仮設足場工

1.11.1 吊り足場

（１） 吊り足場　　（桁高h<1.5　TYPE A1）

A ＝ × ＝ m
2

（２） 床面シート張防護

A ＝ ＝ m
2

（３） 湿式塗膜剥離剤工用養生シート工（２回剥離）

A ＝ × ＝ m
2

（４） 足場（吊りチェーン）盛り替え工

A ＝ ＝ m
2

1.11.2 足場・防護工　　（シート張り　両側施工　TYPE E）

a1 ＝ ×( + )× ＝ m
2

a2 ＝ × ＝ m
2

a3 ＝ ×( + ) ＝ m
2

∑A ＝ m
2114.7

36.880 0.850 0.800 60.9

27.832.675 0.850

1.11

1/2

29.490 3.700

109.1

109.1

32.409

109.1

109.1

218.2

109.1109.1

0.800

2

26.032.675


