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102.300

　： は、水平排水材（Ｂ＝300,ｔ＝10）設置位置を表す。

　： は、推定岩盤線を表す。

　： は、水平排水材（Ｂ＝300,ｔ＝10）設置位置を表す。

　： は、埋戻し線を表す。

注： は，現況地盤線を表す。
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補　強　土　壁　工　計　画　図

展  開  図 S=1/100

図示

　を確認すること。

完成後の壁面勾配

1回）

５００ｍ に

め度（盛土材

盛土材の締固

3

項目（頻度）

・±０．０３ΣＨおよび３０ｃｍ以内。

・岩石質盛土材の場合は，工法規定方式で

　ここでΣＨは壁高。

　管理するものとする。

施工管理基準値

　上記締固め度が得られない場合は、

　空気間隙率を１３％以下とする。

・細粒分含有量が多い場合（２０％以上）で

　Ｃ，Ｄ，Ｅ法による９０％以上とする。

　最大乾燥密度の９５％以上又は，

・ＪＩＳ　A　１２１０のＡ，Ｂ法による

・基礎地盤の極限支持力が，上記の必要な極限支持力以上であること

　追加すること。

・掘削時に切土面からの湧水が著しく多い場合は，別途排水対策を

 　　　　　　　　細粒分の含有量が     ％     のもの。

　　　　　　　　もしくはスレーキング率３０％以下の軟岩ずりで、

（岩石質材料）：最大粒径が３００ｍｍ以下の硬岩ずり、

　（土質材料） ：細粒分の含有量が     ％     のもの。

・盛土材は以下に示す土質材料もしくは岩石質材料を使用すること。

必要な極限支持力

擬似擁壁の外的安定

盛土材の内部摩擦角

盛土材の単位体積重量

支持力の安全率

地　盤　反　力

設計水平震度

活荷重

雪荷重

盛土材の粘着力

20γ＝    ｋＮ/ｍ

ｋＮ/ｍ

以下

以下
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特 記 事 項
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ｑＬ＝    ｋＮ/ｍ

ｑｕ=303.534

Fs≧3.0

ｑｓ＝    ｋＮ/ｍ

Ｑ1=101.178
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 C＝    ｋＮ/ｍ

ｋＮ/ｍ

2

単位

2

常時

1.0

 7

35

 0

2

2

2

設 計 条 件
3

内的 外的 全体安定

　または，これと同等以上と監督員が認めたものを使用すること。

・補強材と壁面材は一体型で接続部において100％強度を発揮するもの、

　強度低下が見られるものは使用できない。

考慮しない 考慮しない 考慮しない
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キャップバー取付図 S=1/20

＜注意事項＞

・キャップバーは調整トップマット1ユニットに対して，

  A型3本，B型3本を使用し，調整高さが600mmより低い箇所には

  A型，高い箇所にはB型を設置する

・フックを掛ける交点の組み合わせは上図を参考にし，

  必ず縦筋と横筋の交点に掛ける

  同様にハーフユニットに対しては，A型2本，B型2本を使用する

1234567
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B型キャップバー
L=1140mm

A型キャップバー
L=640mm

排水管
(φ150) 101.700

B=800

DL=100.00

ガードレール（既設利用）

フトンカゴ

水平排水材

（無孔管φ200）

B=300 t=10

500×1200

5.0m間隔に1箇所設置
暗渠集排水材  B=300 t=10 L=5.0m

横断方向 土中集排水管（有孔管）

L=10.5m φ150

延長方向 土中集排水管（有孔管）

排出管L=2.0m

ワイヤーマット

水平排水材  B=300, t=10

調整トップマット

2
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フィルター材料

吸出防止材

単粒砕石（S-30）

土中集排水管詳細図 S=1/20

A=0.23m2／ｍ

t＝3ｍｍ
A=2.05m2／ｍ

排水工　標準図 S=1/50

排水管: φ150 L=2.5m×1箇所

標 準 断 面 図 S=1/100
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2

平面図・縦断図・展開図・構造図
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貫入試験
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H=96.831

H=96.148 H=96.621

H=97.364

+1.5m位
置

推定基礎地盤線推定基礎地盤線

H=94.944

舗装構成図 縮尺 1:10

表層工　再生密粒度アスコン　t=4cm

上層路盤工　粒調砕石（M-30）t=10cm

下層路盤工　再生クラッシャラン（RC-40）t=15cm
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農道東峰線法面修繕工事
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補強土壁　L=10.5ｍ　A=47.3m2

フトンカゴ　１箇所

既設ｶﾞｰ ﾄﾞ ﾚｰﾙ撤去・再設置　L=10 .5ｍ

暗渠排水材　L= 15 .0 m

土中集排水管 L=13.0m

排出管　L=2 .0m

舗装取壊・復旧　A=36m2

舗装版切断　L= 14 .3m

補強土壁　L=10.5ｍ　A=47.3m2

既設ｶﾞｰ ﾄﾞﾚ ｰﾙ撤去・再設置　L= 10. 5ｍ

暗渠排水材　L= 15. 0m

土中集排水管 L=13.0m

舗装取壊・復旧　A=36m2
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推定基礎地盤線
No.1

貫入試験

貫入試験

貫入試験
右4.5m

右10.0m

右7.0m

H=94.653

H=99.712

H=98.142

推定基礎地盤線

貫入試験
右10.0m

貫入試験
右7.5m

H=96.831

H=96.148 H=96.621

H=97.364

+1.5m位
置

推定基礎地盤線推定基礎地盤線

H=94.944

1
:
0
.21:0.6

1:
0
.
21:0.6

1:
0.
21:0.6

1
:0

.
2

1:0.6

4700

5
3
1

6
2
4

4700

4700

3
0
2

4700舗装取壊・復旧

舗装取壊・復旧

舗装取壊・復旧

舗装取壊・復旧

片切掘削

NO.0

床　掘

埋　戻

舗装復旧

舗装取壊し

吸出防止材

基面整正

12.4

7.0

5.9

3.63

3.63

2.5

片切掘削

床　掘

埋　戻

舗装復旧

舗装取壊し

吸出防止材

基面整正 2.5

NO.1

11.2

6.2

5.3

3.58

3.58

補強土壁盛土は数量計算で算出

片切掘削

床　掘

埋　戻

舗装復旧

舗装取壊し

吸出防止材

基面整正 2.5

補強土壁盛土は数量計算で算出

NO.2

13.0

7.7

6.4

3.72

3.72

補強土壁盛土は数量計算で算出

片切掘削

床　掘

埋　戻

舗装復旧

舗装取壊し

吸出防止材

基面整正 2.5

補強土壁盛土は数量計算で算出

NO.3

6.7

7.3

4.7

2.75

2.75
4.4

4.6 4.8

3.6

境界

境界

境界

境界

農道東峰線法面修繕工事

3575

8 00

4
2
0
0

4
5
0
2

8 0 0

7
0
8

3
7
0
8

4
2
0
0

4
7
3
1

4
2
0
0

3
0
0
0

8 0 0

3633

4
8
2
4

3722

2747

800

吸
出

防
止

材
　

4
6
3
2

2500

吸
出

防
止

材
 
4
4
2
5

2, 500

2 ,500

吸
出

防
止

材
　

4
7
6
6

吸
出

防
止

材
　

3
6
0
3



Ｎ

99

100

101
102

103

104

105

106 105

104

97

98

99

100

101

102

103

96

97

98

108

109

110

10
5.
52
110

5.
52
1

終
点
 N
0
.
3

起
点
 
N
O
.
0

令和４年度施工

東伯郡琴浦町大字倉坂

図　名

工事場所

工事名

琴　浦　町

図面番号縮　尺 図示
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仮設工（平面図・側面図・標準図）
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仮設工側面図 S=1/100

注： は，現況地盤線を表す。

S=1/100仮設工標準図
仮設工平面図
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農道東峰線法面修繕工事
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舗装取壊・復旧
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SL= 2 . 2

仮設工舗装取壊・復旧　A=29m2

補強土壁

既設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去・再設置　L=10ｍ

仮設工舗装版切断　L=12.8m

仮設道路（敷鉄板）L=9.3m

仮設道路（敷鉄板）L＝9.3ｍ

舗装取壊・復旧A＝29m2

既設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去・再設置

仮設道路（敷鉄板）W＝3.0ｍ（3.5ｍ）


