
（当初）

令和４年度

しっかり守る農林基盤交付金事業
倉坂地区
農道東峰線法面修繕工事

金抜き設計書

中部総合事務所農林局管内



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 中部総合事務所農林局管内

 しっかり守る農林基盤交付金事業

 倉坂地区

 農道東峰線法面修繕工事

 

 

 

 当初積算

 鳥取

 ブロック番号８

  

 令和４年４月

 令和４年８月―Ａ

 令和３年４９号―Ａ

 中国電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
しっかり守る農林基盤交付金事業　倉坂地区
農道東峰線法面修繕工事工事名

(   1/   2)

UN70000



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
しっかり守る農林基盤交付金事業　倉坂地区
農道東峰線法面修繕工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

亜熱帯補正

公社割引補正

冬期対象期間補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 

 当初積算

 【一般土木工事(明細型)】

 道路改良工事

 その他土木工事（１）（明細型）

 令和４年１号［１号］

 計上する 

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 １０％ 

 なし 

 なし 

 0.00％ 

 補正なし 

 補正なし 

 0.00％ 

 0.00％ 

 補正なし 

 しない 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
しっかり守る農林基盤交付金事業　倉坂地区
農道東峰線法面修繕工事工事名

(   1/   2)

UN70000



  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・・運搬費

 11 ・・・現場管理費

 12 ・一般管理費等

 13 処分費等（直接工事費の内数）

 14 処分費等(率対象外)

 15 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
しっかり守る農林基盤交付金事業　倉坂地区
農道東峰線法面修繕工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・災害復旧工事
  
・・倉坂地区
    
・・・ 土工
       
・・・ 擁壁工
       
・・・ 暗渠排水工
       
・・・ 舗装工
       
・・・ ガードレール工
       
・・・ 産廃処分
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
しっかり守る農林基盤交付金事業　倉坂地区
農道東峰線法面修繕工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・災害復旧工事
  
・・倉坂地区
    
・・・ 仮設工
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
しっかり守る農林基盤交付金事業　倉坂地区
農道東峰線法面修繕工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・災害復旧工事
  
・・倉坂地区
    
・・・ 運搬工
       

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
しっかり守る農林基盤交付金事業　倉坂地区
農道東峰線法面修繕工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・災害復旧工事
  
・・倉坂地区
    
・・・ 土工
       
　　　　SP 掘削
        土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-
　　　　床掘
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-
　　　　SP 基面整正
        基面整正
　　　　機械埋戻
        BH山積0.13m3
　　　　SP 積込(ルーズ）
        土砂,土量50,000m3未満
　　　　SP 土砂等運搬
        標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5k
        m以下

　　　　残土処分費
        

・・・ 擁壁工
       
　　　　SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置
        鋼製ユニット
　　　　天端組立工
        
　　　　補強土壁資材
        
　　　　SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め
        まき出し・敷均し、締固め,なし
　　　　補強土壁盛土材
        RC-40
　　　　吸い出し防止材設置工
        
　　　　水平排水材設置工
        B=300mm t=10mm

・・・ 暗渠排水工
       
　　　　暗渠排水材設置工
        B=300mm t=10mm
　　　　土中集排水管設置
        
　　　　排出管
        
　　　　フトンカゴ
        

・・・ 舗装工
       
　　　　SP 舗装版切断
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-
　　　　SP 舗装版破砕
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし
　　　　SP 表層（車道・路肩部）
        1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,なし
        ,密粒度ｱｽｺﾝ(20)

　　　　SP 上層路盤（車道・路肩部）
        路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm
　　　　SP 下層路盤（車道・路肩部）
        150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

・・・ ガードレール工
       
　　　　【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】
        土中建込用,B･C-4E,受けない,無し
　　　　【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】
        土中建込,塗装品C-4E,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,する

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  34号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  29号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  31号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  17号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  37号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  38号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   8号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  12号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  41号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  40号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  46号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  45号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  44号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  22号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  21号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
しっかり守る農林基盤交付金事業　倉坂地区
農道東峰線法面修繕工事工事名

(   1/   4)

UN70000

備  考

式

式

式

m3

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

式

㎡

ｍ

式

m3

m3

㎡

ｍ

式

ｍ

ｍ

ｍ

個

式

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

式

ｍ

ｍ

1.000 

1.000 

1.000 

114.000 

75.000 

26.000 

59.000 

75.000 

130.000 

130.000 

1.000 

47.300 

10.500 

1.000 

111.000 

111.000 

46.000 

14.000 

1.000 

15.000 

13.000 

2.000 

1.000 

1.000 

14.000 

36.000 

36.000 

36.000 

36.000 

1.000 

10.500 

10.500 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

・・・ 産廃処分
       
　　　　SP 殻運搬
        舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,12.0km以下
　　　　ｱｽﾌｧﾙﾄ処分費
        

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  39号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  18号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
しっかり守る農林基盤交付金事業　倉坂地区
農道東峰線法面修繕工事工事名

(   2/   4)

UN70000

備  考

式

m3

ton

1.000 

1.400 

3.300 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・災害復旧工事
  
・・倉坂地区
    
・・・ 仮設工
       
　　　　仮設工掘削
        土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-
　　　　埋戻土仮置
        
　　　　仮設工埋戻
        2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　　SP 法面整形
        盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし
　　　　SP 舗装版切断
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-
　　　　SP 舗装版破砕
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし
　　　　SP 殻運搬
        舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,12.0km以下
　　　　ｱｽﾌｧﾙﾄ処分費
        
　　　　SP 表層（車道・路肩部）
        1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,なし
        ,密粒度ｱｽｺﾝ(20)

　　　　SP 上層路盤（車道・路肩部）
        路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm
　　　　SP 下層路盤（車道・路肩部）
        150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
　　　　【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】
        土中建込用,B･C-4E,受けない,無し
　　　　【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】
        土中建込,塗装品C-4E,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,する
　　　　仮設道路（敷鉄板）
        W=3.0m、t=22mm、供用日29日

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  27号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  13号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  33号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  35号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  41号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  40号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  39号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  18号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  46号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  45号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  44号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  22号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  21号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   6号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
しっかり守る農林基盤交付金事業　倉坂地区
農道東峰線法面修繕工事工事名

(   3/   4)

UN70000

備  考

式

式

式

m3

m3

m3

㎡

ｍ

㎡

m3

ton

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

1.000 

1.000 

1.000 

46.000 

46.000 

46.000 

10.000 

13.000 

29.000 

1.200 

2.800 

29.000 

29.000 

29.000 

10.000 

10.000 

9.300 

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・災害復旧工事
  
・・倉坂地区
    
・・・ 運搬工
       
　　　　敷鉄板
        10km以下

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   7号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
しっかり守る農林基盤交付金事業　倉坂地区
農道東峰線法面修繕工事工事名

(   4/   4)

UN70000

備  考

式

式

式

ｍ

1.000 

1.000 

1.000 

9.300 

　　　　合　　計　　　　

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
普通作業員
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
調整トップマットF
調整トップマットF
800*2000,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
調整トップマットF
調整トップマットF
1800*2000,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
調整トップマットF
調整トップマットF
1800*2500,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
ワイヤーマットF
ワイヤーマットF
800*2000,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
ワイヤーマットF
ワイヤーマットF
1800*2000,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
ワイヤーマットＦ
ワイヤーマットＦ
1800*2500,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
バックマットS
バックマットS
2000*560,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
植生マット
植生マット
不織布付　W＝870mm,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
再生クラッシャラン
再生クラッシャラン
,RC-40 40～0mm,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
吸い出し防止材
吸い出し防止材
不織布t=10ｍｍ,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
パブリックドレーン
パブリックドレーン
B-300,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
有孔管
有孔管
φ150,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
単粒度砕石
単粒度砕石
,4号　　　　　30～20mm,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
不織布
不織布
TS-300 W=2000mm,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
残土処分費
残土処分費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
ｱｽﾌｧﾙﾄ処分費
ｱｽﾌｧﾙﾄ処分費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】
【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】
土中建込,塗装品C-4E,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,する
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊
【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
しっかり守る農林基盤交付金事業　倉坂地区
農道東峰線法面修繕工事工事名

(   1/   3)

UN70000

備  考

m3

人

ユニット

ユニット

ユニット

ユニット

ユニット

ユニット

枚

ｍ

m3

㎡

ｍ

ｍ

m3

㎡

m3

ton

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】
土中建込用,B･C-4E,受けない,無し
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,29,1,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊
輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸),0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊
床掘
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊
仮設工掘削
SP 掘削
土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準以外)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以
下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以
下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊
仮設工埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊
SP 基面整正
SP 基面整正
基面整正
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊
SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊
SP ふとんかご
SP ふとんかご
設置,階段式,高さ50cm×幅120cm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊
SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置
SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置
鋼製ユニット
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊
SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め
SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め
まき出し・敷均し、締固め,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊
SP 殻運搬
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,12.0km以下
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊
SP 舗装版破砕
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊
SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊
SP 吸出し防止材（全面）設置

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
しっかり守る農林基盤交付金事業　倉坂地区
農道東峰線法面修繕工事工事名

(   2/   3)

UN70000

備  考

ｍ

㎡

ton

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

㎡

m3

m3

㎡

ｍ

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

SP 吸出し防止材（全面）設置
吸出し防止材（全面）設置
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊
SP 吸出し防止材設置
SP 吸出し防止材設置
全面
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊
SP 下層路盤（車道・路肩部）
SP 下層路盤（車道・路肩部）
150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊
SP 上層路盤（車道・路肩部）
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊
SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,なし,密
粒度ｱｽｺﾝ(20)

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊
機械埋戻

BH山積0.13m3
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊
補強土壁資材

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊
吸い出し防止材設置工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊
補強土壁盛土材

RC-40
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊
天端組立工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊
仮設道路（敷鉄板）

W=3.0m、t=22mm、供用日29日
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊
敷鉄板

10km以下
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊
水平排水材設置工

B=300mm t=10mm
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊
暗渠排水材設置工

B=300mm t=10mm
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊
土中集排水管設置

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊
排出管

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊
フトンカゴ

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊
埋戻土仮置

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
しっかり守る農林基盤交付金事業　倉坂地区
農道東峰線法面修繕工事工事名

(   3/   3)

UN70000

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

式

㎡

m3

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

個

m3

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

調整トップマットF
調整トップマットF
800*2000,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
調整トップマットF
800*2000

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

調整トップマットF
調整トップマットF
1800*2000,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
調整トップマットF
1800*2000

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

調整トップマットF
調整トップマットF
1800*2500,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
しっかり守る農林基盤交付金事業　倉坂地区
農道東峰線法面修繕工事工事名

(   1/  11)

UN70000

備  考

m3

人

人

m3

人

人

ユニット

ユニット

ユニット

ユニット

ユニット

単位 単  価

0.200 

1.330 

0.100 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

粘性土・礫質土
埋戻
はね付け+まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

調整トップマットF
1800*2500

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

ワイヤーマットF
ワイヤーマットF
800*2000,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ワイヤーマットF
800*2000

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

ワイヤーマットF
ワイヤーマットF
1800*2000,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ワイヤーマットF
1800*2000

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

ワイヤーマットＦ
ワイヤーマットＦ
1800*2500,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ワイヤーマットＦ
1800*2500

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

バックマットS
バックマットS
2000*560,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
バックマットS
2000*560

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

植生マット
植生マット
不織布付　W＝870mm,,

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
しっかり守る農林基盤交付金事業　倉坂地区
農道東峰線法面修繕工事工事名

(   2/  11)

UN70000

備  考

ユニット

ユニット

ユニット

ユニット

ユニット

ユニット

ユニット

枚

枚

ｍ

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0



事業名

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
植生マット
不織布付　W＝870mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

再生クラッシャラン
再生クラッシャラン
,RC-40 40～0mm,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

吸い出し防止材
吸い出し防止材
不織布t=10ｍｍ,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
吸い出し防止材
不織布t=10ｍｍ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

パブリックドレーン
パブリックドレーン
B-300,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
パブリックドレーン
B-300

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

有孔管
有孔管
φ150,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
有孔管
φ150

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
しっかり守る農林基盤交付金事業　倉坂地区
農道東峰線法面修繕工事工事名

(   3/  11)

UN70000

備  考

ｍ

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地区資材（Ｊコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

単粒度砕石
単粒度砕石
,4号　　　　　30～20mm,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
単粒度砕石
4号　　　　　30～20mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

不織布
不織布
TS-300 W=2000mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
不織布
TS-300 W=2000mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

残土処分費
残土処分費

1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

残土処分費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

ｱｽﾌｧﾙﾄ処分費
ｱｽﾌｧﾙﾄ処分費

1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

ｱｽﾌｧﾙﾄ処分費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径150　長4.0m
雑材料費
2%
土木一般世話役

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

計上無し

計上無し

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
しっかり守る農林基盤交付金事業　倉坂地区
農道東峰線法面修繕工事工事名

(   4/  11)

UN70000

備  考

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

ton

ton

ｍ

本

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.440 

0.020 

0.090 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

10.000 ｍ

地区資材（Ｊコード）

地域資材（Ｐコード）

VU
150mm
直管(両差し口)
4.0m管

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径200　長4.0m
雑材料費
2%
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】
【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】
土中建込,塗装品C-4E,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,する
1)建込区分
2)塗装・規格
3)施工規模　
4)時間的制約
5)夜間作業
6)施工区分
7)支柱区分
8)材料費の控除
9)週休２日方式の対象工事区分

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込)
塗装品（白色）C-4E
ガードレール
路側用　塗装品　Gｒ－C　－4E

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】
【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】
土中建込用,B･C-4E,受けない,無し
1)作業区分
2)規格
3)時間的制約
4)夜間作業
5)週休２日方式の対象工事区分

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(土中)
A･B･C　　 4E

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
しっかり守る農林基盤交付金事業　倉坂地区
農道東峰線法面修繕工事工事名

(   5/  11)

UN70000

備  考

人

人

ｍ

ｍ

本

人

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

単位 単  価

0.130 

0.190 

2.440 

0.020 

0.100 

0.160 

0.220 

1.600 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1,000.000 ㎡

VU
200mm
直管(両差し口)
4.0m管

土中建込
塗装品C-4E
21m未満
－
無し
直線部
直支柱
する
現場閉所による週休２日方式

土中建込用
B･C-4E
受けない
無し
現場閉所による週休２日方式

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,29,1,なし
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込･取卸),0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
10km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

床掘
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
しっかり守る農林基盤交付金事業　倉坂地区
農道東峰線法面修繕工事工事名

(   6/  11)

UN70000

備  考

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

ton

ton

ton

ton

m3

m3

m3

単位 単  価

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 m3

1.000 m3

設置～賃料～撤去
29
1

0円
12m以内
10kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込･取卸)
0.0
0.0

土砂
片切掘削
-
-
-
-
-
-
-

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし



事業名

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

仮設工掘削
SP 掘削
土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準以外)

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)

1)土質
2)作業内容

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
しっかり守る農林基盤交付金事業　倉坂地区
農道東峰線法面修繕工事工事名

(   7/  11)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
上記以外(小規模)
-
-
-
標準以外
-
-
-

土砂
片切掘削
-
-
-
-
-
-
-

土砂
小規模(標準以外)

土砂
土量50,000m3未満

土砂
小規模(標準)

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,9.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,1.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

仮設工埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊

SP 基面整正
SP 基面整正
基面整正

1)整形区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
しっかり守る農林基盤交付金事業　倉坂地区
農道東峰線法面修繕工事工事名

(   8/  11)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
9.5km以下

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
1.0km以下

2.5m以上4.0m未満
-
-

基面整正

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊

SP ふとんかご
SP ふとんかご
設置,階段式,高さ50cm×幅120cm

1)作業区分
2)ふとんかご種別
3)ふとんかご規格

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊

SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置
SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置
鋼製ユニット

1)壁面材の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊

SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め
SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め
まき出し・敷均し、締固め,なし

1)作業区分
2)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,12.0km以下

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊

SP 舗装版破砕
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
しっかり守る農林基盤交付金事業　倉坂地区
農道東峰線法面修繕工事工事名

(   9/  11)

UN70000

備  考

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

盛土部
有り
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

設置
階段式
高さ50cm×幅120cm

鋼製ユニット

まき出し・敷均し、締固め

舗装版破砕
機械積込(小規模土工)
無し
12.0km以下

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし



事業名

1)舗装版種別
2)障害等の有無
3)騒音振動対策
4)舗装版厚
5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装
6)積込作業の有無
7)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊

SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別
2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊

SP 吸出し防止材（全面）設置
SP 吸出し防止材（全面）設置
吸出し防止材（全面）設置

1)作業区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊

SP 吸出し防止材設置
SP 吸出し防止材設置
全面

1)設置条件

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）
SP 下層路盤（車道・路肩部）
150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚
2)施工区分
3)材料
4)長期割引単価区分
5)材料規格の選択

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
しっかり守る農林基盤交付金事業　倉坂地区
農道東峰線法面修繕工事工事名

(  10/  11)

UN70000

備  考

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
無し
不要
15cm以下
-
有り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下
-
-

吸出し防止材（全面）設置

全面

150.000mm
1層施工
砕石

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

SP 上層路盤（車道・路肩部）
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm

1)材料区分Ⅰ
2)平均幅員
3)瀝青材の有無
4)路盤材の有無
5)施工区分
6)瀝青材区分Ⅰ
7)長期割引単価区分
8)瀝青材1層当り平均仕上り厚
9)路盤材全仕上り厚
11)材料区分Ⅱ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK
-3,なし,密粒度ｱｽｺﾝ(20)

1)平均幅員
2)1層当り平均仕上り厚
3)比重区分
4)瀝青材料種類
5)長期割引単価区分
6)材料区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
しっかり守る農林基盤交付金事業　倉坂地区
農道東峰線法面修繕工事工事名

(  11/  11)

UN70000

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

路盤材
-
なし
あり
1層施工
-

0.000mm
100.000mm
粒度調整砕石 M-30

1.4m以上3.0m以下
40.000mm
各種(2.30以上2.40t/m3未満)
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

密粒度ｱｽｺﾝ(20)

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込)
塗装品（白色）C-4E
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(土中)
A･B･C　　 4E
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
単粒度砕石
4号　　　　　30～20mm
硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径200　長4.0m
ｱｽﾌｧﾙﾄ処分費

吸い出し防止材
不織布t=10ｍｍ
天端組立工諸雑費

調整トップマットF
800*2000
調整トップマットF
1800*2000
ワイヤーマットF
800*2000
ワイヤーマットF
1800*2000
バックマットS
2000*560
植生マット
不織布付　W＝870mm
パブリックドレーン
B-300
不織布
TS-300 W=2000mm
有孔管
φ150
残土処分費

調整トップマットF
1800*2500
ワイヤーマットＦ
1800*2500

金  額

共通単価表　単価期Ａ
しっかり守る農林基盤交付金事業　倉坂地区
農道東峰線法面修繕工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

ｍ

ｍ

㎡供用日

㎡

m3

本

ton

㎡

ユニット

ユニット

ユニット

ユニット

枚

ｍ

ｍ

㎡

ｍ

m3

ユニット

ユニット

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

5.000 

5.000 

27.000 

9.000 

17.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.360 

0.020 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

機械埋戻

BH山積0.13m3
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準以外)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

補強土壁資材

調整トップマットF
800*2000,,
調整トップマットF
1800*2000,,
調整トップマットF
1800*2500,,
ワイヤーマットF
800*2000,,
ワイヤーマットF
1800*2000,,
ワイヤーマットＦ
1800*2500,,
バックマットS
2000*560,,
植生マット
不織布付　W＝870mm,,

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

吸い出し防止材設置工

吸い出し防止材
不織布t=10ｍｍ,,
SP 吸出し防止材（全面）設置
吸出し防止材（全面）設置

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

補強土壁盛土材

RC-40
再生クラッシャラン
,RC-40 40～0mm,

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊

天端組立工

普通作業員

天端組立工諸雑費

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  28号

Ｓ単   1号
算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   3号

Ｓ単   4号

Ｓ単   5号

Ｓ単   6号

Ｓ単   7号

Ｓ単   8号

Ｓ単   9号

Ｓ単  10号
算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  12号

Ｓ単  42号
算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  11号
算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   2号

算出数量
100.000 ｍ

金  額

特別単価表　単価期Ａ
しっかり守る農林基盤交付金事業　倉坂地区
農道東峰線法面修繕工事工事名

(   1/   3)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

式

ユニット

ユニット

ユニット

ユニット

ユニット

ユニット

枚

ｍ

式

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

ｍ

人

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 m3

1.000 式

1.000 ㎡

1.000 m3

100.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

3.000 

0.519 

0.350 

100.000 

0.350 

100.000 

13.000 

13.000 

3.000 

3.000 

26.700 

26.700 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊

仮設道路（敷鉄板）

W=3.0m、t=22mm、供用日29日
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,29,1,なし

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊

敷鉄板

10km以下
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸),0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊

水平排水材設置工

B=300mm t=10mm
普通作業員

パブリックドレーン
B-300,,

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊

暗渠排水材設置工

B=300mm t=10mm
普通作業員

パブリックドレーン
B-300,,

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊

土中集排水管設置

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管
有孔管
φ150,,
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
単粒度砕石
,4号　　　　　30～20mm,
SP 吸出し防止材設置
全面
不織布
TS-300 W=2000mm,,

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  23号
算出数量
1.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  24号

算出数量
1.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   2号

Ｓ単  13号
算出数量
100.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   2号

Ｓ単  13号
算出数量
100.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  19号

Ｓ単  14号

Ｓ単  30号

Ｓ単  15号

Ｓ単  43号

Ｓ単  16号
算出数量
13.000 ｍ

金  額

特別単価表　単価期Ａ
しっかり守る農林基盤交付金事業　倉坂地区
農道東峰線法面修繕工事工事名

(   2/   3)

UN70000

備  考

ｍ

ｍ

㎡

ｍ

ｍ

ton

ｍ

ｍ

人

ｍ

ｍ

ｍ

人

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 ｍ

1.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ

13.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

2.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊

排出管

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊

フトンカゴ

SP ふとんかご
設置,階段式,高さ50cm×幅120cm

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊

埋戻土仮置

SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以
下

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以
下

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  20号
算出数量
1.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  36号
算出数量
1.000 個

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  32号

Ｓ単  29号

Ｓ単  32号

算出数量
1.000 m3

金  額

特別単価表　単価期Ａ
しっかり守る農林基盤交付金事業　倉坂地区
農道東峰線法面修繕工事工事名

(   3/   3)

UN70000

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

個

ｍ

個

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 個

1.000 m3


