
　　工　事　名　：　赤碕中学校自転車置場改築工事

工　　事　　内　　訳　　書



設　計　金　額　： 　　円也
工　事　名　称　：
工　事　場　所　：

工　事　概　要　：

　

内　　訳

工　事　種　別

1 式

 10% 1 式

0
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　赤碕中学校自転車置場改築工事
　鳥取県東伯郡琴浦町赤碕

　解体建物：鉄骨造平屋建　床面積　106.54㎡、建築面積　106.54㎡
　新築建物：鉄骨造平屋建　床面積　96.15(32.05×3)㎡、建築面積　96.15(32.05×3)㎡

数　　量 金　　　　額 備　　　　考

　Ⅰ.　工事価格

　Ⅱ.　消費税相当額

総　　合　　計

工　　事　　内　　訳　　書



【　Ⅰ.　工事価格　　】
規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

A 1 式

B

積上げ分 1 式

1 式

C 1 式

D 1 式

工事価格
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名　　　　　　称 備　　　　考

直接工事費

共通仮設費

率計上分

計

純工事費

現場管理費

合計

一般管理費



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

A 直接工事費

1 準備工事 1 式

2 既存自転車置場解体撤去工事 1 式

3 自転車置場新設工事 1 式

4 外構工事 1 式

計
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【　　A.　直接工事費　　】
備　　　　考



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

1 準備工事

既存ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　ｶｯﾀｰ入れ 既存自転車置場周囲 74.5 ｍ

既存ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　撤去 ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ､集積共 53.9 ｍ2

撤去材　積込 人力 2.2 ｍ3

撤去材　運搬 2t車 0.5 日

撤去材　処分費 再資源化処理 5.1 ton

小　計
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【　　A.　直接工事費　　】
備　　　　考



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

2 既存自転車置場解体撤去工事

a 直接仮設工事 1 式

b 土　工事 1 式

c 解体撤去工事 1 式

d 撤去材積込費 1 式

e 撤去材運搬費 1 式

f 撤去材処分費 1 式

計
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【　　A.　直接工事費　　】
備　　　　考



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

a 直接仮設工事

くさび緊結式､W=600
外部足場（手すり先行方式） 高さ10m未満､期間1ヶ月 277.0 ｍ2

外部養生ｼｰﾄ 防炎1類ｼｰﾄ､期間1ヶ月 277.0 ｍ2 1号単価表

整理清掃後片付け 既存土間､ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去部 145.0 ｍ2

小　計

b 土　工事

整地 既存土間､ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去部 145.0 ｍ2

小　計
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【　　A.　直接工事費　　】
備　　　　考



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

c 解体撤去工事

鉄骨造建物上屋解体 人力･機械併用 134.0 ｍ2 2号単価表
すきとり､埋戻し等を含む

鉄骨造建物基礎解体 人力主体 34.1 ｍ3
みなしｱｽﾍﾞｽﾄ建材

屋根スレート撤去 人力､ﾚﾍﾞﾙ3 132.0 ｍ2

除去石綿処理 密閉処理(二重柵包) 4.8 ｍ3

小　計

d 撤去材積込費

ｺﾝｸﾘｰﾄ類 機械 38.3 ｍ3

ｱｽﾍﾞｽﾄ建材類 人力､ﾚﾍﾞﾙ3 4.8 ｍ3

木材類 人力 0.2 ｍ3

廃ﾌﾟﾗ類 人力 2.6 ｍ3

金属類 人力 0.1 ｍ3

鉄骨類 機械 3.2 ｍ3

小　計
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【　　A.　直接工事費　　】
備　　　　考



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

e 撤去材運搬費

機械
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t､1.0km以下 34.1 ｍ3 3号単価表

人力
ｱｽﾍﾞｽﾄ建材類 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t､1.0km以下 4.8 ｍ3 3号単価表

人力
木材類 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t､1.0km以下 0.5 日

人力
廃ﾌﾟﾗ類 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t､1.0km以下 0.5 日

人力
金属類 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t､10.0km以下 0.5 日

機械
鉄骨類 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t､10.0km以下 3.2 ｍ3 3号単価表

小　計
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【　　A.　直接工事費　　】
備　　　　考



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

f 撤去材処分費

ｺﾝｸﾘｰﾄ類 85.3 ton

ｱｽﾍﾞｽﾄ建材類 管理型 5.0 ｍ3

木材類 0.2 ｍ3

廃ﾌﾟﾗ類 2.6 ｍ3

金属類 ﾍﾋﾞｰH4 114.0 kg

鉄骨類 ﾍﾋﾞｰH2 3550.0 kg

小　計
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【　　A.　直接工事費　　】
備　　　　考



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

3 自転車置場新設工事

a 直接仮設工事 1 式

b 土　工事 1 式

c 基礎･土間工事 1 式

d 自転車置場設置工事 1 式

3連棟型　3組　計
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【　　A.　直接工事費　　】
備　　　　考



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

a 直接仮設工事

現寸型板 34.2 ｍ2

墨出し 躯体､仕上共 34.2 ｍ2 4号単価表

現寸型板 34.2 ｍ2

養生 躯体､仕上共 34.2 ｍ2 5号単価表

整理清掃後片付け 34.2 ｍ2

外部足場 脚立直列､期間1ヶ月 38.4 ｍ 6号単価表

小　計

3連棟型　3棟　計 3 棟
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【　　A.　直接工事費　　】
備　　　　考



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

b 土　工事

A　棟

すきとり 土間用 1.0 ｍ3

根切 基礎用 19.1 ｍ3

床付け 基礎用 9.1 ｍ2

埋戻し すきとり･根切土 14.8 ｍ3

残土処分 指定地（帽子取）､運搬費共 5.3 ｍ3 7号単価表

砕石敷き 基礎下 0.9 ｍ3

砕石敷き 土間下 3.2 ｍ3

A　棟　　計

B　棟

すきとり 土間用 1.1 ｍ3

根切 基礎用 19.3 ｍ3

床付け 基礎用 9.1 ｍ2

埋戻し すきとり･根切土 15.1 ｍ3
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【　　A.　直接工事費　　】
備　　　　考



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

残土処分 指定地（帽子取）､運搬費共 5.2 ｍ3 7号単価表

砕石敷き 基礎下 0.9 ｍ3

砕石敷き 土間下 3.3 ｍ3

B　棟　　計

C　棟

すきとり 土間用 1.0 ｍ3

根切 基礎用 18.3 ｍ3

床付け 基礎用 9.1 ｍ2

埋戻し すきとり･根切土 14.4 ｍ3

残土処分 指定地（帽子取）､運搬費共 4.9 ｍ3 7号単価表

砕石敷き 基礎下 0.9 ｍ3

砕石敷き 土間下 3.0 ｍ3

C　棟　　計

3　棟　　計
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【　　A.　直接工事費　　】
備　　　　考



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

c 基礎･土間工事

A　棟

捨てコンクリート Fc=18､S=15 0.5 ｍ3

基礎コンクリート Fc=21+3=24､S=15 2.1 ｍ3

土間コンクリート Fc=21+3=24､S=15 4.7 ｍ3

コンクリート打設費 捨て(人力)､基礎､土間（人力） 1 式 8号単価表

普通合板型枠 基礎､運搬費共 12.2 ｍ2 11号単価表

普通合板型枠 土間､運搬費共 1.9 ｍ2 11号単価表

面木 面幅30mm程度 24.7 ｍ

鉄筋 SD295A､D13 45.0 kg

鉄筋加工組立 43.0 kg

鉄筋運搬費 4t車 43.0 kg

ワイヤーメッシュ φ6×100×100 34.2 ｍ2

基礎天端コンクリート押え 5.4 ｍ2

土間コンクリート金こて仕上 34.2 ｍ2

A　棟　　計
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【　　A.　直接工事費　　】
備　　　　考



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

B　棟

捨てコンクリート Fc=18､S=15 0.5 ｍ3

基礎コンクリート Fc=21+3=24､S=15 2.1 ｍ3

土間コンクリート Fc=21+3=24､S=15 4.6 ｍ3

コンクリート打設費 捨て(人力)､基礎､土間（人力） 1 式 9号単価表

普通合板型枠 基礎､運搬費共 12.2 ｍ2 11号単価表

普通合板型枠 土間､運搬費共 1.9 ｍ2 11号単価表

面木 面幅30mm程度 24.7 ｍ

鉄筋 SD295A､D13 45.0 kg

鉄筋加工組立 43.0 kg

鉄筋運搬費 4t車 43.0 kg

ワイヤーメッシュ φ6×100×100 34.2 ｍ2

基礎天端コンクリート押え 5.4 ｍ2

土間コンクリート金こて仕上 34.2 ｍ2

B　棟　　計
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【　　A.　直接工事費　　】
備　　　　考



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

C　棟

捨てコンクリート Fc=18､S=15 0.5 ｍ3

基礎コンクリート Fc=21+3=24､S=15 2.1 ｍ3

土間コンクリート Fc=21+3=24､S=15 4.5 ｍ3

コンクリート打設費 捨て(人力)､基礎､土間（人力） 1 式 10号単価表

普通合板型枠 基礎､運搬費共 12.2 ｍ2 11号単価表

普通合板型枠 土間､運搬費共 1.9 ｍ2 11号単価表

面木 面幅30mm程度 24.7 ｍ

鉄筋 SD295A､D13 45.0 kg

鉄筋加工組立 43.0 kg

鉄筋運搬費 4t車 43.0 kg

ワイヤーメッシュ φ6×100×100 34.2 ｍ2

基礎天端コンクリート押え 5.4 ｍ2

土間コンクリート金こて仕上 34.2 ｍ2

C　棟　　計

3　棟　　計
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【　　A.　直接工事費　　】
備　　　　考



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

d 自転車置場設置工事
棟合せ3連棟型

自転車置場　基本ユニット ﾖﾄﾞｺｳ YOKCS-245MA型 1.0 台
棟合せ3連棟型

自転車置場　追加ユニット ﾖﾄﾞｺｳ YOKCS-245MA型 2.0 台

軒樋ｾｯﾄ ﾖﾄﾞｺｳ YOKC型 基本ﾕﾆｯﾄ用 1.0 組

軒樋ｾｯﾄ ﾖﾄﾞｺｳ YOKC型 追加ﾕﾆｯﾄ用 2.0 組

自転車置場1棟　据付費 1.0 組

ｵｰﾙｱﾝｶｰ:M8×50×2ｹ共
サイクルラック取付 CRR-400(低型)､土台付 24.0 ｹ所 12号単価表

小　　計

3連棟型　3組　計 3 組
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【　　A.　直接工事費　　】
備　　　　考



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

4 外構工事
合材･路盤材=再生材

アスファルト舗装 密粒度ｱｽｺﾝ A-4-15 54.3 ｍ2 13号単価表

アスファルト舗装 40t､北側ｱｽｺﾝのみ撤去部

路床整正 6.5 ｍ2 14号単価表

調整用路盤材敷均し 50t程度､調整用 6.5 ｍ2 14号単価表

調整用路盤材締固め 6.5 ｍ2 14号単価表

アスファルト混合物敷均し 40t 6.5 ｍ2 14号単価表

アスファルト混合物締固め 6.5 ｍ2 14号単価表

プライムコート散布 6.5 ｍ2 14号単価表

小　　計

Page. 18

【　　A.　直接工事費　　】
備　　　　考



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

期間3ｹ月
工事部仮囲い ｶﾗｰｺｰﾝ､ｺｰﾝｳｴｲﾄ､ｶﾗｰﾊﾞｰ 79.0 ｍ 15号単価表

計
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【　　共通仮設費積上げ　　】
備　　　　考



1 号　　　単　価　表 金 円

1 ㎡あたり 単価 採用

標準書 建設物価 コスト 施工単価

外部養生シート張り 期間3ヶ月 1.000 ｍ2

外部養生シート張り 期間6ヶ月 1.000 ｍ2

3ヶ月差額 1.000 ｍ2

外部養生シート張り 期間3ヶ月 1.000 ｍ2

2ヶ月差額　減額 1.000 ｍ2 0.67 

小計 期間1ヶ月

小　　　計

査  定  額

外部養生シート張り　期間1か月

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



2 号　　　単　価　表 金 円

1 ㎡あたり 単価 採用

標準書 建設物価 コスト 施工単価

屋根ｽﾚｰﾄ別途

鉄骨造建物上屋解体 人力･機械併用 1.000 ｍ2

小　　　計

査  定  額

鉄骨造建物上屋解体　人力･機械併用

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



3 号　　　単　価　表 金 円

1 ｍ3あたり 単価

標準書 建設物価 コスト 数量根拠

機械

コンクリート類 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t､1.0km以下 1.000 ｍ3

査定額

人力

アスベスト建材類 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t､1.0km以下 1.000 ｍ3

査定額

機械

鉄骨類 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t､10.0km以下 1.000 ｍ3

査定額

小　　　計

査  定  額

撤去材運搬費

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



4 号　　　単　価　表 金 円

1 ㎡あたり 単価 採用

標準書 建設物価 コスト 施工単価

墨出し 躯体 1.000 ｍ2

墨出し 仕上 1.000 ｍ2

小　　　計

査  定  額

墨出し　躯体､仕上共

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



5 号　　　単　価　表 金 円

1 ㎡あたり 単価 採用

標準書 建設物価 コスト 施工単価

養生 躯体 1.000 ｍ2

養生 仕上 1.000 ｍ2

小　　　計

査  定  額

養生　躯体､仕上共

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



6 号　　　単　価　表 金 円

1 ｍあたり 単価 採用

標準書 建設物価 コスト 数量根拠

脚立足場 期間2ヶ月 1.000 ｍ

脚立足場 期間4ヶ月 1.000 ｍ

2ヶ月差額 1.000 ｍ

脚立足場 期間2ヶ月 1.000 ｍ

1ヶ月差額 1.000 ｍ 0.50 

小計 期間1ヶ月

小　　　計

査  定  額

外部　脚立足場　直列　期間1か月

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



7 号　　　単　価　表 金 円

1 ｍ3あたり 単価 採用

標準書 建設物価 コスト 施工単価

残土処分 指定地　帽子取 1.000 ｍ3

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t級､ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45ｍ3

運搬費 距離13.5km以下 1.000 ｍ3

小　　　計

査  定  額

残土処分　運搬費共

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



8 号　　　単　価　表 金 円

1 式あたり 単価 採用

標準書 建設物価 コスト 施工単価

捨てコンクリート 人力 0.500 ｍ3

基礎コンクリート 人力 2.100 ｍ3

土間コンクリート 人力 4.700 ｍ3

小　　　計

査  定  額

コンクリート打設費　A　棟

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



9 号　　　単　価　表 金 円

1 式あたり 単価 採用

標準書 建設物価 コスト 施工単価

捨てコンクリート 人力 0.500 ｍ3

基礎コンクリート 人力 2.100 ｍ3

土間コンクリート 人力 4.600 ｍ3

小　　　計

査  定  額

コンクリート打設費　B　棟

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



10 号　　　単　価　表 金 円

1 式あたり 単価 採用

標準書 建設物価 コスト 施工単価

捨てコンクリート 人力 0.500 ｍ3

基礎コンクリート 人力 2.100 ｍ3

土間コンクリート 人力 4.500 ｍ3

小　　　計

査  定  額

コンクリート打設費　C　棟

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



11 号　　　単　価　表 金 円

1 ㎡あたり 単価

標準書 建設物価 施工単価 数量根拠

普通合板型枠 基礎 1.000 ｍ2 1.20 

運搬費 1.000 ｍ2

査定額

普通合板型枠 土間 1.000 ｍ2 1.40 

運搬費 1.000 ｍ2

査定額

小　　　計

査  定  額

普通合板型枠

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



12 号　　　単　価　表 金 円

1 ｹ所あたり 単価 採用

標準書 建設物価 コスト 施工単価

サイクルラック CRR-400(低型)､土台付 1.000 組 0.85 

オールアンカー M8×50､下向き､床 2.000 本 0.80 

小　　　計

査  定  額

サイクルラック取付

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



13 号　　　単　価　表 金 円

1 ㎡あたり 単価 採用

標準書 建設物価 コスト 数量根拠

特に狭い場所､人力

アスファルト舗装 A-5-15､再生密粒､再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 1.000 ｍ2

特に狭い場所､人力

アスファルト舗装 A-3-15､再生密粒､再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 1.000 ｍ2

2ｃｍ差額 1.000 ｍ2

特に狭い場所､人力

アスファルト舗装 A-5-15､再生密粒､再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 1.000 ｍ2

1ｃｍ差額 1.000 ｍ2

特に狭い場所､人力

小計 A-4-15､再生密粒､再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

小　　　計

査  定  額

アスファルト舗装　A-4-15

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



14 号　　　単　価　表 金 円

1 ㎡あたり 単価

標準書 建設物価 コスト 数量根拠

特に狭い場所､人力

路床整正 1.000 ｍ2

査定額

特に狭い場所､人力

調整用路盤材敷均し 50t程度 1.000 ｍ2

査定額

特に狭い場所､人力

調整用路盤材締固め 50t程度 1.000 ｍ2

査定額

特に狭い場所､人力

アスファルト混合物敷均し 40t 1.000 ｍ2

査定額

アスファルト混合物締固め 1.000 ｍ2

査定額

プライムコート散布 1.000 ｍ2

査定額

小　　　計

査  定  額

アスファルト舗装

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



15 号　　　単　価　表 金 円

1 ｍあたり 単価 採用

標準書 建設物価 コスト 数量根拠

カラーコーン 基本 1.000 個

カラーコーン 90日当り 90.000 日

小計

コーンウェイト 基本 1.000 個

コーンウェイト 90日当り 90.000 日

小計

カラーバー 基本 1.000 個

カラーバー 90日当り 90.000 日

小計

カラーコーン 100ｍ・3ｹ月当り 51.000 個

コーンウェイト 100ｍ・3ｹ月当り 51.000 個

カラーバー 100ｍ・3ｹ月当り 50.000 個

100ｍ当り　計

1.0ｍ　当り 1.000 ｍ

査  定  額

カラーコーン・バー　期間3ｹ月

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額


