
（当初）

令和４年度

災害復旧事業
三保地区
33-1,201三保地区災害復旧工事

金抜き設計書

中部総合事務所農林局管内



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 中部総合事務所農林局管内

 災害復旧事業

 三保地区

 33-1,201三保地区災害復旧工事

 東伯郡琴浦町大字三保

 

 

 当初積算

 鳥取

 ブロック番号８

  

 令和４年１０月

 令和４年１２月―Ａ

 令和４年０２号―Ａ

 中国電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
災害復旧事業　三保地区
33-1,201三保地区災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
災害復旧事業　三保地区
33-1,201三保地区災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

亜熱帯補正

公社割引補正

冬期対象期間補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 

 当初積算

 【一般土木工事(明細型)】

 排水路工事

 その他土木工事（１）（明細型）

 令和４年４号［１号］

 計上する 

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 １０％ 

 なし 

 なし 

 0.00％ 

 補正なし 

 補正なし 

 0.00％ 

 0.00％ 

 補正なし 

 しない 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
災害復旧事業　三保地区
33-1,201三保地区災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000



  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・・運搬費

 11 ・・・現場管理費

 12 ・一般管理費等

 13 処分費等（直接工事費の内数）

 14 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
災害復旧事業　三保地区
33-1,201三保地区災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・33-1
  三保
・・土工
    
・・・ 掘削工
       
・・・ 盛土工
       
・・・ 畦畔工
       

・33-201
  三保
・・土工
    
・・・ 盛土工
       
・・・ 法面整形工
       
・・・ 残土処理工
       
・・排水構造物工
    
・・・ 側溝工
       
・・構造物撤去工
    
・・・ 構造物撤去工
       
・・・ 殻運処理工
       
・・擁壁工
    
・・・ 作業土工
       
・・・ コンクリートブロック工
       
・・・ 擦りつけ工
       
・・資材小運搬工
    
・・・ 小運搬工
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
災害復旧事業　三保地区
33-1,201三保地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・33-201
  三保
・・仮設工
    
・・・ 仮設道路工
       
・・・ 水替工
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
災害復旧事業　三保地区
33-1,201三保地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・33-201
  三保
・・仮設工
    
・・・ 仮設材輸送工
       

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
災害復旧事業　三保地区
33-1,201三保地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・33-1
  三保
・・土工
    
・・・ 掘削工
       
　　　　SP 掘削
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-

・・・ 盛土工
       
　　　　盛土
        

・・・ 畦畔工
       
　　　　畦畔築立
        

・33-201
  三保
・・土工
    
・・・ 盛土工
       
　　　　盛土
        

・・・ 法面整形工
       
　　　　SP 法面整形
        盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

・・・ 残土処理工
       
　　　　SP 土砂等運搬
        小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
        0.0km以下

　　　　土砂処分費
        建設技術センター帽子取第2事業所

・・排水構造物工
    
・・・ 側溝工
       
　　　　フリューム設置
        B600-H500 ウィープホール付
　　　　柵渠復旧
        B600-H500

・・構造物撤去工
    
・・・ 構造物撤去工
       
　　　　柵渠撤去
        B600-H500

・・・ 殻運処理工
       

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  22号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   2号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   2号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   4号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   5号

1 式当たり

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　三保地区
33-1,201三保地区災害復旧工事工事名

(   1/   4)

UN70000

備  考

式

式

式

m3

式

m3

式

ｍ

式

式

式

m3

式

㎡

式

m3

m3

式

式

ｍ

ｍ

式

式

ｍ

式

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

6.000 

1.000 

8.000 

1.000 

1.000 

1.000 

8.000 

1.000 

7.000 

1.000 

11.000 

11.000 

1.000 

1.000 

12.000 

1.500 

1.000 

1.000 

13.500 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　【構造物取壊し】
        有筋,制約無,機械,昼間施工,しない
　　　　SP 殻運搬
        ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下
　　　　Co殻処分(有筋)
        (有)きのえ

・・擁壁工
    
・・・ 作業土工
       
　　　　SP 床掘り
        土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　　埋戻
        

・・・ コンクリートブロック工
       
　　　　ﾌﾞﾛｯｸ積基礎工
        H=300
　　　　コンクリートブロック積工
        裏ｺﾝなし
　　　　SP 胴込・裏込材（砕石）
        間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,なし,再生砕石　RC-40
　　　　天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
        
　　　　1号小口止工
        
　　　　2号小口止工
        

・・・ 擦りつけ工
       
　　　　植生土のう
        

・・資材小運搬工
    
・・・ 小運搬工
       
　　　　砕石小運搬
        
　　　　間知ブロック小運搬
        
　　　　フリューム小運搬
        

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  27号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  24号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   6号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  14号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  15号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  28号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   8号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   9号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  12号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  13号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　三保地区
33-1,201三保地区災害復旧工事工事名

(   2/   4)

UN70000

備  考

m3

m3

ton

式

式

m3

m3

式

ｍ

㎡

m3

ｍ

箇所

箇所

式

㎡

式

式

m3

m3

m3

1.000 

1.000 

2.000 

1.000 

1.000 

47.000 

19.000 

1.000 

10.400 

26.000 

11.000 

10.400 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

1.000 

1.000 

15.000 

3.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・33-201
  三保
・・仮設工
    
・・・ 仮設道路工
       
　　　　敷鉄板設置・撤去工
        設置～賃料～撤去,27,1,なし
　　　　施工ヤード敷鉄板
        設置～賃料～撤去,27,1,なし

・・・ 水替工
       
　　　　締切土のう
        仕拵え～設置～撤去
　　　　排水ポンプ据付撤去（小口径）
        口径 100mm,なし
　　　　排水ポンプ運転（小口径）
        18,常時排水,6以上～30未満,発動発電機,なし

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  19号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  20号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  16号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  18号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  17号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　三保地区
33-1,201三保地区災害復旧工事工事名

(   3/   4)

UN70000

備  考

式

式

式

㎡

㎡

式

m3

箇所

箇所

1.000 

1.000 

1.000 

236.000 

44.000 

1.000 

0.200 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・33-201
  三保
・・仮設工
    
・・・ 仮設材輸送工
       
　　　　輸送費(仮設材)
        基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(
        積込･取卸),0.0,0.0

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  21号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　三保地区
33-1,201三保地区災害復旧工事工事名

(   4/   4)

UN70000

備  考

式

式

式

ton

1.000 

1.000 

1.000 

48.000 

　　　　合　　計　　　　

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)
土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)
硬岩,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
普通作業員
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
土砂処分費
土砂処分費
建設技術センター帽子取第2事業所
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
Co殻処分(有筋)
Co殻処分(有筋)
(有)きのえ
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-40（高炉B）,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
有筋,制約無,機械,昼間施工,しない
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械)
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械)
1.500ｍ,1.5(m/組),Ｂ型,0.16㎡以上　2.50㎡以下,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
柵渠撤去工
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械)
1.500ｍ,1.5(m/組),Ｂ型,0.16㎡以上　2.50㎡以下,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利
用撤去を行なわない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
パネル設置
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
パネル撤去
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なう

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
畦畔整形工
畦畔整形工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
締切土のう
土のう工
仕拵え～設置～撤去
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
排水ポンプ運転（小口径）
排水ポンプ運転（小口径）
18,常時排水,6以上～30未満,発動発電機,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
排水ポンプ据付撤去（小口径）
排水ポンプ据付撤去（小口径）
口径 100mm,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,27,1,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
施工ヤード敷鉄板
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,27,1,なし

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　三保地区
33-1,201三保地区災害復旧工事工事名

(   1/   3)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

人

m3

ton

㎡

m3

ｍ

ｍ

ｍ

枚

枚

㎡

m3

箇所

箇所

㎡

㎡

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸),0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0
km以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊
SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊
SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊
SP 胴込・裏込材（砕石）
SP 胴込・裏込材（砕石）
間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,なし,再生砕石　RC-40
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊
SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊
均しコンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊
敷モルタル
モルタル現場練合わせ
洗砂(細目),1:3

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊
畦畔築立

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊
盛土

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊
フリューム設置

B600-H500 ウィープホール付
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊
柵渠復旧

B600-H500
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊
柵渠撤去

B600-H500

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　三保地区
33-1,201三保地区災害復旧工事工事名

(   2/   3)

UN70000

備  考

ton

m3

m3

m3

m3

㎡

m3

m3

㎡

m3

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

m3

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊
埋戻

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊
1号小口止工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊
2号小口止工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊
植生土のう

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊
砕石小運搬

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊
間知ブロック小運搬

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊
フリューム小運搬

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊
ﾌﾞﾛｯｸ積基礎工

H=300
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊
コンクリートブロック積工

裏ｺﾝなし

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　三保地区
33-1,201三保地区災害復旧工事工事名

(   3/   3)

UN70000

備  考

m3

箇所

箇所

㎡

ｍ

m3

m3

m3

ｍ

㎡

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)
土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通
1)土質区分
2)運搬機械区分(t積級)
3)運搬距離
4)積込機械区分
5)DID区間
6)路面条件
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
4t積級
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)
積載重量    ４.０ｔ積
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（一般）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)
硬岩,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通
1)土質区分
2)運搬機械区分(t積級)
3)運搬距離
4)積込機械区分
5)DID区間
6)路面条件
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
4t積級
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)
積載重量    ４.０ｔ積
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（一般）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　三保地区
33-1,201三保地区災害復旧工事工事名

(   1/   9)

UN70000

備  考

m3

供用日

供用日

Ｌ

人

m3

m3

供用日

供用日

Ｌ

人

m3

m3

人

人

m3

m3

人

単位 単  価

0.220 

0.220 

6.800 

0.190 

0.300 

0.300 

9.400 

0.260 

0.200 

0.850 

0.100 

0.340 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

土砂
4.0
0.2km以下
山0.45(平0.35)m3
無し
普通

硬岩
4.0
0.2km以下
山0.45(平0.35)m3
無し
普通

粘性土・礫質土
盛土
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

粘性土・礫質土
埋戻
まき出し
タンパ(Ⅰ)

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

土砂処分費
土砂処分費
建設技術センター帽子取第2事業所
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

土砂処分費
建設技術センター帽子取第2事業所

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

Co殻処分(有筋)
Co殻処分(有筋)
(有)きのえ
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

Co殻処分(有筋)
(有)きのえ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-40（高炉B）,なし
1)施工区分
2)時間的制約
3)昼夜施工区分
5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚
6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
7)単価０円区分(胴込材)空積の時入力
コンクリートブロック積工
制約無　機労　昼間
生コンクリート(高炉Ｂ)
18-8-40（高炉B）

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　三保地区
33-1,201三保地区災害復旧工事工事名

(   2/   9)

UN70000

備  考

人

m3

人

人

m3

m3

ton

ton

㎡

㎡

m3

㎡

単位 単  価

0.850 

0.100 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.210 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 ㎡

建設技術センター帽子取第2事業所

(有)きのえ

練積(裏込ｺﾝなし）
無し
昼間施工
0
18-8-40（高炉B）
なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
有筋,制約無,機械,昼間施工,しない
1)作業区分
2)制約状況
3)施工区分Ⅰ
4)施工区分Ⅱ
5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工鉄筋構造物
制約無　機械　機労　昼間

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械)
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械)
1.500ｍ,1.5(m/組),Ｂ型,0.16㎡以上　2.50㎡以下,なし
1)鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠1組当り単価(円/組)
2)柵渠1組当たりの実ｱｰﾑ間隔長(m/組)
3)柵渠１組当たりアーム間隔(m/組)
4)柵渠型式
5)柵渠材料断面の規格(㎡)
6)長期割引単価区分(賃料機械)
鉄筋コンクリート柵渠

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～3次)]
ｸﾛｰﾗ型　山積0.45m3(平積0.35m3)
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

柵渠撤去工
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械)
1.500ｍ,1.5(m/組),Ｂ型,0.16㎡以上　2.50㎡以下,なし
1)鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠1組当り単価(円/組)
2)柵渠1組当たりの実ｱｰﾑ間隔長(m/組)
3)柵渠１組当たりアーム間隔(m/組)
4)柵渠型式
5)柵渠材料断面の規格(㎡)
6)長期割引単価区分(賃料機械)
鉄筋コンクリート柵渠

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～3次)]
ｸﾛｰﾗ型　山積0.45m3(平積0.35m3)
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

計上無し

算出数量
23.400 ｍ

歩Ａ
当たり算出

計上無し

算出数量
23.400 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　三保地区
33-1,201三保地区災害復旧工事工事名

(   3/   9)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

ｍ

組

人

人

人

日

人

Ｌ

ｍ

ｍ

組

人

人

人

日

人

Ｌ

ｍ

単位 単  価

1.000 

15.600 

1.000 

1.000 

2.000 

1.600 

1.000 

61.000 

15.600 

1.000 

1.000 

2.000 

1.600 

1.000 

61.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 日

1.000 日

有筋
制約無
機械
昼間施工
しない

1.500ｍ
1.5(m/組)
Ｂ型
0.16㎡以上　2.50㎡以下

1.500ｍ
1.5(m/組)
Ｂ型
0.16㎡以上　2.50㎡以下

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施
工有り,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)L=5000を使用
9)法面小段面
10)法面縦排水
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

パネル設置
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再
利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
9)法面小段面
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

パネル撤去
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再
利用撤去を行なう

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
9)法面小段面
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

畦畔整形工
畦畔整形工

1)長期割引単価区分（賃料機械）

土木一般世話役

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　三保地区
33-1,201三保地区災害復旧工事工事名

(   4/   9)

UN70000

備  考

ｍ

ｍ

[各単位]

枚

枚

[各単位]

枚

枚

[各単位]

㎡

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

0.200 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

100.000 ㎡

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
L=1000を使用しない
L=4000を使用しない
L=5000を使用しない
-
-
再利用撤去を行なわない
基礎砕石の施工有り

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kgを超え170kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なわない
-

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kgを超え170kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なう
-

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次･3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

締切土のう
土のう工
仕拵え～設置～撤去
1)施工区分

土のう　化学繊維使用
62㎝×48㎝
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

排水ポンプ運転（小口径）
排水ポンプ運転（小口径）
18,常時排水,6以上～30未満,発動発電機,なし
1)運転日数
2)排水方法
3)排水量(m3/h)
4)動力区分
5)長期割引単価区分（賃料機械）

発動発電機[Ｄ駆動･低騒音型]
定格容量5kva
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

排水ポンプ据付撤去（小口径）
排水ポンプ据付撤去（小口径）
口径 100mm,なし
1)ポンプ規格
2)長期割引単価区分（賃料機械）

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011年規制)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　三保地区
33-1,201三保地区災害復旧工事工事名

(   5/   9)

UN70000

備  考

人

日

Ｌ

人

㎡

m3

枚

人

m3

箇所

日

Ｌ

人

箇所

人

人

日

人

Ｌ

箇所

単位 単  価

0.500 

1.600 

44.000 

0.690 

500.000 

14.500 

19.800 

432.000 

3.060 

0.080 

0.500 

1.000 

0.500 

0.340 

22.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

1.000 箇所

1.000 箇所

仕拵え～設置～撤去

18
常時排水
6以上～30未満
発動発電機

口径 100mm

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,27,1,なし
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

施工ヤード敷鉄板
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,27,1,なし
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込･取卸),0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
20km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み･取卸し

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　三保地区
33-1,201三保地区災害復旧工事工事名

(   6/   9)

UN70000

備  考

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1,000.000 ㎡

1,000.000 ㎡

1.000 ton

設置～賃料～撤去
27
1

設置～賃料～撤去
27
1

0円
12m以内
20kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込･取卸)
0.0
0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)
,無し,10.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　三保地区
33-1,201三保地区災害復旧工事工事名

(   7/   9)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

土砂
上記以外(小規模)
-
-
-
標準
-
-
-

土砂
小規模(標準)

土砂
上記以外(小規模)
-
-

小規模
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
10.0km以下

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0



事業名

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

SP 胴込・裏込材（砕石）
SP 胴込・裏込材（砕石）
間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,なし,再生砕石　RC-40

1)ﾌﾞﾛｯｸの種類
2)胴込･裏込材の有無
3)長期割引単価区分
4)胴込･裏込材の規格

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40
 40～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

均しコンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,
なし,18-8-40(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　三保地区
33-1,201三保地区災害復旧工事工事名

(   8/   9)

UN70000

備  考

㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

盛土部
有り
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
23.2km以下

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ
有り

再生砕石　RC-40

7.5cmを超え12.5cm以下
計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

小型構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,
なし,18-8-40(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊

敷モルタル
モルタル現場練合わせ
洗砂(細目),1:3
1)材料区分
2)配合比区分

高炉セメント
B種　２５ｋｇ入
洗砂
洗砂(細目)
混和剤
防水剤　マノール相当
普通作業員

諸雑費
9%

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　三保地区
33-1,201三保地区災害復旧工事工事名

(   9/   9)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

ton

m3

kg

人

m3

単位 単  価

0.540 

0.910 

0.000 

0.970 

0.090 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

18-8-40(高炉B) W/C65%

小型構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

18-8-40(高炉B) W/C65%

一般型枠
小型構造物

一般型枠
鉄筋･無筋構造物

洗砂(細目)
1:3

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価
コンクリートブロック積工
制約無　機労　昼間
構造物とりこわし工鉄筋構造物
制約無　機械　機労　昼間
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ割増

混和剤
防水剤　マノール相当
植生土のう袋
幅40×60cm　袋のみ
土砂処分費
建設技術センター帽子取第2事業所
フリューム
B600*H500 2.0m ウィープホール付
Co殻処分(有筋)
(有)きのえ

金  額

共通単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　三保地区
33-1,201三保地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

ｍ

枚

㎡

m3

㎡供用日

㎡

m3

kg

枚

m3

本

ton

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.114 

10.200 

1.000 

1.000 

10.000 

5.000 

0.198 

0.411 

0.500 

7.850 

0.411 

1.500 

4.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

畦畔築立

人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
畦畔整形工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

盛土

SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

フリューム設置

B600-H500 ウィープホール付
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利
用撤去を行なわない

フリューム
B600*H500 2.0m ウィープホール付
敷モルタル
洗砂(細目),1:3
均しコンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ割増

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

柵渠復旧

B600-H500
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械)
1.500ｍ,1.5(m/組),Ｂ型,0.16㎡以上　2.50㎡以下,なし
パネル設置
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊

柵渠撤去

B600-H500

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   3号

Ｓ単  15号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  23号

Ｓ単   3号
算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  12号

Ｓ単  34号

Ｓ単  30号

Ｓ単  32号

Ｓ単  29号

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  10号

Ｓ単  13号

算出数量
1.500 ｍ

歩Ａ
当たり算出

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　三保地区
33-1,201三保地区災害復旧工事工事名

(   1/   4)

UN70000

備  考

ｍ

m3

㎡

ｍ

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

本

m3

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

ｍ

ｍ

枚

ｍ

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

1.000 m3

10.000 ｍ

1.500 ｍ

13.500 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

6.750 

18.000 

1.000 

1.000 

0.653 

5.190 

0.653 

0.634 

5.044 

0.634 

0.510 

17.000 

事業名

柵渠撤去工
1.500ｍ,1.5(m/組),Ｂ型,0.16㎡以上　2.50㎡以下,なし
パネル撤去
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なう

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊

埋戻

SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊

1号小口止工

SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ割増

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊

2号小口止工

SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ割増

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊

植生土のう

普通作業員

植生土のう袋
幅40×60cm　袋のみ

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊

Ｓ単  11号

Ｓ単  14号

算出数量
13.500 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  23号

Ｓ単   4号
算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  31号

Ｓ単  32号

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  31号

Ｓ単  32号

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   5号

算出数量
1.000 ㎡

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　三保地区
33-1,201三保地区災害復旧工事工事名

(   2/   4)

UN70000

備  考

ｍ

枚

ｍ

m3

m3

m3

m3

箇所

m3

㎡

m3

箇所

箇所

m3

㎡

m3

箇所

㎡

人

枚

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 ㎡



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.306 

1.750 

0.306 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.088 

4.500 

6.500 

1.088 

事業名

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ割増

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊

砕石小運搬

SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)
土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊

間知ブロック小運搬

SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)
硬岩,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊

フリューム小運搬

SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)
硬岩,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊

ﾌﾞﾛｯｸ積基礎工

H=300
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ割増

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  31号

Ｓ単  33号

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  23号

Ｓ単   1号
算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  23号

Ｓ単   2号
算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  23号

Ｓ単   2号
算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  31号

Ｓ単  32号

Ｓ単  29号

算出数量
10.000 ｍ

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　三保地区
33-1,201三保地区災害復旧工事工事名

(   3/   4)

UN70000

備  考

ｍ

m3

㎡

m3

ｍ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

10.000 ｍ



      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

0.210 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊

コンクリートブロック積工

裏ｺﾝなし
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-40（高炉B）,なし
コンクリート積ブロック
ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ/個未満
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ割増

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   8号

算出数量
1.000 ㎡

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　三保地区
33-1,201三保地区災害復旧工事工事名

(   4/   4)

UN70000

備  考

㎡

㎡

㎡

m3

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡


