
 令和４年度

工事（起工）設計書

ポート赤碕内通路リニューアル工事

場　 所　琴浦町大字別所２５５

工　 期　契約日から令和５年４月２８日

担当課　商工観光課



Ⅰ  総則

本工事の仕様、指示にあたり、その優先順位は次のとおりとする。

１） 特別仕様書 （下記Ⅱのとおり）

２） 共通仕様書

３） 図 面

４） 設 計 書

５） 施 工 管 理

　２）共通仕様書に準ずる

Ⅱ  特別仕様書

１） 工 事 概 要

Ⅰ 工 事 名 ポート赤碕内通路リニューアル工事

Ⅱ 工 事 場 所 琴浦町大字別所２５５

Ⅲ 工 事 内 容

・ 準備工事 一式

・ 内外装工事 一式

・ デザイン壁面設置工事 一式

・ 学びの壁 一式

・ 電気設備工事 一式

・ 機械設備工事 一式

２） 工事完成期限

３） 用地及び付帯工

４） 安全対策及び公害対策

　工事期間中の無事故、無公害を達成することを目標とすること。

５） その他

工  事  仕  様  書

 　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書
（令和４年版）」、「公共建築改修工事標準仕様書（令和４年版）」及び鳥取県土木工
事共通仕様書による。

令 和 5 年 4 月 28 日

　工事に必要な材料置場、仮設道、水路等一切の敷地及びこれに伴う費用、付帯す
る工事等はすべて請負者において処理しなければならない。
　ただし、施工上必要不可欠なものは除く。

・工事実施中、道の駅ポート赤碕の営業に支障がないよう、道の駅ポート赤碕内各店
舗と十分な打合せを行い施工すること。
・機械設備工事の冷暖房設備工事のパッケージエアコン本体は契約後、別途協議と
する。


