

令和4年度

工事(起工)設計書

ポート赤碕内通路リニューアル工事

場 所 琴浦町大字別所255

工 期 契約日から令和5年4月28日

担当課 商工観光課

工 事 仕 様 書

I 総則

本工事の仕様、指示にあたり、その優先順位は次のとおりとする。

- 1) 特別仕様書（下記Ⅱのとおり）
- 2) 共通仕様書

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（令和4年版）」、「公共建築改修工事標準仕様書（令和4年版）」及び鳥取県土木工事共通仕様書による。

- 3) 図 面
- 4) 設 計 書
- 5) 施 工 管 理

2) 共通仕様書に準ずる

Ⅱ 特別仕様書

1) 工 事 概 要

I 工 事 名 ポート赤碕内通路リニューアル工事

Ⅱ 工 事 場 所 琴浦町大字別所255

Ⅲ 工 事 内 容

- | | |
|--------------|----|
| ・ 準備工事 | 一式 |
| ・ 内外装工事 | 一式 |
| ・ デザイン壁面設置工事 | 一式 |
| ・ 学びの壁 | 一式 |
| ・ 電気設備工事 | 一式 |
| ・ 機械設備工事 | 一式 |

2) 工事完成期限 令和 5 年 4 月 28 日

3) 用地及び付帯工

工事に必要な材料置場、仮設道、水路等一切の敷地及びこれに伴う費用、付帯する工事等はすべて請負者において処理しなければならない。
ただし、施工上必要不可欠なものは除く。

4) 安全対策及び公害対策

工事期間中の無事故、無公害を達成することを目標とすること。

5) その他

- ・工事実施中、道の駅ポート赤碕の営業に支障がないよう、道の駅ポート赤碕内各店舗と十分な打合せを行い施工すること。
- ・機械設備工事の冷暖房設備工事のパッケージエアコン本体は契約後、別途協議とする。