
事業区分
工事区分

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４
工事区分 工種 種別 細別 単位 数量 摘要

橋梁保全 防護柵取替工

既設鋼製防護柵

防護柵撤去工 鋼製防護柵撤去 H=750 m 99

ガス切断（2次切断） (L=21.6m)

防護柵基部処理 モルタル充填 箇所 54 (V=0.08m3)

スクラップ 現場発生品運搬

運搬 2tDT 回 2

スクラップ

処分 t 2 (2.3t)

ガードレール

防護柵設置工 防護柵設置 ベースプレート式 m 99

ガードレール　C種 材料一式で計上

防護柵 ベースプレート式　H=1000 m 99 ※特注品

コンクリート削孔工 穿孔径φ26 孔 212

接着系アンカー M22用 本 212

材料

全ネジボルト M22×300 本 212 一式で計上

ナットワッシャー M22 組 212

鉄筋探査工 小規模鉄筋探査 m2 6 技術管理費に計上

シート防護

足場工 地覆補修足場 タイプE m2 166

数　　　量　　　総　　　括　　　表
工　事　名

上法万橋　高欄修繕工事

レベル５
規格等



防護柵撤去工　　数量集計表

防護柵撤去工 既設防護柵撤去 既設鋼製防護柵 H=750 m 98.68 99

防護柵基部処理 モルタル充填 箇所 54 54

スクラップ運搬
現場発生品運搬
2tDT 回 2 2

スクラップ処分 ｔ 2.312 2

摘　要種　別 細　別 規　格 単位 合計
数量

(下流側)



※本工事は下流側の防護柵
　取替工事を行う。

種　別 算　　　　　　式 単 位 数 量

既設防護柵撤去 32.92+32.80+32.96 98.68
※支柱本数

防護柵基部処理 18×3 54

防護柵撤去工　　数量計算書（1/3）

m

箇所

既設防護柵撤去

既設防護柵撤去 L=32920 支柱 N=18 既設防護柵撤去 L=32800 支柱 N=18

A1 P1 P2
既設防護柵撤去 L=32800 支柱 N=18 既設防護柵撤去 L=32800 支柱 N=18

加勢蛇川

既設防護柵撤去 L=32960 支柱 N=18

A2P2
既設防護柵撤去 L=32800 支柱 N=18



1橋当り

名　　称 規　　格 算　　　　　　式 単位 数　量

スクラップ

支柱
□100×100　t=3.2㎜
W=9.52kg/m (0.75-0.075)×(18×3)×9.52÷1000 t 0.347

笠木
□125×75　t=3.2㎜
W=9.52kg/m 98.68×9.52÷1000 t 0.939

横梁（中段）
□75×45　t=3.2㎜
W=5.5kg/m

（98.68 -（0.１×18×3））
×5.5÷1000 t 0.513

横梁（下段）
□75×45　t=3.2㎜
W=5.5kg/m

（98.68-（0.１×18×3））
×5.5÷1000 t 0.513

合計 t 2.312

スクラップ運搬
現場発生品運搬
2tDT 2.312÷2 回 2

防護柵撤去工　　数量計算書（2/3）

既設防護柵撤去延長　L=197.08m
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1橋当り

名　　称 規　　格 算　　　　　　式 単位 数　量

ガス切断

（下流側処理箇所）２次切断を計上
※１次切断は高欄撤去歩掛に含む。
0.1*4×54 m 21.6

モルタル充填
（下流側処理箇所）
0.10×0.10×0.15×54 m3 0.08

防護柵撤去工　　数量計算書（1/3）

防護柵基部処理

（地覆）

既設防護柵撤去

モルタル充填

※根入れ深さは想定値

ガス切断
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防護柵設置工　　数量集計表

防護柵設置工 防護柵設置 ガードレール　BP式 m 98.84 99

防護柵
ガードレール C種
BP式 H=1000 特注品 m 98.84 99

コンクリート
削孔工 穿孔径φ26 孔 212 212

接着系
アンカー M22用 本 212 212

全ネジボルト M22×300 本 212 212

ナット
ワッシャー M22 組 212 212

鉄筋探査工 小規模鉄筋探査 m2 6.49 6

合計 摘　要種　別 細　別 規　格 単位 数量



※本工事は下流側の防護柵
　取替工事を行う。

種　別 算　　　　　　式 単 位 数 量
ガードレール　BP式

防護柵設置 98.84 98.84
ガードレール　C種　BP式　H=1000　特注品

防護柵 98.84 98.84m

防護柵設置工　　数量計算書（1/2）

m

加勢蛇川

防護柵設置（GrH=1000BP式）L=98840 支柱 N=53

加勢蛇川

A1 P1 P2

防護柵設置（GrH=1000BP式）L=98500 支柱 N=53

A2P2



1橋当り

名　　称 規　　格 算　　　　　　式 単位 数　量

※支柱本数 本 53
コンクリート
削孔工

穿孔径φ26
4孔/本 53×4 孔 212

接着系アンカー M22用 53×4 本 212

全ネジボルト M22×300 53×4 本 212

 ナットワッシャー M22 53×4 組 212

鉄筋探査工 小規模鉄筋探査 0.35×0.35×53 m2 6.49

防護柵設置工　数量計算書（2/2）
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接着系アンカー M22用(穿孔径φ26)

4-M22x300

防護柵設置



足場工　　数量集計表

足場工 地覆補修足場
シート防護
タイプE m2 165.7 165.7

合計 摘　要種　別 細　別 規　格 単位 数量



※本工事は下流側の防護柵取替工事を行う。

名　　称 規　　格 算　　　　　　式 単 位 数 量
シート防護

地覆補修足場 タイプE 100.40×1.65 165.7

足場工　数量計算書

m2

加勢蛇川

A1 P1 P2

98500

地覆補修足場

100400

A2P2

地覆補修足場

850 800

1650

（地覆補修足場）
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