
東伯郡琴浦町大字八橋

令和４年度

工 事 ( 起 工 ) 設 計 書

工 事 名： 岩船橋橋梁修繕工事
工事場所：



Ⅰ  総則

本工事の仕様、指示にあたり、その優先順位は次のとおりとする。

１） 特別仕様書 （下記Ⅱのとおり）

２） 共通仕様書

 鳥取県土木工事共通仕様書に準ずる。

３） 図 面

４） 設 計 書

５） 施 工 管 理 （土木工事施工管理基準）

Ⅱ  特別仕様書

１） 工 事 概 要

Ⅰ 工事名

Ⅱ 工事場所

Ⅲ 工事内容

２） 工事完成期限

３） 用地及び付帯工

　ただし、施行上必要不可欠なものは除く。

4） 安全対策及び公害対策

   工事期間中の無事故、無公害を達成することを目標とすること。

5） 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策

   新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る特記仕様書（令和4年

1月18日付鳥取県通知）の取扱いに準ずること。

令和5年9月29日

工事に必要な材料置場、仮設道、水路等一切の敷地及びこれに伴う費

用、付帯する工事等はすべて請負者において処理しなければならない。

工  事  仕  様  書

岩船橋橋梁修繕工事

東伯郡琴浦町大字八橋

【岩船橋 （L=26.51m　W=4.80m）】
 
（橋梁補修工事）　　　　　　　　　　　　　　              　（橋梁塗装工事）
　　舗装打換え工　　　　　　　A=25m2                 　　 塗膜除去工(剥離剤工法)　  A=260m2
　　ひび割れ補修工　　　　　　L=0.6m                   　 橋梁塗装工                A=260m2
　　橋台前面修復(ｺﾝｸﾘｰﾄ充填)　V=0.1m3
　　伸縮装置工                L=8m
　　地覆止水工　　　　　　　　L=2m
　　防護柵補修工(笠木取替)    L=53m
　　支柱塗替え　　　　　　　　A=1m2
　　水切設置工　　　　　　　　L=2m
  　沓座モルタル補修工　　　  N=1式
　　仮設工　　　　　　　　　　N=1式


