
（当初）

令和４年度

災害復旧事業
三本杉地区
33-204三本杉地区災害復旧工事

金抜き設計書

中部総合事務所農林局管内



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 中部総合事務所農林局管内

 災害復旧事業

 三本杉地区

 33-204三本杉地区災害復旧工事

 東伯郡琴浦町大字三本杉

 

 

 当初積算

 鳥取

 ブロック番号８

  

 令和４年１０月

 令和５年２月―Ａ

 令和４年０２号―Ａ

 中国電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
災害復旧事業　三本杉地区
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
災害復旧事業　三本杉地区
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

亜熱帯補正

公社割引補正

冬期対象期間補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 

 当初積算

 【一般土木工事(明細型)】

 水路工事

 その他土木工事（１）（明細型）

 令和４年４号［１号］

 計上する 

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 １０％ 

 なし 

 なし 

 0.00％ 

 補正なし 

 補正なし 

 0.00％ 

 0.00％ 

 補正なし 

 しない 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
災害復旧事業　三本杉地区
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000



  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・・運搬費

 11 ・・・現場管理費

 12 ・一般管理費等

 13 処分費等（直接工事費の内数）

 14 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
災害復旧事業　三本杉地区
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・33-204
  
・・土工
    
・・・ 掘削工
       
・・・ 盛土工
       
・・・ 残土処理工
       
・・擁壁工
    
・・・ 作業土工
       
・・・ コンクリートブロック工
       
・・護床工
    
・・・ 作業土工
       
・・・ かご工
       
・・雑工
    
・・・ すりつけ工
       
・・排水構造物工
    
・・・ 排水工
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
災害復旧事業　三本杉地区
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・33-204
  
・・仮設工
    
・・・ 工事用道路
       
・・・ 渡河工
       
・・・ 産廃処分
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
災害復旧事業　三本杉地区
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・33-204
  
・・仮設工
    
・・・ 仮設材輸送
       

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
災害復旧事業　三本杉地区
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・33-204
  
・・土工
    
・・・ 掘削工
       
　　　　SP 掘削（崩土）
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　　SP 掘削（地山）
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-

・・・ 盛土工
       
　　　　盛土
        

・・・ 残土処理工
       
　　　　残土小運搬
        小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
        .0km以下

　　　　SP 積込(ルーズ）
        土砂,土量50,000m3未満
　　　　残土運搬
        標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10
        .0km以下

　　　　処分費
        帽子取第2事業所

・・擁壁工
    
・・・ 作業土工
       
　　　　SP 床掘り
        土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　　埋戻
        

・・・ コンクリートブロック工
       
　　　　ﾌﾞﾛｯｸ積基礎工
        H=300
　　　　コンクリートブロック積工
        裏ｺﾝなし
　　　　SP 胴込・裏込材（砕石）
        間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,なし,再生砕石　RC-40
　　　　天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
        

・・護床工
    
・・・ 作業土工
       
　　　　SP 床掘り（崩土）
        土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　　SP 床掘り（地山）
        土砂,上記以外(小規模),-,-

・・・ かご工
       
　　　　SP ふとんかご
        設置,階段式,高さ50cm×幅120cm

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  21号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  22号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   2号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  30号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  31号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  27号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   5号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  13号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  14号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  36号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   8号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  28号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  29号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  35号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　三本杉地区
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   1/   4)

UN70000

備  考

式

式

式

m3

m3

式

m3

式

m3

m3

m3

m3

式

式

m3

m3

式

ｍ

㎡

m3

ｍ

式

式

m3

m3

式

ｍ

1.000 

1.000 

1.000 

10.000 

22.000 

1.000 

21.000 

1.000 

84.000 

84.000 

84.000 

84.000 

1.000 

1.000 

14.000 

5.000 

1.000 

7.000 

28.000 

12.000 

7.000 

1.000 

1.000 

1.000 

3.000 

1.000 

8.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

・・雑工
    
・・・ すりつけ工
       
　　　　SP 石積（練石）（複合）
        玉石,3.0ｍを超え5.0ｍ以下,18-8-25(高炉),再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,なし

・・排水構造物工
    
・・・ 排水工
       
　　　　大型フリューム
        B1000-H700
　　　　張ｺﾝｸﾘｰﾄ
        t=10cm

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  37号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   9号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　三本杉地区
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   2/   4)

UN70000

備  考

式

式

㎡

式

式

ｍ

㎡

1.000 

1.000 

10.000 

1.000 

1.000 

5.300 

15.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・33-204
  
・・仮設工
    
・・・ 工事用道路
       
　　　　仮設路体盛土
        RC-40
　　　　仮設盛土小運搬
        東川→33-204
　　　　敷砂利
        100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
　　　　表土剥ぎ
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
        2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

・・・ 渡河工
       
　　　　大型土のう工
        製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,1m3,大型土のう袋,なし,なし
　　　　大型土のう工
        撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,大型土のう袋,なし,なし
　　　　高密度ポリエチレン管布設
        300
　　　　高密度ポリエチレン管撤去
        300
　　　　高密度ポリエチレン管損料
        Φ300　L=43.0ｍ
　　　　高密度ポリエチレン管　敷設
        φ900
　　　　高密度ポリエチレン管　撤去
        Φ900
　　　　SP 掘削
        土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
　　　　敷鉄板設置・撤去工
        設置～賃料～撤去,129,1,なし
　　　　SP 整地
        敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし

・・・ 産廃処分
       
　　　　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬
        土砂,4.0,12.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通
　　　　処分費
        廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  43号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  23号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  33号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  17号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  18号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  12号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  24号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  19号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  34号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　三本杉地区
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   3/   4)

UN70000

備  考

式

式

式

m3

m3

㎡

m3

m3

式

袋

袋

ｍ

ｍ

式

ｍ

ｍ

m3

㎡

m3

式

m3

m3

1.000 

1.000 

1.000 

1,899.000 

1,899.000 

177.000 

11.000 

11.000 

1.000 

79.000 

79.000 

16.000 

16.000 

1.000 

24.000 

24.000 

66.000 

173.000 

31.000 

1.000 

0.500 

0.500 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・33-204
  
・・仮設工
    
・・・ 仮設材輸送
       
　　　　輸送費(仮設材)
        基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(
        積込･取卸),0.0,0.0

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  20号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　三本杉地区
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   4/   4)

UN70000

備  考

式

式

式

ton

1.000 

1.000 

1.000 

30.000 

　　　　合　　計　　　　

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)
土砂,4.0,12.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
土木一般世話役
土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
特殊作業員
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
普通作業員
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
大型フリューム
大型フリューム
Ｈ７００×Ｂ１０００　Ｌ＝２０００,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
再生クラッシャラン
再生クラッシャラン
,RC-40 40～0mm,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
側溝蓋
側溝蓋
B1000用　L=500,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
処分費
処分費
帽子取第2事業所
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
処分費
処分費
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積,無し,昼間施工,10,18-8-40（高炉B）,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利
用撤去を行なわない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,900mm,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,900mm,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
大型土のう工
大型土のう工
製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,1m3,大型土のう袋,なし,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
大型土のう工
大型土のう工
撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,大型土のう袋,なし,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,129,1,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸),0.0,0.0

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　三本杉地区
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   1/   3)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

人

人

人

本

m3

枚

m3

m3

㎡

ｍ

枚

ｍ

ｍ

袋

袋

㎡

ton

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
SP 掘削（崩土）
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊
SP 掘削（地山）
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊
表土剥ぎ
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊
SP 床掘り（崩土）
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊
SP 床掘り（地山）
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊
残土小運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0k
m以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊
残土運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0k
m以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km
以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊
SP 整地
SP 整地
敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊
SP ふとんかご
SP ふとんかご
設置,階段式,高さ50cm×幅120cm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊
SP 胴込・裏込材（砕石）
SP 胴込・裏込材（砕石）
間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,なし,再生砕石　RC-40
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊
SP 石積（練石）（複合）
SP 石積（練石）（複合）
玉石,3.0ｍを超え5.0ｍ以下,18-8-25(高炉),再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊
SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊
SP コンクリート

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　三本杉地区
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   2/   3)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,
18-8-40(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊
敷砂利
SP 下層路盤（車道・路肩部）
100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊
仮設路体盛土

RC-40
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊
盛土

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊
高密度ポリエチレン管　敷設

φ900
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊
仮設盛土小運搬

東川→33-204
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊
埋戻

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊
大型フリューム

B1000-H700
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊
高密度ポリエチレン管　撤去

Φ900
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊
張ｺﾝｸﾘｰﾄ

t=10cm
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊
高密度ポリエチレン管布設

300
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊
高密度ポリエチレン管撤去

300
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊
高密度ポリエチレン管損料

Φ300　L=43.0ｍ
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊
ﾌﾞﾛｯｸ積基礎工

H=300
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊
コンクリートブロック積工

裏ｺﾝなし

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　三本杉地区
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   3/   3)

UN70000

備  考

m3

㎡

㎡

㎡

m3

m3

ｍ

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

ｍ

ｍ

式

ｍ

㎡

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)
土砂,4.0,12.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通
1)土質区分
2)運搬機械区分(t積級)
3)運搬距離
4)積込機械区分
5)DID区間
6)路面条件
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
4t積級
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)
積載重量    ４.０ｔ積
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（一般）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

土木一般世話役

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　三本杉地区
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   1/  11)

UN70000

備  考

m3

供用日

供用日

Ｌ

人

m3

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

人

人

単位 単  価

1.030 

1.030 

32.000 

0.890 

0.200 

0.850 

0.100 

0.340 

0.850 

0.100 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

1.000 人

土砂
4.0
12.0km以下
山0.45(平0.35)m3
無し
普通

粘性土・礫質土
盛土
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

粘性土・礫質土
埋戻
まき出し
タンパ(Ⅰ)

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

特殊作業員
特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

大型フリューム
大型フリューム
Ｈ７００×Ｂ１０００　Ｌ＝２０００,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
大型フリューム
Ｈ７００×Ｂ１０００　Ｌ＝２０００

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

再生クラッシャラン
再生クラッシャラン
,RC-40 40～0mm,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

側溝蓋
側溝蓋
B1000用　L=500,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
側溝蓋
B1000用　L=500

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　三本杉地区
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   2/  11)

UN70000

備  考

人

人

人

人

本

本

m3

m3

枚

枚

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地区資材（Ｊコード）

地域資材（Ｐコード）

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

処分費
処分費
帽子取第2事業所
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

処分費
帽子取第2事業所

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

処分費
処分費
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

処分費
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積,無し,昼間施工,10,18-8-40（高炉B）,なし
1)施工区分
2)時間的制約
3)昼夜施工区分
5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚
6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
7)単価０円区分(胴込材)空積の時入力
コンクリートブロック積工
制約無　機労　昼間
生コンクリート(高炉Ｂ)
18-8-40（高炉B）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施
工有り,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)L=5000を使用
9)法面小段面
10)法面縦排水
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　三本杉地区
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   3/  11)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

0.320 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 ㎡

1.000 [各単位]

帽子取第2事業所

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

練積
無し
昼間施工
10
18-8-40（高炉B）
なし

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
L=1000を使用しない
L=4000を使用しない
L=5000を使用しない
-
-
再利用撤去を行なわない
基礎砕石の施工有り

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再
利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
9)法面小段面
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,900mm,なし
1)管の単価(円/ｍ)
2)管種区分
3)管径区分(mm)
4)長期割引単価区分(賃料機械)
高密度ポリエチレン管

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,900mm,なし
1)管の単価(円/ｍ)
2)管種区分
3)管径区分(mm)
4)長期割引単価区分(賃料機械)
高密度ポリエチレン管

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

計上無し

算出数量
100.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　三本杉地区
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   4/  11)

UN70000

備  考

[各単位]

枚

枚

[各単位]

ｍ

ｍ

人

人

人

日

Ｌ

人

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

人

日

Ｌ

人

単位 単  価

1.000 

100.000 

1.310 

3.270 

4.750 

3.360 

76.000 

2.530 

100.000 

1.310 

3.270 

4.750 

3.360 

76.000 

2.530 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 [各単位]

100.000 ｍ

100.000 ｍ

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kgを超え170kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なわない
-

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
900mm

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
900mm

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

大型土のう工
大型土のう工
製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,1m3,大型土のう袋,なし,なし
1)施工区分
2)施工機械区分
3)採取土区分
4)購入土材単価(m3当たり)
5)購入土材数量(m3／袋)
6)大型土のう袋区分
7)単価０円区分(大型土のう袋)
8)長期割引単価区分(賃料機械)
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

大型土のう袋
大型土のう袋
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

大型土のう工
大型土のう工
撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,大型土のう袋,なし,なし
1)施工区分
2)施工機械区分
4)購入土材単価(m3当たり)
5)購入土材数量(m3／袋)
6)大型土のう袋区分
7)単価０円区分(大型土のう袋)
8)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,129,1,なし
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

歩Ａ
当たり算出

計上無し

算出数量
36.000 袋

歩Ａ
当たり算出

算出数量
144.000 袋

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　三本杉地区
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   5/  11)

UN70000

備  考

ｍ

袋

人

人

人

枚

日

Ｌ

人

袋

袋

人

人

日

Ｌ

人

袋

㎡

㎡供用日

㎡

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

0.040 

36.000 

1.390 

98.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.260 

74.000 

1.000 

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

1.000 日

1,000.000 ㎡

製作・設置
ﾊﾞｯｸﾎｳ
現地土

1.000m3
大型土のう袋
なし

撤去
ﾊﾞｯｸﾎｳ

0.000m3
大型土のう袋
なし

設置～賃料～撤去
129
1

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込･取卸),0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
20km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

SP 掘削（崩土）
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

SP 掘削（地山）
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　三本杉地区
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   6/  11)

UN70000

備  考

人

日

Ｌ

人

㎡

ton

ton

ton

ton

m3

m3

m3

単位 単  価

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 m3

1.000 m3

0円
12m以内
20kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込･取卸)
0.0
0.0

土砂
上記以外(小規模)
-
-
-
標準
-
-
-

土砂
上記以外(小規模)
-
-
-
標準
-
-
-

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

表土剥ぎ
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　三本杉地区
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   7/  11)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
上記以外(小規模)
-
-
-
標準
-
-
-

土砂
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
-
無し
無し
5,000m3未満
-
-
-

土砂
小規模(標準)

土砂
土量50,000m3未満

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

SP 床掘り（崩土）
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

SP 床掘り（地山）
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

残土小運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)
,無し,1.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

残土運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),
無し,10.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　三本杉地区
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   8/  11)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
上記以外(小規模)
-
-

土砂
上記以外(小規模)
-
-

土砂
上記以外(小規模)
-
-

小規模
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
1.0km以下

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),
無し,1.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊

SP 整地
SP 整地
敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし

1)作業区分
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊

SP ふとんかご
SP ふとんかご
設置,階段式,高さ50cm×幅120cm

1)作業区分
2)ふとんかご種別
3)ふとんかご規格

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊

SP 胴込・裏込材（砕石）
SP 胴込・裏込材（砕石）
間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,なし,再生砕石　RC-40

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　三本杉地区
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   9/  11)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 m3

10.0km以下

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
1.0km以下

2.5m以上4.0m未満
-
-

敷均し(ﾙｰｽﾞ)
標準(10,000m3未満)
無し

設置
階段式
高さ50cm×幅120cm

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0



事業名

1)ﾌﾞﾛｯｸの種類
2)胴込･裏込材の有無
3)長期割引単価区分
4)胴込･裏込材の規格

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊

SP 石積（練石）（複合）
SP 石積（練石）（複合）
玉石,3.0ｍを超え5.0ｍ以下,18-8-25(高炉),再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,な
し

1)石の種類
2)直高
3)胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
4)裏込材規格
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40
 40～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,
なし,18-8-40(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-
,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　三本杉地区
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(  10/  11)

UN70000

備  考

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ
有り

再生砕石　RC-40

玉石
3.0ｍを超え5.0ｍ以下
18-8-25(高炉)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

7.5cmを超え12.5cm以下
計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

小型構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

18-8-40(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊

敷砂利
SP 下層路盤（車道・路肩部）
100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚
2)施工区分
3)材料
4)長期割引単価区分
5)材料規格の選択

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　三本杉地区
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(  11/  11)

UN70000

備  考

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

計上する
-
一般養生
-
-
-

18-8-40(高炉B) W/C65%

一般型枠
小型構造物

一般型枠
鉄筋･無筋構造物

100mm
1層施工
砕石

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



      

      

      

      

      
【SP】
      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価
コンクリートブロック積工
制約無　機労　昼間
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下)
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ割増

積卸し費
積込み･取卸し
仮設材輸送運賃料金
20km以下　製品長12m以内
処分費
帽子取第2事業所
側溝蓋
B1000用　L=500
処分費
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
高密度ポリエチレン管
300

金  額

共通単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　三本杉地区
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

ｍ

枚

㎡

㎡供用日

㎡

m3

m3

ton

ton

m3

枚

m3

ｍ

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.550 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

仮設路体盛土

RC-40
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

盛土

SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

高密度ポリエチレン管　敷設

φ900
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,900mm,なし
損料
集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

仮設盛土小運搬

東川→33-204
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km
以下

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊

埋戻

SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊

大型フリューム

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  33号

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  25号

Ｓ単   2号
算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

             [1]
Ｓ単  15号

算出数量
1.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  26号

Ｓ単  32号

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  25号

Ｓ単   3号
算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　三本杉地区
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   1/   3)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 m3

10.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

10.000 

5.000 

1.300 

20.000 

20.000 

10.000 

0.315 

1.800 

0.315 

1.000 

0.340 

0.840 

1.240 

事業名

B1000-H700
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利
用撤去を行なわない

大型フリューム
Ｈ７００×Ｂ１０００　Ｌ＝２０００,,
再生クラッシャラン
,RC-40 40～0mm,
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を
行なわない

側溝蓋
B1000用　L=500,,

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊

高密度ポリエチレン管　撤去

Φ900
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,900mm,なし

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ割増

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊

張ｺﾝｸﾘｰﾄ

t=10cm
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,
18-8-40(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊

高密度ポリエチレン管布設

300
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

Ｓ単  13号

Ｓ単   7号

Ｓ単   8号

Ｓ単  14号

Ｓ単   9号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  16号
算出数量
20.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  39号

Ｓ単  42号

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  40号

算出数量
10.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   4号

Ｓ単   5号

Ｓ単   6号
算出数量
100.000 ｍ

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　三本杉地区
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   2/   3)

UN70000

備  考

ｍ

本

m3

枚

枚

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

㎡

m3

ｍ

㎡

m3

㎡

ｍ

人

人

人

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

20.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ㎡

100.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.340 

0.840 

1.240 

43.000 

0.550 

1.863 

6.500 

7.500 

1.863 

1.000 

1.000 

0.320 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊

高密度ポリエチレン管撤去

300
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊

高密度ポリエチレン管損料

Φ300　L=43.0ｍ
高密度ポリエチレン管
300
損料

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊

ﾌﾞﾛｯｸ積基礎工

H=300
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ割増

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊

コンクリートブロック積工

裏ｺﾝなし
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積,無し,昼間施工,10,18-8-40（高炉B）,なし
コンクリート積ブロック
ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ/個未満
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ割増

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   4号

Ｓ単   5号

Ｓ単   6号
算出数量
200.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  39号

Ｓ単  41号

Ｓ単  38号

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  12号

算出数量
1.000 ㎡

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　三本杉地区
33-204三本杉地区災害復旧工事工事名

(   3/   3)

UN70000

備  考

ｍ

ｍ

人

人

人

ｍ

式

ｍ

式

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

㎡

㎡

㎡

m3

㎡

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

200.000 ｍ

1.000 式

10.000 ｍ

1.000 ㎡


