
　　工　事　名　：　赤碕中学校自転車置場改築工事

工　　事　　内　　訳　　書



設　計　金　額　： 　　円也
工　事　名　称　：
工　事　場　所　：

工　事　概　要　：

　

内　　訳

工　事　種　別

1 式

 10% 1 式
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　赤碕中学校自転車置場改築工事
　鳥取県東伯郡琴浦町赤碕

　解体建物：鉄骨造平屋建　床面積　106.54㎡、建築面積　106.54㎡
　新築建物：鉄骨造平屋建　床面積　96.15(32.05×3)㎡、建築面積　96.15(32.05×3)㎡

数　　量 金　　　　額 備　　　　考

　Ⅰ.　工事価格

　Ⅱ.　消費税相当額

総　　合　　計

工　　事　　内　　訳　　書



【　Ⅰ.　工事価格　　】
規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

A 1 式

B

積上げ分 1 式

1 式

C 1 式

D 1 式

工事価格
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名　　　　　　称 備　　　　考

直接工事費

共通仮設費

率計上分

計

純工事費

現場管理費

合計

一般管理費



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

A 直接工事費

1 準備工事 1 式

2 既存自転車置場解体撤去工事 1 式

3 自転車置場新設工事 1 式

4 外構工事 1 式

計
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【　　A.　直接工事費　　】
備　　　　考



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

1 準備工事

既存ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　ｶｯﾀｰ入れ 既存自転車置場周囲 74.5 ｍ

既存ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　撤去 40t､ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ､集積共 53.9 ｍ2

撤去材　積込 人力 2.2 ｍ3

撤去材　運搬 2t車 0.5 日

撤去材　処分費 再資源化処理 5.1 ton

小　計
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【　　A.　直接工事費　　】
備　　　　考



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

2 既存自転車置場解体撤去工事

a 直接仮設工事 1 式

b 土　工事 1 式

c 解体撤去工事 1 式

d 撤去材積込費 1 式

e 撤去材運搬費 1 式

f 撤去材処分費 1 式

計
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【　　A.　直接工事費　　】
備　　　　考



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

a 直接仮設工事

くさび緊結式､W=600､最上部手すり共

外部足場（手すり先行方式） 高さ10m未満､期間1ヶ月､運搬費共 277.0 ｍ2

外部養生ｼｰﾄ 防炎1類ｼｰﾄ､期間1ヶ月 277.0 ｍ2

整理清掃後片付け 既存土間､ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去部 145.0 ｍ2

小　計

b 土　工事
締固め共

整地 既存土間､ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去部 145.0 ｍ2

小　計
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【　　A.　直接工事費　　】
備　　　　考



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

c 解体撤去工事

鉄骨造建物上屋解体 人力･機械併用 134.0 ｍ2
すきとり､埋戻し等を含む

鉄骨造建物基礎解体 人力主体 34.1 ｍ3
みなしｱｽﾍﾞｽﾄ建材

屋根スレート撤去 人力､ﾚﾍﾞﾙ3 132.0 ｍ2

除去石綿処理 密閉処理(一重柵包) 4.8 ｍ3

小　計

d 撤去材積込費

ｺﾝｸﾘｰﾄ類 機械 38.3 ｍ3

ｱｽﾍﾞｽﾄ建材類 人力､ﾚﾍﾞﾙ3 4.8 ｍ3

木材類 人力 0.2 ｍ3

廃ﾌﾟﾗ類 人力 2.6 ｍ3

金属類 人力 0.1 ｍ3

鉄骨類 機械 3.2 ｍ3

小　計
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【　　A.　直接工事費　　】
備　　　　考



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

e 撤去材運搬費

機械
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t､18.0km以下 34.1 ｍ3

人力
ｱｽﾍﾞｽﾄ建材類 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t､18.0km以下 4.8 ｍ3

人力
木材類 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t､18.0km以下 0.5 日

人力
廃ﾌﾟﾗ類 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t､18.0km以下 0.5 日

人力
金属類 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t､18.0km以下 0.5 日

機械
鉄骨類 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t､18.0km以下 3.2 ｍ3

小　計
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【　　A.　直接工事費　　】
備　　　　考



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

f 撤去材処分費

ｺﾝｸﾘｰﾄ類 85.3 ton

ｱｽﾍﾞｽﾄ建材類 管理型 5.0 ｍ3

木材類 0.2 ｍ3

廃ﾌﾟﾗ類 2.6 ｍ3

金属類 ﾍﾋﾞｰH4 114.0 kg

鉄骨類 ﾍﾋﾞｰH2 3550.0 kg

小　計
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【　　A.　直接工事費　　】
備　　　　考



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

3 自転車置場新設工事

a 直接仮設工事 1 式

b 土　工事 1 式

c 基礎･土間工事 1 式

d 自転車置場設置工事 1 式

3連棟型　3組　計

Page. 10

【　　A.　直接工事費　　】
備　　　　考



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

a 直接仮設工事

現寸型板 34.2 ｍ2

やりかた 34.2 ｍ2

墨出し 躯体､仕上共 34.2 ｍ2

養生 躯体､仕上共 34.2 ｍ2

整理清掃後片付け 34.2 ｍ2

外部足場 脚立直列､期間1ヶ月 38.4 ｍ

小　計

3連棟型　3棟　計 3 棟
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【　　A.　直接工事費　　】
備　　　　考



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

b 土　工事

A　棟

すきとり 土間用 1.0 ｍ3

根切 基礎用 19.1 ｍ3

床付け 基礎用 9.1 ｍ2

埋戻し すきとり･根切土 14.8 ｍ3

残土処分 指定地（帽子取）､運搬費共 5.3 ｍ3

砕石敷き 再生､基礎下 0.9 ｍ3

砕石敷き 再生､土間下 3.2 ｍ3

A　棟　　計

B　棟

すきとり 土間用 1.1 ｍ3

根切 基礎用 19.3 ｍ3

床付け 基礎用 9.1 ｍ2

埋戻し すきとり･根切土 15.1 ｍ3
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【　　A.　直接工事費　　】
備　　　　考



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

残土処分 指定地（帽子取）､運搬費共 5.2 ｍ3

砕石敷き 再生､基礎下 0.9 ｍ3

砕石敷き 再生､土間下 3.3 ｍ3

B　棟　　計

C　棟

すきとり 土間用 1.0 ｍ3

根切 基礎用 18.3 ｍ3

床付け 基礎用 9.1 ｍ2

埋戻し すきとり･根切土 14.4 ｍ3

残土処分 指定地（帽子取）､運搬費共 4.9 ｍ3

砕石敷き 再生､基礎下 0.9 ｍ3

砕石敷き 再生､土間下 3.0 ｍ3

C　棟　　計

3　棟　　計
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【　　A.　直接工事費　　】
備　　　　考



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

c 基礎･土間工事

A　棟

捨てコンクリート Fc=18､S=15 0.5 ｍ3

基礎コンクリート Fc=21+3=24､S=15 2.1 ｍ3

土間コンクリート Fc=21+3=24､S=15 4.7 ｍ3

コンクリート打設費 捨て･基礎：人力､土間：ﾎﾟﾝﾌﾟ 1 式

普通合板型枠 基礎､運搬費共 9.6 ｍ2

普通合板型枠 土間､運搬費共 2.8 ｍ2

面木 面幅30mm程度 24.7 ｍ

鉄筋 SD295A､D13 453.0 kg

鉄筋加工組立 435.0 kg

スクラップ控除 ﾍﾋﾞｰH2 12.0 kg

鉄筋運搬費 4t車 435.0 kg
Fc=21+3=24､S=15､鉄筋共

柱脚コンクリート ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ部､80H×280×360 12.0 ｹ所

土間コンクリート金こて仕上 34.2 ｍ2

A　棟　　計
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【　　A.　直接工事費　　】
備　　　　考



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

B　棟

捨てコンクリート Fc=18､S=15 0.5 ｍ3

基礎コンクリート Fc=21+3=24､S=15 2.1 ｍ3

土間コンクリート Fc=21+3=24､S=15 4.6 ｍ3

コンクリート打設費 捨て･基礎：人力､土間：ﾎﾟﾝﾌﾟ 1 式

普通合板型枠 基礎､運搬費共 9.6 ｍ2

普通合板型枠 土間､運搬費共 2.8 ｍ2

面木 面幅30mm程度 24.7 ｍ

鉄筋 SD295A､D13 453.0 kg

鉄筋加工組立 435.0 kg

スクラップ控除 ﾍﾋﾞｰH2 12.0 kg

鉄筋運搬費 4t車 435.0 kg
Fc=21+3=24､S=15､鉄筋共

柱脚コンクリート ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ部､80H×280×360 12.0 ｹ所

土間コンクリート金こて仕上 34.2 ｍ2

B　棟　　計
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【　　A.　直接工事費　　】
備　　　　考



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

C　棟

捨てコンクリート Fc=18､S=15 0.5 ｍ3

基礎コンクリート Fc=21+3=24､S=15 2.1 ｍ3

土間コンクリート Fc=21+3=24､S=15 4.5 ｍ3

コンクリート打設費 捨て･基礎：人力､土間：ﾎﾟﾝﾌﾟ 1 式

普通合板型枠 基礎､運搬費共 9.6 ｍ2

普通合板型枠 土間､運搬費共 2.8 ｍ2

面木 面幅30mm程度 24.7 ｍ

鉄筋 SD295A､D13 453.0 kg

鉄筋加工組立 435.0 kg

スクラップ控除 ﾍﾋﾞｰH2 12.0 kg

鉄筋運搬費 4t車 435.0 kg
Fc=21+3=24､S=15､鉄筋共

柱脚コンクリート ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ部､80H×280×360 12.0 ｹ所

土間コンクリート金こて仕上 34.2 ｍ2

C　棟　　計

3　棟　　計
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【　　A.　直接工事費　　】
備　　　　考



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

d 自転車置場設置工事
棟合せ3連棟型､ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ方式

自転車置場　基本ユニット ﾖﾄﾞｺｳ YOKCS-245MA型 1.0 台
棟合せ3連棟型､ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ方式

自転車置場　追加ユニット ﾖﾄﾞｺｳ YOKCS-245MA型 2.0 台

自転車置場1棟　据付費 ｱﾝｶｰｾｯﾄ､軒樋取付共 1.0 組

アンカープレート 12.0 ｹ所

軒樋ｾｯﾄ ﾖﾄﾞｺｳ YOKC型 基本ﾕﾆｯﾄ用 1.0 組

軒樋ｾｯﾄ ﾖﾄﾞｺｳ YOKC型 追加ﾕﾆｯﾄ用 2.0 組
ｱﾝｶｰ共

サイクルラック取付 独立型､CRR-400(低型)､土台付 24.0 ｹ所

運搬費 自転車置場､ｻｲｸﾙﾗｯｸ､軒樋 1.0 式

小　　計

3連棟型　3組　計 3 組
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【　　A.　直接工事費　　】
備　　　　考



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

4 外構工事
人力､40t

アスファルト舗装工 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 60.8 ｍ2
舗装面調整用､RCC-30

路盤工 50t､北側ｱｽｺﾝのみ撤去部 6.5 ｍ2

路盤工 RCC-30､150t､上記以外 54.3 ｍ2

土工機械運搬　バックホウ 0.13ｍ3以下 1.0 往復
搭乗式､ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型

土工機械運搬　振動ローラ 3～4t（排1次） 1.0 往復

小　　計

下請け経費 1.0 式

4.外構工事　計
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【　　A.　直接工事費　　】
備　　　　考



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

期間3ｹ月
工事部仮囲い ｶﾗｰｺｰﾝ､ｺｰﾝｳｴｲﾄ､ｶﾗｰﾊﾞｰ 79.0 ｍ

計
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【　　共通仮設費積上げ　　】
備　　　　考



1 号　　　単　価　表 金 円

1 ㎡あたり 単価

標準書 建設物価 コスト 施工単価

くさび緊結式（手すり先行方式） 期間3ヶ月 1.000 ｍ2

くさび緊結式（手すり先行方式） 期間6ヶ月 1.000 ｍ2

3ヶ月差額 1.000 ｍ2

くさび緊結式（手すり先行方式） 期間3ヶ月 1.000 ｍ2

2ヶ月差額　減額 1.000 ｍ2

小計 期間1ヶ月

小　　　計

査  定  額

外部足場くさび緊結式（手すり先行方式）W=600　期間1か月

算出･採用　根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



2 号　　　単　価　表 金 円

1 ㎡あたり 単価

標準書 建設物価 コスト 施工単価

外部養生シート張り 期間6ヶ月 1.000 ｍ2

外部養生シート張り 期間9ヶ月 1.000 ｍ2

3ヶ月差額 1.000 ｍ2

外部養生シート張り 期間6ヶ月 1.000 ｍ2

5ヶ月差額　減額 1.000 ｍ2

小計 期間1ヶ月

小　　　計

査  定  額

外部養生シート張り　期間1か月

算出･採用　根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



3 号　　　単　価　表 金 円

1 ㎡あたり 単価

標準書 建設物価 コスト 施工単価

整地 敷均しを適用､締固め共 1.000 ｍ2

小　　　計

査  定  額

整地

算出･採用　根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



6 号　　　単　価　表 金 円

1 ㎡あたり 単価

標準書 建設物価 コスト 施工単価

墨出し 躯体 1.000 ｍ2

墨出し 仕上 1.000 ｍ2

小　　　計

査  定  額

墨出し　躯体､仕上共

算出･採用　根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



7 号　　　単　価　表 金 円

1 ㎡あたり 単価

標準書 建設物価 コスト 施工単価

養生 躯体 1.000 ｍ2

養生 仕上 1.000 ｍ2

小　　　計

査  定  額

養生　躯体､仕上共

算出･採用　根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



8 号　　　単　価　表 金 円

1 ｍあたり 単価

標準書 建設物価 コスト 数量根拠

脚立足場 期間2ヶ月 1.000 ｍ

脚立足場 期間4ヶ月 1.000 ｍ

2ヶ月差額 1.000 ｍ

脚立足場 期間2ヶ月 1.000 ｍ

1ヶ月差額 1.000 ｍ

小計 期間1ヶ月

小　　　計

査  定  額

外部　脚立足場　直列　期間1か月

算出･採用　根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



9 号　　　単　価　表 金 円

1 ｍ3あたり 単価

標準書 建設物価 コスト 施工単価

残土処分 指定地　帽子取 1.000 ｍ3

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t級､ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45ｍ3

運搬費 距離13.5km以下 1.000 ｍ3

小　　　計

査  定  額

残土処分　運搬費共

算出･採用　根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



10 号　　　単　価　表 金 円

1 式あたり 単価

標準書 建設物価 コスト 施工単価

捨てコンクリート 人力 0.500 ｍ3

基礎コンクリート 人力 2.100 ｍ3

土間コンクリート ポンプ打設 4.700 ｍ3

ポンプ車組立 基本料金 1.000 回

同上 圧送料金 4.700 ｍ3

小　　　計

査  定  額

コンクリート打設費　A　棟

算出･採用　根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



11 号　　　単　価　表 金 円

1 式あたり 単価

標準書 建設物価 コスト 施工単価

捨てコンクリート 人力 0.500 ｍ3

基礎コンクリート 人力 2.100 ｍ3

土間コンクリート ポンプ打設 4.600 ｍ3

ポンプ車組立 基本料金 1.000 回

同上 圧送料金 4.600 ｍ3

小　　　計

査  定  額

コンクリート打設費　B　棟

算出･採用　根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



12 号　　　単　価　表 金 円

1 式あたり 単価

標準書 建設物価 コスト 施工単価

捨てコンクリート 人力 0.500 ｍ3

基礎コンクリート 人力 2.100 ｍ3

土間コンクリート ポンプ打設 4.500 ｍ3

ポンプ車組立 基本料金 1.000 回

同上 圧送料金 4.500 ｍ3

小　　　計

査  定  額

コンクリート打設費　C　棟

算出･採用　根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



13 号　　　単　価　表 金 円

1 ㎡あたり 単価

標準書 建設物価 コスト 施工単価

普通合板型枠 基礎 1.000 ｍ2

運搬費 1.000 ｍ2

査定額

普通合板型枠 土間 1.000 ｍ2

運搬費 1.000 ｍ2

査定額

小　　　計

査  定  額

普通合板型枠

算出･採用　根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



15 号　　　単　価　表 金 円

1 ｹ所あたり 単価 採用

標準書 建設物価 コスト 施工単価

サイクルラック 独立型､CRR-400(低型)､土台付 1.000 組

同上取付費 ｱﾝｶｰ共 1.000 組

小　　　計

査  定  額

サイクルラック取付

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



16 号　　　単　価　表 金 円

1 ｍあたり 単価

標準書 建設物価 コスト 数量根拠

カラーコーン 基本 1.000 個

カラーコーン 120日当り 120.000 日

小計

コーンウェイト 基本 1.000 個

コーンウェイト 90日当り 90.000 日

小計

カラーバー 基本 1.000 個

カラーバー 90日当り 90.000 日

小計

カラーコーン 100ｍ・3ｹ月当り 51.000 個

コーンウェイト 100ｍ・3ｹ月当り 51.000 個

カラーバー 100ｍ・3ｹ月当り 50.000 個

100ｍ当り　計

1.0ｍ　当り 1.000 ｍ

査  定  額

カラーコーン・バー　期間3ｹ月

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



17 号　　　単　価　表 金 円

1 ㎡あたり 単価

標準書 建設物価 コスト 施工単価

土木一般世話役 0.400 人

特殊作業員 0.800 人

普通作業員 1.600 人

運搬費共

アスファルト合材 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 9.680 ton

運搬費共

アスファルト乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 126.000 L

運搬費共

振動ローラ　ハンドガイド式 0.5～0.6t 0.400 日

運搬費共

振動コンパクタ　前進型 40～60kg 0.400 日

砂散布費 諸雑費 3.000 ％

諸雑費 19.000 ％

100ｍ2当り　小計

1ｍ2当り　小計

査  定  額

アスファルト舗装工（人力）

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



18 号　　　単　価　表 金 円

1 日あたり 単価

標準書 建設物価 コスト 施工単価

特殊作業員 1.000 人

軽油 小型ﾛｰﾘｰ（ﾊﾟﾄ給） 2.000 L

ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式

振動ローラ（舗装用） 運転質量0.5～0.6t 1.230 供用日

諸雑費 0.010 ％

小　　　計

査  定  額

振動ローラ　ハンドガイド式　0.5～0.6t

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



19 号　　　単　価　表 金 円

1 日あたり 単価

標準書 建設物価 コスト 施工単価

特殊作業員 1.000 人

ガソリン ﾚｷﾞｭﾗｰｽﾀﾝﾄﾞ 3.000 L

前進型

振動コンパクタ 40～60kg 1.400 供用日

諸雑費 0.010 ％

小　　　計

査  定  額

振動コンパクタ　前進型　40～60kg

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



20 号　　　単　価　表 金 円

1 ㎡あたり 単価

標準書 建設物価 コスト 施工単価

特殊作業員 0.410 人

普通作業員 1.000 人

運搬費共

再生クラッシャーラン RCC-30 19.050 ｍ3

搭乗式､ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型

振動ローラ 3～4t（排1次） 0.373 日

山積0.11（平積0.08）ｍ3

バックホウ （排2次） 0.373 日

諸雑費 3.000 ％

100ｍ2当り　小計

1ｍ2当り　小計

査  定  額

路盤工（人力）150ｍｍ

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



21 号　　　単　価　表 金 円

1 ㎡あたり 単価

標準書 建設物価 コスト 施工単価

特殊作業員 0.410 人

普通作業員 1.000 人

運搬費共

再生クラッシャーラン RCC-30 6.350 ｍ3

搭乗式､ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型

振動ローラ 3～4t（排1次） 0.373 日

山積0.11（平積0.08）ｍ3

バックホウ （排2次） 0.373 日

諸雑費 3.000 ％

100ｍ2当り　小計

1ｍ2当り　小計

査  定  額

路盤工（人力）50ｍｍ

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



22 号　　　単　価　表 金 円

1 日あたり 単価

標準書 建設物価 コスト 施工単価

特殊運転手 1.000 人

軽油 小型ﾛｰﾘｰ（ﾊﾟﾄ給） 11.000 L

搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型

振動ローラ（賃貸） 3～4t（排-1） 1.520 台･日

諸雑費 0.025 ％

小　　　計

査  定  額

振動ローラ　搭乗式コンバインド型　3～4t

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



23 号　　　単　価　表 金 円

1 日あたり 単価

標準書 建設物価 コスト 施工単価

特殊運転手 1.000 人

軽油 小型ﾛｰﾘｰ（ﾊﾟﾄ給） 22.000 L

ｸﾛｰﾗ型

小型バックホウ（賃貸） 容量0.11（0.08）ｍ3（排-2） 1.800 台･日

諸雑費 0.025 ％

小　　　計

査  定  額

小型バックホウ（賃貸）　ｸﾛｰﾗ型　容量0.11（0.08）ｍ3

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



24 号　　　単　価　表 金 円

1 ｹ所あたり 単価

標準書 建設物価 コスト 施工単価

コンクリート Fc=21+3=24､S=15 0.010 ｍ3

コンクリート打設費 人力 0.010 ｍ3

普通合板型枠 0.100 ｍ2

型枠運搬費 0.100 ｍ2

面木 1.300 ｍ

鉄筋　D13 SD295A 3.000 ｋｇ

鉄筋加工組立 3.000 ｋｇ

鉄筋運搬費 3.000 ｋｇ

コンクリート金コテ仕上 0.100 ｍ2

小　　　計

査  定  額

柱脚コンクリート

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額


