
令和５年度

工 事（ 起 工 ）設 計 書

工 事 名：琴浦町営斎場炉前ロビー

空調設備取替修繕工事

工事場所：東伯郡琴浦町大字梅田



工 事 仕 様 書

１ 工 事 名 琴浦町営斎場炉前ロビー空調設備取替修繕工事

２ 工事場所 東伯郡琴浦町大字梅田 （琴浦町営斎場）

３ 工事内容 空調機器 2台 （天井埋込形・1方向吹出し）

取替修繕工事 1式

４ 工事期限 令和５年１１月３０日

５ そ の 他 工事の施工にあたっては、斎場担当者と連絡を密にし、斎場の

利用時間外とすること。

完成図書について、工事の施工状況写真（施工前・施工中・完

成）を提出すること。

また、施工した空調機器の規格・能力がわかるカタログを添付

すること。



工 事 特 記 仕 様 書

設計書にある空調設備の規格・能力については、次に明記するものと同等

であること。

【機器】 天井埋込形・１方向吹出し・ツイン

＜参考機器＞

機種 FDTSV1405HPA5SA /室内機 FDTSZP805SA ×2

/室外機 FDCVP1405HA

電源 三相 200V 60Hz

冷房能力 12.5 kW（3.3kW ～ 14.0kW）

暖房能力 14.0 kW（3.8kW ～ 18.3kW）

APF 5.3

圧縮機定格出力 3.0kW

送風機定格出力

＜室内＞ 0.07kW ×2

＜室外＞ 0.144kW

消費電力（冷房/暖房） 3.6 kW / 3.78 kW

外形寸法（D・W・H）/重量

＜室内＞ （565×1150×220）mm×2 / 28.0 ㎏×2

＜パネル＞（650×1460×35) mm×2 / 6.0 ㎏×2

＜室外＞ （370×970×1050） mm / 86.0 ㎏

配管径＜室内＞（液/ガス） 9.52mm×2 / 15.88mm×2

＜室外＞（液/ガス） 9.52mm / 15.88mm

パネル ＜参考＞TS-PSA-3AW

リモコン＜参考＞RC－DX3C

分岐管ツイン DIS－WA1G

リニューアルパネル

平置架台＜室外機＞

【機器】 1．撤去工事

1）機器撤去 ROA－1253H×1 台

AIU－635HG×2 台

2）運搬処分費

3）冷媒回収及び破壊処分

冷媒ガス回収費

冷媒ガス破壊費



フロン工程管理表

回収ボンベリース料（20 ㎏入）

ボンベ送料

2.機器搬入据付 FDCVP1405HA×1 台

FDTSZ805SA×2 台

3.配管工事

1）冷媒配管 被覆鋼管 φ9.52 保温厚 8㎜ 材工共

〃 φ15.88 保温厚 10 ㎜ 〃

2）ドレン配管 VPφ25 〃

4.計装工事 二次側電源・ﾘﾓｺﾝ線 再使用/再接続

（室内ﾕﾆｯﾄ親子内外接続線のみ新設）

5.電気工事 一次側電源 再使用/再接続

6.保温化粧工事 屋外：ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ

7.消耗品雑材料

8.現場養生費

9.既設配管洗浄

10.試運転調整 真空引き共

11.現場諸経費



工 事 設 計 書

設計金額： 円

項 目 品名および仕様 数量 単 価 金 額

【機器】 空調機器

（天井埋込形・１方向吹出し・ツイン）

パネル

リモコン

分岐管ツイン

リニューアルパネル

平置架台＜室外機＞

小 計

1台

2個

1個

1個

2個

1個

【工事】 1．撤去工事

1）機器撤去

2）運搬処分費

3）冷媒回収及び破壊処分

冷媒ガス回収費

冷媒ガス破壊費

破壊証明書

フロン工程管理表

回収ボンベリース料（20 ㎏入）

ボンベ送料

2.機器搬入据付

3.配管工事

1）冷媒配管 被覆鋼管φ9.52

〃 φ15.88

2）ドレン配管 VPφ25

4.計装工事 二次側電源・ﾘﾓｺﾝ線再使用/再接続

5.電気工事 一次側電源 再使用/再接続

6.保温化粧工事 屋外：ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ

7.消耗品雑材料

8.現場養生費

9.既設配管洗浄

10.試運転調整 真空引き共

1式

1式

3.9 ㎏

3.9 ㎏

1 通

1 通

1 本

1 本

1 式

8.0ｍ

8.0ｍ

3.0ｍ

1 式

1 式

1 式

1 式

50.0 ㎡

1 式

1 式



11.現場諸経費

小 計

合 計

消費税

合 計（税込）

※室外機基礎・冷媒/ﾄﾞﾚﾝ管・電線は既設再使用とな

ります。

※工事・試運転時に必要な燃料、電気、水等は無償に

て御支給頂けるものとします。

1式


