

令和5年度

琴浦町道路台帳作成業務

積算資料

琴浦町建設住宅課

令和5年度道路台帳作成業務 対象路線

路線番号	路線名	区分	修正延長(m)	修正理由	備考
T135	逢束下大江線	修正	33.0	本路線の一部区間を道路拡幅工事したため。	現況平面図作成延長(内数)33.0m
A265	別所上赤碕線	認定	3,000.0	県が造成した農道を、令和4年度に町の農道として譲与を受け、町道として認定するため。	
A66	立子大熊線	修正	148.0	過去にバイパス整備してできた支線との入替えの台帳修正をするため。	
A66-1	立子大熊線 支線1号	修正	110.0	過去にバイパス整備してできた路線。本線との入替えの台帳修正をするため。	現況平面図作成延長(内数)110.0m
A66-2	立子大熊線 支線2号	修正	129.0	過去にバイパス整備してできた路線。本線との入替えの台帳修正をするため。	現況平面図作成延長(内数)129.0m
A66-3	立子大熊線 支線3号	修正	115.0	過去にバイパス整備してできた路線。本線との入替えの台帳修正をするため。	現況平面図作成延長(内数)115.0m
T95	下大江線	修正	40.0	杉下橋の架け替え工事により、県道と交差する町道の改良工事(県が実施)を行ったため、終点を変更し延長を減じる。	現況平面図作成延長(内数)10.0m
T289	杉下中尾線	修正	10.0	杉下橋の架け替え工事により、県道と交差する町道の改良工事(県が実施)を行ったため、起点を変更し延長を減じる。	
T393	中内畑1号線	認定	10.0	路線番号356が重複しているので、付番し直すため。	現況平面図作成延長(内数)10.0m
T394	中内畑2号線	認定	10.0	路線番号357が重複しているので、付番し直すため。	現況平面図作成延長(内数)10.0m
A015	小学校松谷線	修正	28.0	国道9号交差点改良工事に伴う延長減。	
		計	3,633.0	m	417.0m

琴浦町全図

修正路線
A015 小学校松谷線

認定路線
T393 中内畑1号線
T394 中内畑2号線

修正路線
A66 立子大熊線
A66-1 立子大熊線 支線1号
A66-2 立子大熊線 支線2号
A66-3 立子大熊線 支線3号


認定路線
A265 別所上赤碕線


修正路線
T135 逢東下大江線

修正路線
T95 下大江線
T289 杉下中尾線

1 : 50,000

0 500 1000 2000 3000 4000 m








今回変更したい部分
(R4年度に道路拡幅した部分)

観測年月日	57.3.20


路線番号	135	
路線名	逢東下大江	線
起点	東伯町大字 逢東 字 石蔵 694-1 番地先	
終点	東伯町大字 下大江 字 屋敷 332 番地先	
図名	平面図	単位 M 縮尺 1:500
東伯町	11 葉中 7	



—







..... 今回変更したい部分

大田道
宇山
吉賀
安積築地
岡田医院