
工 事 名 ： 町道森藤伊勢野線ほか舗装修繕工事
工事場所： 東伯郡琴浦町地内

数量計算書



数量総括表
設計書名：町道森藤伊勢野線ほか舗装修繕工事 事業区分：道路新設･改築       
（杉下工区・森藤伊勢野線） 工事区分：舗装　　　　　　    
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

舗装工 式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1    

表層 アスファルト，車道部W＞3.0m，t=30mm m2 400.0  オーバーレイ

仮設工 式 1    

交通管理工 式 1    

交通誘導員B 人 2.0  1日×2人



数量計算書
種　　別：舗装工 （杉下工区・森藤伊勢野線）
細　　別：表層
規　　格：

測　点 距 離(m) 幅(m) 平均幅(m) 面 積(m2) 幅(m) 平均幅(m) 面 積(m2) 摘　要

－ 8.00 － －

20.0  8.00 8.000 160.0 

20.0  8.00 8.000 160.0 

10.0  8.00 8.000 80.0 

合　　計 50.0 400.0 

表層

NO.0

NO.1

NO.2

NO.2+10



数量総括表
設計書名：町道森藤伊勢野線ほか舗装修繕工事 事業区分：道路新設･改築       
（平和工区・平和開拓四号線） 工事区分：舗装　　　　　　    
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

舗装工 式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1    

表層 アスファルト，車道部1.4m≦W≦3.0m，t=30mm m2 360.0  オーバーレイ

仮設工 式 1    

交通管理工 式 1    

交通誘導員B 人 2.0  1日×2人



数量計算書
種　　別：舗装工 （平和工区・平和開拓四号線）
細　　別：表層
規　　格：

測　点 距 離(m) 幅(m) 平均幅(m) 面 積(m2) 幅(m) 平均幅(m) 面 積(m2) 摘　要

－ 3.00 － －

20.0  3.00 3.000 60.0 

20.0  3.00 3.000 60.0 

20.0  3.00 3.000 60.0 

20.0  3.00 3.000 60.0 

20.0  3.00 3.000 60.0 

20.0  3.00 3.000 60.0 

合　　計 120.0 360.0 

表層

NO.0

NO.1

NO.2

NO.3

NO.4

NO.5

NO.6



数量総括表
設計書名：町道森藤伊勢野線ほか舗装修繕工事 事業区分：道路新設･改築       
（八橋工区・八橋団地1号線） 工事区分：舗装　　　　　　    
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

舗装工 式 1    

舗装準備工 式 1    

不陸整正 補足材あり(M-30)，t=10mm m2 119.1  

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1    

表層 アスファルト，車道部1.4m≦W≦3.0m，t=40mm m2 119.1  

構造物撤去工 式 1    

構造物取壊し工 式 1    

舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下 m 12.0  3.0+3.0+3.0+3.0

舗装版破砕 アスファルト舗装版、15cm以下 m2 119.1  

運搬処理工 式 1    

殻運搬 舗装版、運搬距離5.7km m3 4.8  

処分費 野口運送 t 11.3  



数量総括表
設計書名：町道森藤伊勢野線ほか舗装修繕工事 事業区分：道路新設･改築       
（八橋工区・八橋団地1号線） 工事区分：舗装　　　　　　    
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

仮設工 式 1    

交通管理工 式 1    

交通誘導員B 人 4.0  2日×2人



数量計算書
種　　別：舗装工 （八橋工区・八橋団地1号線）
細　　別：表層
規　　格：

測　点 距 離(m) 幅(m) 平均幅(m) 面 積(m2) 幅(m) 平均幅(m) 面 積(m2) 摘　要

－ 3.00 － －

20.0  3.00 3.000 60.0 

6.0  3.00 3.000 18.0 

0.3  0.0 

13.7  3.00 3.000 41.1 

合　　計 40.0 119.1 

表層

NO.0

NO.1

NO.1+6.0

NO.1+6.3

NO.2

横断溝があるため、計上しない。


