
　　工　事　名　：　赤碕中学校特定防火設備改修工事

内　　　訳　　　書



設　計　金　額　： 　　円也
工　事　名　称　：
工　事　場　所　：

工　事　概　要　：

内　　訳

工　事　種　別

1 式

  10% 1 式
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　赤碕中学校特定防火設備改修工事
　鳥取県東伯郡琴浦町赤碕1922-1

　教室棟特定防火設備（防火防煙ｼｬｯﾀｰ）改修：6ヶ所
　床面積（1F:743.85ｍ2、2Ｆ：743.85ｍ2、743.85ｍ2、合計2,231.55ｍ2）

数　　量 金　　　　額 備　　　　考

　Ⅰ.　工事価格

　Ⅱ.　消費税相当額

総　　合　　計

内　　　訳　　　書

　　琴浦町長　　　福　本　　まり子　　殿



規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

A 1 式

B 　共通仮設費 1 式

1 式

1 式

C 　現場管理費 1 式

D 　一般管理費 1 式
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【　Ⅰ.　工事価格　　】
名　　　　　　称 備　　　　考

　直接工事費

直接工事費

　積上げ分

　率計上分

純工事費

工事原価

工事価格



【　　A. 直接工事費　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

1 直接仮設工事 1 式

2 準備工事 1 式

3 金属製建具工事 1 式

4 内装・雑工事 1 式

5 電気設備工事 1 式

直接工事費　　計

1

備　　　　考
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【　　A. 直接工事費　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

1 直接仮設工事

養生費 1階～3階図示部分 340.0 ｍ2

整理清掃後片付け 1階～3階図示部分 340.0 ｍ2
取付用

内部足場 脚立､並列､期間1ヶ月 44.5 ｍ2

撤去用
内部足場 脚立､並列､期間1ヶ月 44.5 ｍ2

密閉ｼｰﾄ張り 天井材撤去用､みなしｱｽﾍﾞｽﾄ対応 223.0 ｍ2

1.直接仮設工事　計

2

備　　　　考
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【　　A. 直接工事費　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

2 準備工事

a.撤去工事 1 式

b.撤去材積込 1 式

c.撤去材運搬 1 式

d.撤去材処分 1 式

2.準備工事　計

3

備　　　　考
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【　　A. 直接工事費　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

a.撤去工事

既存シャッター　撤去 61.8 ｍ2
みなしｱｽﾍﾞｽﾄ建材

既存天井　撤去 天井見切縁共 32.6 ｍ2

既存天井見切縁　撤去 F見切程度 41.6 ｍ

既存天井点検口　撤去 450□ 6.0 ヶ所

a.撤去工事　計

b.撤去材積込

撤去材積込 金属類､人力 2.7 ｍ3

撤去材積込 ﾎﾞｰﾄﾞ類､人力 0.3 ｍ3

撤去材積込 廃ﾌﾟﾗ類､人力 0.1 ｍ3

b.撤去材積込　計

4

備　　　　考
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【　　A. 直接工事費　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

c.撤去材運搬
4t車

撤去材運搬 ﾎﾞｰﾄﾞ類 0.5 日
4t車

撤去材運搬 金属類 1.0 日
2t車

撤去材運搬 廃ﾌﾟﾗ類 0.5 日

c.撤去材運搬　計

d.撤去材処分

撤去材処分費 ﾍﾋﾞｰH2 3060.0 kg

撤去材処分費 ｱﾙﾐ新切合金 7.0 kg

撤去材処分費 廃ﾌﾟﾗ類 0.1 ｍ3
埋立処分

撤去材処分費 ﾎﾞｰﾄﾞ類､みなしｱｽﾍﾞｽﾄ建材 0.3 ｍ3

d.撤去材処分　計

5

備　　　　考
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【　　A. 直接工事費　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

3 金属製建具工事

a. SS-1A　手動防火防煙ｼｬｯﾀｰ 1 式

b. SS-2A　手動防火防煙ｼｬｯﾀｰ 1 式

c. SS-3A　手動防火防煙ｼｬｯﾀｰ 1 式

d. SS-4A　手動防火防煙ｼｬｯﾀｰ 1 式

e. SS-5A　手動防火防煙ｼｬｯﾀｰ 1 式

f. SS-6A　手動防火防煙ｼｬｯﾀｰ 1 式

3.金属製建具工事　計

6

備　　　　考
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【　　A. 直接工事費　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

a. SS-1A　手動防火防煙ｼｬｯﾀｰ 西側1F　W3,530×H2,990 1.0 ヶ所
ｽﾗｯﾄ(亜鉛ﾒｯｷ鋼板)1.6t
電気式手動自動閉鎖装置
Lｹｰｽ(天井内)共

手動開閉装置 ﾁｪｰﾝ 1.0 組

機械式危害防止装置 参考：ｴｺｾｰﾌ(WRU) 1.0 組

ｽﾁｰﾙｶﾊﾞｰ（巻）座板 下面ｽﾁｰﾙ 1.0 組

錆止め塗装 ｽﾗｯﾄ部を除く 1 式

同上　取付工事費 1.0 ヶ所

運搬費 1.0 ヶ所

取付調整費 電気式手動自動閉鎖装置 1.0 ヶ所

立会検査費 1.0 ヶ所

SS-1A　計

7

備　　　　考
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【　　A. 直接工事費　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

b. SS-2A　手動防火防煙ｼｬｯﾀｰ 西側2F　W3,530×H2,980 1.0 ヶ所
ｽﾗｯﾄ(亜鉛ﾒｯｷ鋼板)1.6t、
電気式手動自動閉鎖装置
Lｹｰｽ(天井内)共

手動開閉装置 ﾁｪｰﾝ 1.0 組

機械式危害防止装置 参考：ｴｺｾｰﾌ(WRU) 1.0 組

ｽﾁｰﾙｶﾊﾞｰ（巻）座板 下面ｽﾁｰﾙ 1.0 組

錆止め塗装 ｽﾗｯﾄ部を除く 1 式

同上　取付工事費 1.0 ヶ所

運搬費 1.0 ヶ所

取付調整費 電気式手動自動閉鎖装置 1.0 ヶ所

立会検査費 1.0 ヶ所

SS-2A　計

8

備　　　　考
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【　　A. 直接工事費　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

c. SS-3A　手動防火防煙ｼｬｯﾀｰ 西側2F　W2,740×H2,991 1.0 ヶ所
ｽﾗｯﾄ(亜鉛ﾒｯｷ鋼板)1.6t、
電気式手動自動閉鎖装置
Lｹｰｽ(天井内)共

手動開閉装置 ﾁｪｰﾝ 1.0 組

機械式危害防止装置 参考：ｴｺｾｰﾌ(WRU) 1.0 組

ｽﾁｰﾙｶﾊﾞｰ（巻）座板 下面ｽﾁｰﾙ 1.0 組

錆止め塗装 ｽﾗｯﾄ部を除く 1 式

同上　取付工事費 1.0 ヶ所

運搬費 1.0 ヶ所

取付調整費 電気式手動自動閉鎖装置 1.0 ヶ所

立会検査費 1.0 ヶ所

SS-3A　計

9

備　　　　考
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【　　A. 直接工事費　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

d. SS-4A　手動防火防煙ｼｬｯﾀｰ 東側1F　W3,530×H2,995 1.0 ヶ所
ｽﾗｯﾄ(亜鉛ﾒｯｷ鋼板)1.6t、
電気式手動自動閉鎖装置
Lｹｰｽ(天井内)共

手動開閉装置 ﾁｪｰﾝ 1.0 組

機械式危害防止装置 参考：ｴｺｾｰﾌ(WRU) 1.0 組

ｽﾁｰﾙｶﾊﾞｰ（巻）座板 下面ｽﾁｰﾙ 1.0 組

錆止め塗装 ｽﾗｯﾄ部を除く 1 式

同上　取付工事費 1.0 ヶ所

運搬費 1.0 ヶ所

取付調整費 電気式手動自動閉鎖装置 1.0 ヶ所

立会検査費 1.0 ヶ所

SS-4A　計

9

備　　　　考
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【　　A. 直接工事費　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

e. SS-5A　手動防火防煙ｼｬｯﾀｰ 東側2F　W2,750×H2,988 1.0 ヶ所
ｽﾗｯﾄ(亜鉛ﾒｯｷ鋼板)1.6t、
電気式手動自動閉鎖装置
Lｹｰｽ(天井内)共

手動開閉装置 ﾁｪｰﾝ 1.0 組

機械式危害防止装置 参考：ｴｺｾｰﾌ(WRU) 1.0 組

ｽﾁｰﾙｶﾊﾞｰ（巻）座板 下面ｽﾁｰﾙ 1.0 組

錆止め塗装 ｽﾗｯﾄ部を除く 1 式

同上　取付工事費 1.0 ヶ所

運搬費 1.0 ヶ所

取付調整費 電気式手動自動閉鎖装置 1.0 ヶ所

立会検査費 1.0 ヶ所

SS-5A　計

10

備　　　　考
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【　　A. 直接工事費　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

f. SS-6A　手動防火防煙ｼｬｯﾀｰ 東側2F　W3,530×H2,990 1.0 ヶ所
ｽﾗｯﾄ(亜鉛ﾒｯｷ鋼板)1.6t、
電気式手動自動閉鎖装置
Lｹｰｽ(天井内)共

手動開閉装置 ﾁｪｰﾝ 1.0 組

機械式危害防止装置 参考：ｴｺｾｰﾌ(WRU) 1.0 組

ｽﾁｰﾙｶﾊﾞｰ（巻）座板 下面ｽﾁｰﾙ 1.0 組

錆止め塗装 ｽﾗｯﾄ部を除く 1 式

同上　取付工事費 1.0 ヶ所

運搬費 1.0 ヶ所

取付調整費 電気式手動自動閉鎖装置 1.0 ヶ所

立会検査費 1.0 ヶ所

SS-6A　計

10

備　　　　考
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【　　A. 直接工事費　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

4 内装・雑工事

軽量鉄骨天井下地組 19形､補修調整費 32.6 ｍ2
450□

軽量鉄骨天井下地組 19形､開口部補強､ﾎﾞｰﾄﾞ切込共 12.0 ヶ所
GB-D､化粧石こうﾎﾞｰﾄﾞ9.5t

新設天井材張り ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 32.6 ｍ2

新設塩ﾋﾞ見切縁 F見切程度 41.9 ｍ

新設天井点検口 450□ 12.0 ヶ所

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2､20×10､ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ取合部 71.9 ｍ

換算係数による
既存ｼｬｯﾀｰ部　下地調整 RB種 21.1 ｍ2

換算係数による
既存ｼｬｯﾀｰ部　ｻﾋﾞ止め塗装 A種､工程B種 21.1 ｍ2

換算係数による
既存ｼｬｯﾀｰ部　SOP塗 B種 21.1 ｍ2

換算係数による
新設ｼｬｯﾀｰ部　SOP塗 A種､座板底面を含み､ｽﾗｯﾄを除く見え掛り部 12.2 ｍ2

4.内装・雑工事　計
　

8

備　　　　考
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【　　A. 直接工事費　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

5 電気設備工事

防火ｼｬｯﾀｰ配線　切離し･結線 6ヶ所、試験費共 1 式

防火ｼｬｯﾀｰ作動試験調整費 6ヶ所 1 式

完了検査立会費 1 式

直接工事費　計

諸経費 1 式

5.電気設備工事　計

9

備　　　　考
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【　　B. 共通仮設費積上げ　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

A型バリケード 期間1ヶ月 40.0 ｍ

共通仮設費積上げ　計

1

備　　　　考
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1 号　　　単　価　表 金 円

1 ㎡あたり 単価

標準書 建設物価 施工単価 数量根拠

養生ｼｰﾄ張り ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ･ﾅｲﾛﾝ製　期間9ヶ月 1.000 ｍ2

養生ｼｰﾄ張り ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ･ﾅｲﾛﾝ製　期間6ヶ月 1.000 ｍ2

養生ｼｰﾄ張り ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ･ﾅｲﾛﾝ製　3ヶ月差額 1.000 ｍ2

養生ｼｰﾄ張り ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ･ﾅｲﾛﾝ製　5ヶ月差額 1.000 ｍ2 1.67 

養生ｼｰﾄ張り ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ･ﾅｲﾛﾝ製　期間1ヶ月 1.000 ｍ2

小　　　計

査  定  額

密閉ｼｰﾄ張り　期間1ヶ月

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



2 号　　　単　価　表 金 円

1 ㎡あたり 単価

標準書 建設物価 施工単価 数量根拠

軽量鉄骨天井下地組 19形､@225､直張り用 1.000 ｍ2 0.50 

小　　　計

査  定  額

軽量鉄骨天井下地組　19形　補修調整費

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



3 号　　　単　価　表 金 円

1 ｍあたり 単価 採用

標準書 建設物価 コスト 数量根拠

カラーコーン 基本 1.000 個

カラーコーン 30日当り 30.000 日

小計

コーンウェイト 基本 1.000 個

コーンウェイト 90日当り 30.000 日

小計

カラーバー 基本 1.000 個

カラーバー 30日当り 30.000 日

小計

カラーコーン 100ｍ・1ｹ月当り 51.000 個

コーンウェイト 100ｍ・1ｹ月当り 51.000 個

カラーバー 100ｍ・1ｹ月当り 50.000 個

100ｍ当り　計

1.0ｍ　当り 1.000 ｍ 0.01

査  定  額

カラーコーン・バー　期間3ｹ月

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額


