
工 事 名 ： 町道赤松線横断暗渠改修工事
工事場所： 東伯郡琴浦町大字福永

数量計算書



数量総括表
設計書名：町道赤松線横断暗渠改修工事 事業区分：道路新設･改築       

工事区分：改良　　　　　　    
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

舗装工 式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1    

下層路盤 RC-40，t=150mm m2 16.9  8.8+4.6+3.5

上層路盤 M-30，t=100mm m2 18.0  9.4+5.1+3.5

表層 アスファルト，歩道部W＜1.4m，t=40mm m2 18.6  10.0+5.1+3.5

構造物撤去工 式 1    

構造物取壊し工 式 1    

舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下 m 14.2  (3.6×2)+(1.755×4)

舗装版破砕 アスファルト舗装版、15cm以下 m2 18.6  

構造物取壊し 鉄筋コンクリート m3 0.6    
内径0.6ｍ(外径0.7ｍ)のヒューム
管、L=6m

運搬処理工 式 1    

殻運搬 舗装版、運搬距離14.3km m3 0.7  

処分費 野口運送 t 1.6  

殻運搬 コンクリート殻（鉄筋）、運搬距離14.3km m3 0.6  

処分費 野口運送 t 1.5  



数量総括表
設計書名：町道赤松線横断暗渠改修工事 事業区分：道路新設･改築       

工事区分：改良　　　　　　    
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

排水構造物工 式 1    

作業土工 式 1    

床掘 小規模 m3 32.4  14.9+8.4+9.1

埋戻 小規模 m3 20.8  
8.2+4.6+8.0
土材料は新規購入

上水道管迂回工 式 1    

本設工事 m 5.0  

運搬処理工 式 1    

残土運搬 舗装版、運搬距離6.1km m3 32.4  

処分費 建設技術センター帽子取第2事業所 m3 32.4  

側溝工 式 1    

自由勾配側溝 横断用、B600×H1200 m 4.0  
製品は琴浦町が保有する物を使用
するので、設置費のみ計上する。

自由勾配側溝 横断用、B600×H1300 m 2.0  
製品は琴浦町が保有する物を使用
するので、設置費のみ計上する。

グレーチング 600×1000、T-25 枚 3.0  
製品は琴浦町が保有する物を使用
するので、設置費のみ計上する。


