

令和4年度（繰越）

工 事 （ 起 工 ） 設 計 書

工 事 名：岩船橋橋梁修繕工事
工事場所：東伯郡琴浦町大字八橋

工 事 仕 様 書

I 総則

本工事の仕様、指示にあたり、その優先順位は次のとおりとする。

- 1) 特別仕様書（下記Ⅱのとおり）
- 2) 共通仕様書
鳥取県土木工事共通仕様書に準ずる。
- 3) 図 面
- 4) 設 計 書
- 5) 施 工 管 理（土木工事施工管理基準）

Ⅱ 特別仕様書

1) 工 事 概 要

Ⅰ 工事名 岩船橋橋梁修繕工事

Ⅱ 工事場所 東伯郡琴浦町大字八橋

Ⅲ 工事内容

【岩船橋（L=26.51m W=4.80m）】

（橋梁補修工事）

舗装打換え工	A=25m ²
ひび割れ補修工	L=0.6m
橋台前面修復(コンクリート充填) V=0.1m ³	
伸縮装置工	L=8.0m
地覆止水工	L=1.6m
水切設置工	L=2m
沓座モルタル補修工	N=1式
仮設工	N=1式

（橋梁塗装工事）

塗膜除去工(剝離剤工法)	A=261m ²
橋梁塗装工	A=261m ²

2) 工事完成期限 令和5年12月15日

3) 用地及び付帯工

工事に必要な材料置場、仮設道、水路等一切の敷地及びこれに伴う費用、付帯する工事等はすべて請負者において処理しなければならない。

ただし、施行上必要不可欠なものは除く。

4) 安全対策及び公害対策

工事期間中の無事故、無公害を達成することを目標とすること。

5) 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る特記仕様書（令和4年1月18日付鳥取県通知）の取扱いに準ずること。