
岩船橋 補修数量総括表

ﾚﾍﾞﾙ１ ﾚﾍﾞﾙ２ ﾚﾍﾞﾙ３ ﾚﾍﾞﾙ４ ﾚﾍﾞﾙ５

工事区分 工種 種別 細別 規格
舗装版取壊し工 舗装版取壊し 平均切削深さ：t=40mm

m2 24.6 25

舗装版切断  アスファルト舗装 舗装厚：t=40mm
m 4.10 4 A1側

舗装打換え工 表層  再生密粒度アスコン（20） 舗装厚：t=40mm
m2 24.6 25

土砂充填
m3 0.0025 0.003

橋梁補修工 延べ施工量
m 0.60 0.6

常温型補修工法 RC常温メンテ
kg 0.16 (0.16)

ロス率20％含む
設置手間に含む

土砂充填
m3 0.30 0.3

コンクリート充填
m3 0.14 0.1

コンクリート打設型枠
m2 0.47 0.5

現場塗装工 塗膜除去工（剥離剤工法） 塗膜剥離剤（2回実施）
m2 260.81 261

塗膜処分
kg 521.62 522 V=0.5t

橋梁塗装工 清掃・水洗い
m2 - －

素地調整 3種ケレン
m2 260.81 261

下塗 塗布型素地調整軽減剤塗布（サビシャット）
m2 260.81 261 標準塗布量：100g/m2

下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗
m2 260.81 261 標準塗布量：200g/m2

下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗
m2 260.81 261 標準塗布量：200g/m2

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗
m2 260.81 261 標準塗布量：140g/m2

上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用上塗
m2 260.81 261 標準塗布量：120g/m2

橋梁保全工事 舗装工

橋台前面修復

単位 備考

ひび割れ補修工

数量 設計数量



ﾚﾍﾞﾙ１ ﾚﾍﾞﾙ２ ﾚﾍﾞﾙ３ ﾚﾍﾞﾙ４ ﾚﾍﾞﾙ５

工事区分 工種 種別 細別 規格
単位 備考数量 設計数量

橋梁付属物工 延べ施工量
ｍ 8.0 8.0

伸縮装置工 ポリブタジエン系弾性シール材
ｍ 8.0 8.0

本体材料 特殊樹脂(ポリブタジエン系)
L 4.4 4.4

プライマー
kg 0.1 0.1

延べ施工量
ｍ 1.6 1.6

地覆用シール材 シリコン系
ℓ 4.0 4.0

地覆用バックアップ材 ウレタンフォーム
ℓ 2.4 (2.4) 設置手間に含む

防護柵補修工 延べ施工量
ｍ 52.6 0

笠木取替工 ２ｍ用
枚 26 0

袖笠木
枚 4 0

支柱塗替え 延べ施工量
m2 1.07 0

素地調整 2種ケレン
m２ 1.07 0

上塗り 常温亜鉛めっき塗料　ローバル
m2 1.07 0

標準塗布量：500g/m2

上塗り 常温亜鉛めっき塗料　ローバル
m2 1.07 0 標準塗布量：500g/m2

延べ施工量 コンクリート構造物用水切り材
ｍ 1.5 2

水切り材 EPDMゴムスポンジ
ｍ 1.5 2 ウォーターカッター同等品

延べ施工量
m3 0.008 (0.008) 一式で計上

断面修復工 無収縮モルタル
m3 0.008 0.008

チッピング工 チッピング厚さ　1.0cm
m2 0.192 0.2

沓座型枠
m２ 0.101 0.1

橋梁支承工 鋼橋支承工

地覆部止水工

伸縮装置工

水切り設置工



ﾚﾍﾞﾙ１ ﾚﾍﾞﾙ２ ﾚﾍﾞﾙ３ ﾚﾍﾞﾙ４ ﾚﾍﾞﾙ５

工事区分 工種 種別 細別 規格
単位 備考数量 設計数量

仮設工 吊り足場 桁高 h＜1.5m
m2 130.65 131

朝顔 両面朝顔
m2 130.65 131

板張防護（両側） 朝顔部
m2 130.65 131

シート張防護工 朝顔部
m2 130.65 131

床面シート張防護工
m2 130.65 131

湿式塗膜剥離剤工用養生設備工 剥離剤工用養生シート
m2 261.3 261

足場（吊りチェーン）盛り替え工
m2 130.65 131 塗膜除去2回を想定

構造物撤去工 コンクリートブロック撤去 平張ブロック
m2 0.7 0.7 V=0.1m3

殻運搬 アスファルト
m3 0.49 0.5

無筋コンクリート
m3 0.14 0.1

殻処分 アスファルト
m3 0.49 0.5 アスファルト重量：1.15t

無筋コンクリート
m3 0.14 0.1 コンクリート重量：0.329t

仮設足場工



1．舗装打ち換え（図面参照）

（土砂充填）

× × = m
2

2．ひびわれ補修工　

　1）注入工法（ひびわれ深さ20㎝を想定）

 (1)延べ施工量

m

 (2)注入剤（メンデシール）

× × × × ＝ kg

3．橋台前面修復

（土砂充填）

× × = m
2

（コンクリート充填）

× × = m
2

（コンクリート打設型枠）

= m
2

0.14

L＝ 0.60

ひびわれ幅(m) 想定ひびわれ深さ(m) ひびわれ延長(m) 比重(kg/m
3
) ロス率20％

W＝ 0.001 0.2 0.60 1100 1.2 0.16

1.0 0.30A＝ 1.0 0.30

長辺(m) 短辺(m) 面積(m2)

0.20

A1橋台側 4.10 3.00 12.300
A2橋台側 4.10 3.00 12.300

延べ施工量 24.600

1.0A＝ 0.7

A＝ 0.1 0.1 0.25 0.0025

A＝ 0.47 0.47

1000
a=0.47m

2

900

60
0

4
0
0



４．塗装塗替え工

　 ４-1　上部工鋼材

 (1)主桁（G1～G3）

G1・G2 × × 2 × 2 = m
2

〃 （ + ）× × × 2 × 2 = m
2

〃 ×( ＋ + ) × 2 = m
2

G1・G2 ( + )× × × 2 × 4 = m
2

〃 × × 2 × 4 = m
2

〃 ( + )× × × 2 × 4 = m
2

〃 ×( ＋ + ) × 4 = m
2

〃 × × 2 × 4 = m
2

〃 × × 2 × 4 = m
2

〃 ( + )× × × 4 = m
2

〃 × × 2 × 2 = m
2

G1・G2 × × × 2 = m
2

G1・G2 ( × ＋ × ） = m
2

( × )× × = m
2

= m
2

(2)対傾構

端対傾構 × × 2 × 2 = m
2

× × 4 × 2 = m
2

× × 4 × 2 × 2 = m
2

中間対傾構 × × 4 × 2 × 5 = m
2

× × 4 × 2 × 5 = m
2

= m
2

(3)下横構

（ × × 4 × 2

+ × × 4 ) × 6 = m
2

= m
2

(4)ガセットプレート

× × = m
2

× × = m
2

× × = m
2

× × = m
2

× × = m
2

× × = m
2

× × = m
2

× × = m
2

× × = m
2

= m
2

・上部工鋼材再塗装合計

＋ ＋ ＋ ＝ m
2

⑧＝ 0.07 2 5 0.7

⑨＝ 0.02 2 10 0.4

⑥＝ 0.17 2 10 3.4

1.04

②＝ 0.02

⑤＝ 0.09 2 6 1.08

28.62

A1＝ 2.27 0.13

⑦＝ 0.02 2

0.24

4

4

2

④＝ 0.02 2 4 0.16

端部対傾構 ①＝ 0.13 2

4.05

0.27 0.12

2 0.16

0.12

ΣA 192.50

×4×4

2.81

ΣA

2.22

2.705 0.13

0.5 2.82

〃 A3＝ 0.27 3.635 9.89 3.635 9.27

1.50

14.07

斜材 A3＝ 1.24 0.13 2.58

Web A12＝ 26.40 1.20 2 126.72

A14＝ 0.12 1.20 2 34 9.79

0.08 0.125Stiff A13＝

Flg(下)

29.09

ΣA 29.09

上弦材 A1＝ 2.705 0.25 2.71

6.45

上・下弦材 A4＝ 2.705 0.13

A8＝

0.12 1.075

0.5

A4＝ 0.17

A2＝ 0.225〃

0.30

Flg(上) A１＝ 0.225 4.50

0.006

斜材 A5＝ 1.24 0.13

下弦材 A2＝

4.785 0.13

1.50

A11＝ 0.025 9.89

ΣA 7.58

0.14

0.006 0.0025 0.31

A9＝ 0.006 2.985

257.79

10 0.4

7.58

0.07

3.46 28.24

A5＝ 0.3 2.985 7.16

A6＝ 0.3

3.46 9.89

0.42 0.31 0.5 0.89

0.99

0.022

A＝ 192.50 28.62 29.09

③＝ 0.06 2

下横構

中間対傾構

A7＝ 0.42

A10＝



　 ４-2　支承

× ＋ × ＋ = m
2

× = m
2

= m
2

　 ４-３　排水管

（ × ×

+ × × ) × 2 = m
2

　 ４-4　落橋防止装置

+ = m
2

× = m
2

= m
2

＋ ＋ + ＝ m
2

塗膜除去工（剥離剤工法）

①延べ施工面積

A＝ m
2

②塗膜処分（想定）

× × = ｋｇ

A1＝ 0.159 3.14 1.52

A＝ 260.81 1.0

A×４＝ 0.130

0.88落橋防止装置Σ

0.88 260.81

2

施工面積（m2） 1m2当たり想定処分量（kg/m2）

2 0.033

0.22

0.88

4

0.032 2 0.014

260.81

上部工合計＋支承＋排水管

A＝ 257.79 0.52 1.62

521.62

1.62

支承Σ 0.52

0.13

0.52

0.12

A＝

0.140 3.14

A×４＝ 0.22 4

A＝ 0.160 0.06

1
5
2
0

1
2
0

159

140

（正面）（側面）

（平面）

a1=0.032m
2

a2=0.014m
2

a3=0.033m
2

（正面） （側面）

a1=0.16m
2

a2=0.06m
2



５．伸縮装置設置工（図面参照）

延べ施工量 × = m

６．地覆用止水工（図面参照）

延べ施工量 × = m

７．防護柵補修工

延べ施工量 × = m
2

・２ｍ用

× 2 ＝ 枚

・袖笠木

× 2 ＝ 枚

　７-２　支柱塗り替え

× π × × ＝ m
2

８．水切り設置工 (図面参照)

＋ ＝ m

1.07

L＝ 0.75 0.75 1.5

0.50 6

N＝ 2 4

13 26

A＝

1.6

0.11A＝

26.3 2

N＝

4

52.6

4.0 8.0L＝ 2

L＝ 0.4

※プライマーは地覆用シール材に含まれる。

品 名 仕 様 単位

㍑

備考

地覆用シール材

バックアップ材

シリコーン系

ウレタンフォーム

0.05×0.05×0.40×4×1000＝4.0

0.05×0.03×0.40×4×1000＝2.4

数量

4.0

2.4㍑

名　称 品名又は仕様 単位 数　量

伸縮装置工 m 8.000 L=4.000+4.000=8.000

備　考

ポリブタジエン系弾性シール材

L=4.0×(0.027×0.0225)+

本体材料

 　 4.0×(0.0175×0.023)=0.004

0.004×1.1（比重）×1000=4.4

特殊樹脂(ポリブタジエン系) L 4.4

kgプライマー 0.007kg/㎡×8=0.056kg≒0.1kg0.1



９．沓座モルタル復旧工

・2箇所  (無収縮モルタル　数量)

×( ＋ ) = m
2

・チッピング工

× = m
2

・沓座型枠工

（ × ×

+ × × ) × 2 = m
2

10．仮設工

  10-1 　吊り足場（桁高h＜1.5m）

× + ×

+ × ＝ m
2

　

  10-2   朝顔

× + ×

+ × ＝ m
2

　10-3 　板張防護、シート張防護工

× + ×

+ × ＝ m
2

　10-4   床面シート張防護工

× + ×

+ × ＝ m
2

　10-5　湿式塗膜剥離剤工用養生設備工

× ＝ m
2

A＝ 5.00 25.01 0.6 4.0

0.8 4.0 130.65

A＝ 5.00 25.01 0.6 4.0

0.8 4.0 130.65

A＝ 5.00 25.01 0.6 4.0

0.8 4.0 130.65

A＝ 5.00 25.01 0.6 4.0

A＝ 0.04 0.096 0.096 0.008

A＝ 261.3

2 0.030.315 0.101

0.8 4.0 130.65

0.192

A＝

130.7 2

A＝ 0.096 2

0.530 2 0.03

a=0.096m
2

チッピング工 1㎝

沓座モルタル補修工
（無収縮モルタル）

315
530

530

3
1
5

チッピング工1㎝
チッピング工1㎝

沓座モルタル補修工
（無収縮モルタル） 沓座モルタル補修工

（無収縮モルタル）

（正面図） （側面図）

（平面図）

1
0
3
0

4
0

1
0
3
0

4
0



11．構造物撤去工

  11-1 　コンクリートブロック撤去

× ＝ m
2

　

  11-2   殻運搬

アスファルト舗装

× × ＝ m
3

アスファルト舗装・重量 (アスファルト 単位体積重量=2.35t/m3)

× ＝ t

コンクリートブロック

× × ＝ m
3

コンクリート・重量 (コンクリート 単位体積重量=2.35t/m3)

× ＝ t

　11-3 　殻処分

アスファルト舗装

× × ＝ m
3

コンクリートブロック

× × ＝ m
3

A＝

0.49

A＝

0.040

0.20A＝ 0.70 1.00

A＝ 0.70 1.00 0.70

0.70 1.00 0.20 0.14

A＝ 0.140 2.350 0.329

A＝ 4.10 3.00 0.04

0.14

A＝ 0.490 2.350 1.152

4.10 3.00 0.49


