
設計数量総括表



杉地地区

治山土工

掘削工

掘削 土砂,現場制約あり（人力） m3 46 

埋戻工

埋戻し 土砂,現場制約あり（人力） m3 12 

運搬工

人力積込 土砂 m3 33 

土砂ホッパー 0.3m3,賃料 台・日 20 見積り

クレーン ミニカニクレーン 台・日 10 〃

不整地運搬車運搬 土砂,4ｔ積,片道運搬距離 L=70m m3 33 

残土処理工

積込（ルーズ） 土砂,小規模（標準） m3 33 

土砂等運搬 土砂 m3 43 
工事用道路分を

含む

残土等処分 m3 43 
工事用道路分を

含む

排水構造物工

作業土工

埋戻し 土砂,現場制約あり（人力） m3 1 

基面整正 m2 3.0 

側溝工

ベンチフリューム FB-300 m 7.0 

グレーチング B300-L1000 枚 7.0 

かご工

かご工

かご枠 800×500 m2 48.5 見積り

植生土のう工

植生土のう 400×600 袋 228.0 

運搬工

不整地運搬車運搬
砂利、玉石類,4t積

片道運搬距離 L=70m m3 38.8 
鋼材、その他,4t積

片道運搬距離 L=70m t 0.8 

仮設工

工事用道路工

工事用道路盛土 路体盛土（B≧4.0） m3 10 

土材料 CBR≧12 m3 10 

工事用道路盛土撤去 掘削（小規模（標準）） m3 10 

軽量樹脂板 設置・撤去,賃料,18×910×1820 枚・日 30 見積り

設置・撤去,賃料,21×1200×2400 枚・日 30 〃

ガードレール
撤去・再設置

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 Gr-C-2B m 6.0 

設　計　数　量　総　括　表

工   種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘    要



杉地地区
設　計　数　量　総　括　表

工   種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘    要

仮水路工

仮排水管 据付・撤去,φ400 m 7.0 

運搬工

不整地運搬車運搬
鋼材、その他,4t積

片道運搬距離 L=60m,設置時・撤去時 t 0.1 



治山土工 数量計算書



治山土工　数量総括表
杉地地区

種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

掘削工

掘削 土砂,現場制約あり（人力） m3 46.2 

埋戻工

埋戻し 土砂,現場制約あり（人力） m3 11.5 

運搬工

人力積込 土砂 m3 32.6 

土砂ホッパー 0.3m3,賃料 台・日 20.0 2台×10日

クレーン ミニカニクレーン 台・日 10.0 1台×10日

不整地運搬車運搬 土砂,4ｔ積,片道運搬距離 L=70m m3 32.6 

残土処理工

積込（ルーズ） 土砂,小規模（標準） m3 32.6 仮置土

土砂等運搬 土砂 m3 32.6 

残土等処分 m3 32.6 

土砂等運搬 土砂 m3 10.1 工事用道路分

残土等処分 m3 10.1 工事用道路分



土　工　集　計　表

杉地地区

【土砂】 （m3）

治山土工 排水構造物工 計

46.2 -

46.2 0.0 46.2 

11.5 0.7 

11.5 0.7 12.2 

V = 46.2 - 12.2 / 0.9 = 32.6m3 （施工場所でのホッパーへの積込）

V = 32.6m3

V = 32.6m3 （仮置き場でのダンプトラックへの積込）

V = 32.6m3

V = 32.6m3

V = 10.1m3 （工事用道路の分）

V = 10.1m3 （工事用道路の分）

名　　称

掘削

計

埋戻し

計

人力積込

不整地運搬車運搬車

積込（ルーズ）

土砂等運搬

残土等処分

土砂等運搬

残土等処分

発
生
土

流
用
土



杉地地区 　 【掘削工・埋戻工】
掘削 埋戻し

測    点 単距離 修正距離 断面積 平均 立積 断面積 平均 立積

(m) (m) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3)

NO.0 1.00 1.00 6.6 6.60 6.6 1.4 1.40 1.4 NO.0-1.0m～

NO.1 2.80 2.80 6.6 6.60 18.5 1.9 1.65 4.6 

NO.1+2.2 2.20 2.20 6.6 6.60 14.5 1.9 1.90 4.2 NO.1と同断面

〃 0.00 0.00 6.6 6.60 0.0 1.3 1.60 0.0 NO.2と同断面

NO.2 1.00 1.00 6.6 6.60 6.6 1.3 1.30 1.3 

合　　計 7.00 7.00 46.2 11.5 

　土　量　計　算　書

摘　　要



排水構造物工 数量計算書



排水構造物工　数量総括表
杉地地区

種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　　量 摘　　要

作業土工

埋戻し 土砂,現場制約あり（人力） m3 0.7 

基面整正 m2 3.0 

側溝工

ベンチフリューム FB-300 m 7.0 

グレーチング B300-L1000 枚 7 



杉地地区 　 【作業土工】
埋戻し

測    点 単距離 修正距離 断面積 平均 立積 断面積 平均 立積

(m) (m) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3)

NO.0 1.00 1.00 0.1 0.10 0.1 NO.0-1.0m～

NO.1 2.80 2.80 0.1 0.10 0.3 

NO.1+2.4 2.40 2.40 0.1 0.10 0.2 NO.1と同断面

NO.2 0.80 0.80 0.2 0.15 0.1 

合　　計 7.00 7.00 0.7 

　土　量　計　算　書

摘　　要



杉地地区

種　別 ： 側溝工

細　別 ： ベンチフリューム 単位：m

数 量 摘　　要

ベンチフリューム（FB-300）

NO. 0 － 1.0 ～ NO. 2 7.0  基面整正 A=0.50×7＝3.5m2

グレーチング　B300-L1000

NO. 0 － 1.0 ～ NO. 2 7.0  枚

延　長　調　書

測　　　点



10m当り計上

名　称 規　格 計　　算　　式 単位 数　量 備　考

ベンチフリューム（FB-300）単位数量計算書

ベンチフリューム 呼300 L=2000 小構造物標準設計図集より 個 5.0 

敷モルタル 高炉B 1:3 〃 m3 0.090 

基礎砕石 RC-40 t=100 〃 m2 5.000 



かご工 数量計算書



かご工　数量総括表
杉地地区

種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　　量 摘　　要

かご工

かご枠 800×500 m2 48.5 

植生土のう工

植生土のう 400×600 袋 228.0 

運搬工

不整地運搬車運搬
砂利、玉石類,4t積

片道運搬距離 L=70m m3 38.8 中込材

鋼材、その他,4t積
片道運搬距離 L=70m t 0.8 かご枠



かご枠数量計算書

名　称 規　格 計　　算　　式 単位 数　量
単位質量

（kg）
質　量
（kg）

備　考

かご枠 800×500 7.00×7.00-1.00×0.50 m2 48.5 - - 正面投影面積

最上段部 m 6.0 6.5 39.0 ※かご枠質量はメーカー聞き取りによる。

中・下段部 m 91.0 6.6 600.6 

端部側面網 枚 28.0 2.7 75.6 

吸出し防止材 t=10mm m2 98.9 1.2 118.7 補正係数+0.07

合　計 833.9 （0.834t）

中込材 砕石20～40mm 48.5×0.80 m3 38.8 - -

正面図

△ はL=1.0m部材を使用。
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仮設工 数量計算書



仮設工　数量総括表
杉地地区

種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　　量 摘　　要

工事用道路工

工事用道路盛土 路体盛土（B≧4.0） m3 10.1 仮設計画平面図より

土材料 CBR≧12 m3 10.1 

工事用道路盛土撤去 掘削（小規模（標準）） m3 10.1 

軽量樹脂板
設置・撤去,賃料
18×910×1820 枚・日 30.0 

3枚×10日
仮設計画平面図より

設置・撤去,賃料
21×1200×2400 枚・日 30.0 〃

ガードレール
撤去・再設置

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 Gr-C-2B m 6.0 
仮設計画平面図より

2.0+4.0

仮水路工

仮排水管 据付・撤去,φ400 m 7.0 仮設計画平面図より

運搬工

不整地運搬車運搬
鋼材、その他,4t積

片道運搬距離 L=60m,設置時・撤去時 t 0.1 
軽量樹脂板

3×0.022t/枚×2回



片道運搬距離根拠図

1 5 0

Ｇ

Ｇ

Z00D0111-22

東W00D0131-2

東W00D0131-3

KBM

T.1

T.2

H=141.700

CO

CO

CO

崩土水道管 VP25×2

VP100

VP100 水道管 VP25

山内

NO.0
NO.2NO.1

L0-6.0
L1-6.5

L2-7.0

R0-2.5
R1-2.5

R2-3.0

14
5

144.20

143.62

142.46

142.11

142.71

141.84

141.10

139.92

139.93139.81

141.77

141.19

146.47

146.32

145.84

139.39

139.53

139.61

139.53

139.62

139.87
139.84

139.77
139.74

139.70
140.04

特装運搬車4t級

仮置き

特装運搬車4t級

3.0m

施工区間

土砂ホッパー
0.3m3

不
整
地
運
搬
車
運
搬

L
=
6
0
m

軽量樹脂板

18×910×1820

不
整
地
運
搬
車
運
搬

L
=
7
0
m


