
東伯総合公園どんぐりひろば南側橋修繕工事

一金　　　　　円也 （消費税を含む）

名　　　　　称 規　　　　　格 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

【「東屋」東側橋修繕】
木材代 米松（240×75×3000）防腐剤注入材（運賃共） 1.0 式

腐食木材取替 加工・取替手間（廃材運搬・処分費共） 1.0 式

小計

【「池」中央桟橋修繕】
木材代 米松（125×75×3000）防腐剤注入材（運賃共） 26.5 ㎡

腐食木材取替 加工・取替手間（廃材運搬・処分費共） 26.5 ㎡

同　下地木材補強 桧材（60×60） 26.5 ㎡

既存天板ビス留め補強 17.0 ㎡

小計

【太鼓橋改修】
既設太鼓橋撤去 木造（4500W×4700L）運搬・処分費共 1.0 式

新設コンクリート床版 ニューフリースラブ（W1000×L2500×150t） 3.0 枚 運搬費共

同　布設・取り合い調整費 クレーン据付作業　端部止めスロープコンクリート 1.0 式

小計

【北側橋修繕】
木材代 米松（240×75×3000）防腐剤注入材（運賃共） 1.0 式

腐食木材取替 加工・取替手間（廃材運搬・処分費共） 3.0 枚

小計

仮設費 保安養生・片付清掃費 1.0 式

諸経費 1.0 式

工事費　計

消費税相当額

総合計


