
数 量 計 算 書



　1.1　補修数量総括表
橋梁名： 佐崎橋
工事名： 佐崎橋橋梁修繕工事（２工区）

レ ベ ル 1
工 事 区 分

レ ベ ル 2
工 種

レ ベ ル 3
種 別

レ ベ ル 4
細 別

レ ベ ル 5
規 格

単 位 数 量 設計数量 備 考

道路修繕 橋梁補修工 ひびわれ補修工 低圧注入工法 エポキシ樹脂系1種 0.5≦w＜1.0mm m 0.8

ひびわれ注入工 エポキシ樹脂系3種 0.2≦w＜0.5mm m 2.2 ∑L=11.3m

エポキシ樹脂系3種 0.5≦w＜1.0mm m 8.3

シール材 エポキシ樹脂系 kg 1.1 1.1 (ロス率は積算で計上)

ひびわれ注入材 エポキシ樹脂系1種 kg 0.1 0.1 ロス率15%を含む

エポキシ樹脂系3種 kg 1.0 1.0 ロス率15%を含む

注入器 低圧注入器 個 46  46  設置間隔：250mm間隔

断面修復工 左官工法 ポリマーセメントモルタル

左官工法 鉄筋ケレン・防錆処理を含む

材料ロス m3 (0.01) (0.01) (ロス率は積算で計上)

殻運搬処理 コンクリート殻積込・運搬 m3 0.04 0.04

コンクリート殻処分 t 0.09 0.09 0.04*2.35

表面処理工 下地処理工 サンダーケレン m2 389.3 －

表面含浸工 含浸材塗布工 ケイ酸リチウム系表面含浸材 m2 389.3 －

(施工しない) 含浸材 ケイ酸リチウム系表面含浸材 kg 116.8 － 標準使用量：0.30kg/m2

材料ロス kg 11.7 － ロス率：10%

表面処理工 下地処理工 サンダーケレン m2 71.3 －

表面含浸工 含浸材塗布工 高分子系浸透性防水材 m2 71.3 －

(施工しない) 含浸材 高分子系浸透性防水材 kg 17.8 － 標準使用量：0.25kg/m2

材料ロス kg 0.9 － ロス率：5%

高力ボルト取替工 高力ボルト TCB　S10T　M22×80 本 60  60  

高力ボルト本締工 TCB　S10T　M22 本 60  60  

孔食補修工 現場溶接工 脚長4.5mm　すみ肉溶接 m 0.8 0.8

鋼材 SM490　t=6.0mm kg 2  2  □75×75用：3枚

紫外線硬化型FRPシート設置工 紫外線硬化型FRPシート貼付 m2 0.2 0.2 （区分A）

0.04m3 0.04



橋梁名： 佐崎橋
工事名： 佐崎橋橋梁修繕工事（２工区）

レ ベ ル 1
工 事 区 分

レ ベ ル 2
工 種

レ ベ ル 3
種 別

レ ベ ル 4
細 別

レ ベ ル 5
規 格

単 位 数 量 設計数量 備 考

道路修繕 現場塗装工 塗替え塗装工 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 2回剥離(想定) m2 455.3 455  材料及びﾛｽ率(7%)含む

支承防錆工 廃材の回収・積込 2回剥離(想定) m2 455.3 455  

錆転換型防食塗装 塗膜剥離剤 ｱｸｱｲﾝﾌﾟﾗｽ相当品　塗布量：0.5kg/㎡ kg 487.2 (487) 施工単価に含む

安全衛生防護具 式 1  1     安全費にて計上

清掃・水洗い m2 － －

素地調整 4種ケレン m2 455.3 455  

下塗 塗布形素地調整軽減剤塗布(ｻﾋﾞｼｬｯﾄ) m2 455.3 455  標準塗布量：100g/m2

下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 m2 455.3 455  標準塗布量：200g/m2

下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 m2 455.3 455  標準塗布量：200g/m2

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 m2 455.3 455  標準塗布量：140g/m2　赤系328m2,淡彩127m2

上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 m2 455.3 455  標準塗布量：120g/m2　赤系328m2,淡彩127m2

廃材運搬 鉛含有 車 1  1  

50Lペール缶 缶 11  11  

廃材処分 鉛含有 kg 487.2 487  

橋梁付属物工 伸縮装置工 鋼製伸縮装置工 鋼製ジョイント-35mm用 m 12.0 － 施工済み

構造物とりこわし工 t=100mm(想定)　鉄筋構造物　人力施工 m3 1.2 － 〃

既設伸縮装置撤去 鋼製ジョイント m 12.0 － 〃

後打ちコンクリート 超速硬コンクリート m3 1.2 － 〃

コンクリートアンカー D16用 本 240  － 〃

地覆部止水工 m 1.4 1.4 P2橋脚～A2橋台(N=4箇所)

注入目地材 シール材 ℓ 2.5 2.5

プライマー ウレタン樹脂系プライマー kg 0.02 (0.02) シール材に含む

バックアップ材 ウレタンフォーム　150×50 ℓ 10.5 (10.5) 施工単価に含む

接着剤 合成ゴム系接着剤 kg 0.02 (0.02) 施工単価に含む

鋼材運搬処分 既設伸縮装置(鋼製ジョイント) t 0.9 － 施工済み

殻運搬 コンクリート塊　人力積込 m3 1.2 － 〃

殻処分 がれき類 m3 1.2 － 〃

t 2.8 － 〃

防護柵補修工 部材設置 C種　ガードレール m 4.0 4  

部材部分取替 4mビーム 枚 1   (1) 施工単価(手間＋材料)に含む

部材撤去 C種　ガードレール m 4.0 4  W=32.9kg/枚



橋梁名： 佐崎橋
工事名： 佐崎橋橋梁修繕工事（２工区）

レ ベ ル 1
工 事 区 分

レ ベ ル 2
工 種

レ ベ ル 3
種 別

レ ベ ル 4
細 別

レ ベ ル 5
規 格

単 位 数 量 設計数量 備 考

道路修繕 仮設工 仮設足場工 吊り足場 桁高h<1.5m　TYPE A1 m2 174.6 175  

床面シート張防護 m2 174.6 175  

湿式塗膜剥離剤工用養生ｼｰﾄ工 m2 349.2 349  剥離回数:2回想定

足場(吊りﾁｪｰﾝ)盛り替え工 m2 174.6 175  

足場・防護工 シート張り　両側施工　TYPE E m2 158.9 159  

環境対策資機材費 簡易型ｾｷｭﾘﾃｨﾙｰﾑ シート・フレームセット 式 1 1  



ひびわれ補修工

種別

部材

m

m

m

m m

1.2.1 ひびわれ注入工　　（低圧注入工法）

（１） ひびわれ延長

　１） エポキシ樹脂注入材1種

・0.5≦w＜1.0mm

L ＝ ＝ m

　２） エポキシ樹脂注入材3種

・0.2≦w＜0.5mm

L1 ＝ + ＝ m

・0.5≦w＜1.0mm

L2 ＝ + ＝ m

∑L ＝ m

（２） シール材　　（エポキシ樹脂系）

w ＝ mm （仮定）

t ＝ mm （仮定）

γ ＝ （仮定）

W ＝ ( + )× × ×

＝ kg

0.80

8.30

2.20

0.80

P2橋脚

1.2

A2橋台 0.80

10.50

P1橋脚

エポキシ樹脂
注入材3種

0.00

1600

30

10.50

1.60

2

0.00210.50

1.08

0.80 0.030

0.00 2.20

0.00 8.30

合　計 0.80 10.50

エポキシ樹脂
注入材1種



（３） 注入材

　１） エポキシ樹脂注入材1種

・0.5≦w＜1.0mm

w ＝ mm （0.5～1.0mmの平均を仮定）

t ＝ mm （仮定）

γ ＝ （仮定）

W ＝ × × × × ＝ kg

ロス率30%

　２） エポキシ樹脂注入材3種

・0.2≦w＜0.5mm

w ＝ mm （0.2～0.5mmの平均を仮定）

t ＝ mm （仮定）

γ ＝ （仮定）

W ＝ × × × × ＝ kg

ロス率30%

・0.5≦w＜1.0mm

w ＝ mm （0.5～1.0mmの平均を仮定）

t ＝ mm （仮定）

γ ＝ （仮定）

W ＝ × × × × ＝ kg

ロス率30%∑W ＝ kg

（４） 注入器　　（低圧注入器）

・設置間隔：250mm間隔

N ＝ ( + )/ ＝ 個

0.80 0.00075 0.100 975 1.50

0.75

100

0.98

1.50

0.09

0.111.50

0.80 0.25

0.918.30

46

1.02

0.00075 0.100

10.50

0.98

975

0.35

2.20 0.00035

100

0.98

975

0.75

100

0.100



1.2.2 ひびわれ延長数量計算書

0.2≦w＜0.5mm 0.5≦w＜1.0mm 1.0≦w≦5.0mm 5.0mm＜

IA P1橋脚

1 0.55   

2 0.85   

3 0.40   

4 0.50   

5 0.90   

6 0.50   

7 0.40   

小計 小計データ削除

IB P2橋脚

1 1.30   

2 1.70   

3 1.50   

4 1.80   

5 1.00   

6 1.00   

7 2.20   

小計 2.20   8.30   

IC A2橋台

1 0.80   

小計 0.80   

番号 部　位 備　　考
ひびわれ延長(m)



断面修復工（左官工法）

1.3.1 左官工法　　（ポリマーセメントモルタル　鉄筋ケレン・防錆処理を含む）

v1 ＝ + + + +

+ + + + +

+ + ＝ m
3

v2 ＝ × ＝ m
3

∑V＝ m
3

0.000 0.005 0.016 0.007 0.008

ロス率18%

0.041 0.18 0.007

0.041

0.048

0.000 0.001

0.000

1.3

0.000 0.000 0.0020.002



1.3.2 左官工法　数量計算書

補修面積 補修深さ 塗布面積 補修体積

（ m × m ） （ m2 ） （ m ） （ m2 ） （ m3 ）
DA 桁下面(第1径間)

1 0.10 × 0.20 0.020 0.080 0.068 0.002

0.020 0.068 小計データ削除

DB 地覆(第1径間)

1 0.35 × 0.70 0.245 0.080 0.413 0.020

0.245 0.413 小計データ削除

DC 桁下面(第2径間)

1 0.10 × 0.20 0.020 0.080 0.068 0.002

小計 0.020 0.068 0.002

DD 桁下面(第3径間)

1 0.10 × 0.20 0.020 0.080 0.068 0.002

小計 0.020 0.068 0.002

DE P1橋脚

1 0.05 × 0.05 0.003 0.100 0.023 0.001

0.003 0.023 小計データ削除

DF 沓座モルタル(P1橋脚上)

1 0.30 × 0.54 0.162 0.050 0.246 0.008

2 0.30 × 0.54 0.162 0.050 0.246 0.008

0.324 0.492 小計データ削除

DG P2橋脚

1 0.20 × 0.10 0.020 0.100 0.080 0.002

2 0.10 × 0.10 0.010 0.100 0.050 0.001

3 0.05 × 0.10 0.005 0.100 0.035 0.001

4 0.05 × 0.05 0.003 0.100 0.023 0.001

小計 0.038 0.188 0.005

DH 沓座モルタル(P2橋脚上)

1 0.30 × 0.54 0.162 0.050 0.246 0.008

2 0.30 × 0.54 0.162 0.050 0.246 0.008

小計 0.324 0.492 0.016

DI A2橋台

1 0.50 × 0.05 0.025 0.100 0.135 0.003

2 0.55 × 0.05 0.028 0.100 0.148 0.003

3 0.25 × 0.05 0.013 0.100 0.073 0.001

小計 0.066 0.356 0.007

番号 部　位
形 状 ・ 寸 法

備　考



補修面積 補修深さ 塗布面積 補修体積

（ m × m ） （ m2 ） （ m ） （ m2 ） （ m3 ）
番号 部　位

形 状 ・ 寸 法
備　考

DJ 沓座モルタル(A2橋脚上)

1 0.30 × 0.54 0.162 0.050 0.246 0.008

小計 0.162 0.246 0.008

DK 親柱(第1径間)

1 0.10 × 0.30 0.030 0.080 0.094 0.002

0.030 0.094 小計データ削除

DL 親柱(第3径間)

1 0.05 × 0.25 0.013 0.080 0.061 0.001

小計 0.013 0.061 0.001



高力ボルト取替工

1.5.1 高力ボルト

（１） TCB　　（S10T　M22×80）

G1桁(第1径間)

n1 ＝ ＝ 本

G2桁(第1径間)

n2 ＝ ＝ 本

G1桁(第2径間)

n3 ＝ ＝ 本

G1桁(第3径間)

n4 ＝ ＝ 本

G2桁(第3径間)

n5 ＝ ＝ 本

∑N＝ 本

1.5.2 高力ボルト本締工　　（TCB　S10T　M22）

N ＝ ＝ 本

60

2020

2020

6060

20

1.5

20 20

20



孔食補修工

1.6.1 現場溶接工　　（脚長6.0mm　すみ肉溶接）

L ＝ { 2 ×( + + )}/

×( + ) ＝ m

1.6.2 鋼材

（１） SM490　t=6.0mm

G1桁

w1 ＝ × × × × ＝ kg

w2 ＝ × × × ×

× ＝ kg

∑W ＝ kg

1.6.3 紫外線硬化型FRPシート設置工

（１） 紫外線硬化型FRPシート貼付

区分A： 紫外線照射なし　0.01m
2
/箇所以上0.07m

2
/箇所未満 ＝ m

2

区分B: 紫外線照射なし　0.07m
2
/箇所以上0.15m

2
/箇所未満 ＝ m

2

区分C: 紫外線照射なし　0.15m
2
/箇所以上 ＝ m

2

区分A'：紫外線照射あり　0.01m
2
/箇所以上0.07m

2
/箇所未満 ＝ m

2

区分B'：紫外線照射あり　0.07m
2
/箇所以上0.15m

2
/箇所未満 ＝ m

2

区分C': 紫外線照射あり　0.15m
2
/箇所以上 ＝ m

2

A ＝ ＝ m
2

※　素地調整，上塗り数量については、塗替え塗装工にて計上した。

0.060 0.0060 0.200 7.85 1000

23

2

0 3 0.780

0.060 0.0060 0.300 7.85 1000

36

1.6

6.0 0.100 0.060 0.100

0.183 0.183

0.183

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000



1.6.4 紫外線硬化型FRPシート貼付数量計算書　

面積

（m2
）

S 高欄

1 0.100 × 0.300 × 2

2 0.175 × 0.175 × 2

3 0.100 × 0.300 × 2

4 0.175 × 0.175 × 2

5 0.100 × 0.300 0.030

6 0.175 × 0.175 0.031

7 0.100 × 0.300 0.030

8 0.175 × 0.175 0.031

9 0.100 × 0.300 0.030

10 0.175 × 0.175 0.031

11 0.100 × 0.567

12 0.250 × 0.250

13 0.100 × 0.300

14 0.175 × 0.175

小計 0.183 区分A

番号 部　位
形　状　・　寸　法

備　考
（ m ）



塗替え塗装工，支承防錆工

1.7.1 塗替え塗装工，支承防錆工　　（錆転換型防食塗装）

（１） 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去

(塗膜剥離剤：ｱｸｱｲﾝﾌﾟﾗｽ相当品 標準塗布量:0.5㎏/㎡、２回剥離(想定))

A ＝ + + + +

+ ＝ m
2

廃材の回収・積込

A ＝ ＝ m
2

塗膜剥離剤

V ＝ kg/m2 ＝ kg

(ﾛｽ率)

（1）-2安全衛生防護具　　

N ＝ ＝ 式

（２）  清掃・水洗い 素地調整による

A ＝ ＝ m
2

（３） 素地調整　　（4種ケレン）

A ＝ ＝ m
2

（４） 下塗　　（サビシャット　標準塗布量：100g/m2 ）

A ＝ ＝ m
2

（５） 下塗　　（弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗　標準塗布量：200g/m2 ）

A ＝ ＝ m
2

（６） 下塗　　（弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗　標準塗布量：200g/m2 ）

A ＝ ＝ m
2

（７） 中塗　　（弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗　　標準塗布量：140g/m
2
）

A ＝ ＝ m
2

桁、支承、排水装置：（赤系）328m2　、防護柵：（淡彩）127m2

（８） 上塗　　（弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗　　標準塗布量：120g/m
2
）

A ＝ ＝ m
2

桁、支承、排水装置：（赤系）328m2　、防護柵：（淡彩）127m2

0.000

455.329 × 487.202

455.329

455.329

1

7.191

455.329

455.329 455.329

455.329

455.329

455.329

1.7

289.308 31.146 2.080 120.392

5.212

455.329

0.5 × 1.072 ×

1

455.329 455.329

455.329

455.329

455.329



（９） 廃材運搬（鉛含有）

N ＝ / t / ＝ 車

積載量2t積みを想定

50Lペール缶

N ＝ × / ＝ 缶

（10） 廃材処分（鉛含有）

V ＝ ＝ kg

・支承防錆面積については、推定反力から下表を参考にして防錆面積の算出を行った。

出典：'93デザインデータブック　より

487.202

1487.202 2 1000

11

想定比重

487.202 1.1 50



1.7.2 塗替え塗装工,支承防錆工数量計算書　

塗装面積

(m2)
主桁

第1径間

U.Flg.PL. G1,G2 23.900 × 0.200 1 2 100% 9.560
G1,G2 23.900 × 0.010 2 2 100% 0.956
G1,G2 0.200 × 0.010 2 2 100% 0.008
G1,G2 - 23.900 × 0.010 1 2 100% -0.478 Web.PL.との設置面

G1,G2 - 0.009 × 0.095 1 56 100% -0.048 V.St.PL.との設置面

Web.PL. G1,G2 23.900 × 1.000 2 2 100% 95.600
G1,G2 1.000 × 0.010 2 2 100% 0.040

L.Flg.PL. G1,G2 0.400 × 0.200 4 2 100% 0.640
G1,G2 1/2 ×( 0.200 + 0.250 )× 0.230 4 2 100% 0.414
G1,G2 4.170 × 0.250 4 2 100% 8.340
G1,G2 1/2 ×( 0.250 + 0.300 )× 0.230 4 2 100% 0.506
G1,G2 13.840 × 0.300 2 2 100% 16.608
G1,G2 - 23.900 × 0.010 1 2 100% -0.478 Web.PL.との設置面

G1,G2(端部) - 0.009 × 0.095 1 8 100% -0.007 V.St.PL.との設置面

G1,G2(中間部) - 0.009 × 0.100 1 48 100% -0.043 V.St.PL.との設置面

G1,G2 0.200 × 0.010 2 2 100% 0.008
G1,G2 0.400 × 0.010 4 2 100% 0.032
G1,G2 0.231 × 0.010 4 2 100% 0.018
G1,G2 4.170 × 0.010 4 2 100% 0.334
G1,G2 1/2 ×( 0.010 + 0.020 )× 0.231 4 2 100% 0.028
G1,G2 13.840 × 0.020 2 2 100% 1.107

V.St.PL. G1,G2 0.100 × 1.000 2 56 100% 11.200
G1,G2(端部) 0.009 ×( 0.100 - 0.095 ) 2 8 100% 0.001
G1,G2(中間部) 0.009 ×( 0.100 - 0.095 ) 1 48 100% 0.002
G1,G2(中間部) - 0.090 × 0.180 1 2 100% -0.032 [-180×75×7との設置面

適　　用部位 参照番号 個数 Net面数計　算　式



塗装面積

(m2)
適　　用部位 参照番号 個数 Net面数計　算　式

添接板

PL. G1,G2 0.480 × 0.009 2 4 100% 0.035
G1,G2 0.080 × 0.009 2 4 100% 0.006
G1,G2 0.310 × 0.019 2 4 100% 0.047
G1,G2 0.910 × 0.019 2 4 100% 0.138
G1,G2 0.680 × 0.012 2 4 100% 0.065
G1,G2 0.120 × 0.012 2 4 100% 0.012
G1,G2 0.680 × 0.009 2 2 100% 0.024
G1,G2 0.300 × 0.009 2 2 100% 0.011

小計 144.654 小計データ削除

第2径間 G1,G2 144.654 144.654 第1径間と同様

第3径間 G1,G2 144.654 144.654 第1径間と同様

主桁合計 289.308



塗装面積

(m2)
適　　用部位 参照番号 個数 Net面数計　算　式

横桁

第1径間

端横桁

[ C1,C7 1.790 × 34.6kg/m × 0.0235m2/kg 1 2 100% 2.911 [-250×90×9
C1,C7 - 1.790 × 0.250 1 2 100% -0.895 床版との設置面

C1,C7 - 0.220 × 0.230 2 2 100% -0.202 PL.との設置面

L C1,C7 1.790 × 21.4kg/m × 0.0292m2/kg 1 2 100% 2.237 L-75×75×9
C1,C7 1.030 × 21.4kg/m × 0.0292m2/kg 1 4 100% 2.575 L-75×75×9
C1,C7 - 0.014 1 4 100% -0.056 PL.との設置面

C1,C7 - 0.006 1 4 100% -0.024 PL.との設置面

PL. C1,C7 0.310 × 0.280 2 4 100% 0.694
C1,C7 - 0.090 × 0.280 2 4 100% -0.202 V.St.PL.との設置面

C1,C7 - 0.220 × 0.230 1 4 100% -0.202 [-250×90×9との設置面

C1,C7 - 0.014 1 4 100% -0.056 L-75×75×9との設置面

C1,C7 0.310 × 0.009 2 4 100% 0.022
C1,C7 0.280 × 0.009 2 4 100% 0.020
C1,C7 1/2 × 0.170 × 0.170 2 4 100% 0.116
C1,C7 0.090 × 0.009 1 4 100% 0.003
C1,C7 0.230 × 0.009 1 4 100% 0.008
C1,C7 0.260 × 0.009 1 4 100% 0.009
C1,C7 0.060 × 0.009 1 4 100% 0.002
C1,C7 0.240 × 0.009 1 4 100% 0.009
C1,C7 0.355 × 0.075 2 2 100% 0.107
C1,C7 - 0.006 2 2 100% -0.024 L-75×75×9との設置面

C1,C7 0.355 × 0.009 2 2 100% 0.013
C1,C7 0.150 × 0.009 2 2 100% 0.005

中間横桁

[ C4 1.970 × 21.4kg/m × 0.0292m2/kg 1 1 100% 1.231 [-180×75×7
C4 - 0.090 × 0.180 2 1 100% -0.032 V.St.PL.との設置面

L C2,C3,C5,C6 1.770 × 9.96kg/m × 0.0292m2/kg 1 8 100% 4.118 L-75×75×9
C2,C3,C5,C6 - 0.160 × 0.060 2 8 100% -0.154 PL.との設置面

C2,C3,C5,C6 1.050 × 9.96kg/m × 0.0292m2/kg 1 8 100% 2.443 L-75×75×9
C2,C3,C5,C6 - 0.013 2 8 100% -0.208 PL.との設置面



塗装面積

(m2)
適　　用部位 参照番号 個数 Net面数計　算　式

PL. C2,C3,C5,C6 0.170 × 0.230 2 8 100% 0.626
C2,C3,C5,C6 - 0.160 × 0.060 1 8 100% -0.077 L-75×75×9との設置面

C2,C3,C5,C6 - 0.013 1 8 100% -0.104 L-75×75×9との設置面

C2,C3,C5,C6 0.260 × 0.009 2 8 100% 0.037
C2,C3,C5,C6 0.230 × 0.009 2 8 100% 0.033
C2,C3,C5,C6 1/2 ×( 0.060 + 0.230 )× 0.170 2 8 100% 0.394
C2,C3,C5,C6 - 0.160 × 0.060 1 8 100% -0.077 L-75×75×9との設置面

C2,C3,C5,C6 0.090 × 0.009 1 8 100% 0.006
C2,C3,C5,C6 0.230 × 0.009 1 8 100% 0.017
C2,C3,C5,C6 0.260 × 0.009 1 8 100% 0.019
C2,C3,C5,C6 0.060 × 0.009 1 8 100% 0.004
C2,C3,C5,C6 0.240 × 0.009 1 8 100% 0.017
C2,C3,C5,C6 0.345 × 0.175 2 4 100% 0.483
C2,C3,C5,C6 - 0.345 × 0.075 2 4 100% -0.207 L-75×75×9との設置面

C2,C3,C5,C6 - 0.013 2 4 100% -0.104 L-75×75×9との設置面

C2,C3,C5,C6 0.345 × 0.009 2 4 100% 0.025
C2,C3,C5,C6 0.175 × 0.009 2 4 100% 0.013

小計 15.573 小計データ削除

第2径間 C8～C14 15.573 15.573 第1径間と同様

第3径間 C15～C21 15.573 15.573 第1径間と同様

横桁合計 31.146

支承

Sh 固定 0.280 1 2 100% 0.560
可動 0.240 1 2 100% 0.480

小計 1.040 小計データ削除

第2径間 1.040 1.040 第1径間と同様

第3径間 1.040 1.040 第1径間と同様

支承合計 2.080



塗装面積

(m2)
適　　用部位 参照番号 個数 Net面数計　算　式

高欄

第1径間

支柱 0.602 × 0.100 4 26 100% 6.261
- 0.075 × 0.075 4 26 100% -0.585 ビームとの設置面

ビーム 23.880 × 0.157 1 2 100% 7.498
23.880 × 0.130 2 2 100% 12.418
23.880 × 0.150 1 2 100% 7.164

- 0.100 × 0.100 13 2 100% -0.260 支柱との設置面

0.140 × 0.075 4 8 100% 0.336
1.650 × 0.075 4 8 100% 3.960
1.900 × 0.075 4 40 100% 22.800

PL. 0.085 2 4 100% 0.680
- 0.022 1 4 100% -0.088 ビームとの設置面

- 0.075 × 0.075 2 4 100% -0.045 ビームとの設置面

0.181 × 0.010 1 4 100% 0.007
0.124 × 0.010 1 4 100% 0.005
0.445 × 0.010 1 4 100% 0.018
0.106 × 0.010 1 4 100% 0.004
0.564 × 0.010 1 4 100% 0.023

小計 60.196 小計データ削除

第2径間 60.196 60.196 第1径間と同様

第3径間 60.196 60.196 第1径間と同様

高欄合計 120.392



塗装面積

(m2)
適　　用部位 参照番号 個数 Net面数計　算　式

防護柵(ガードレール)

支柱 π × 0.1143 × 0.600 1 6 100% 1.293 右岸側

π/4 × 0.1143 2 1 6 100% 0.062 右岸側

ビーム 0.827m2/m ×( 4.000 + 0.764 × 2 ) 1 1 100% 4.572 右岸側(下流)

0.827m2/m × 0.764 × 2 1 1 100% 1.264 右岸側(上流)

小計 7.191

排水装置

第1径間

排水桝 0.180 × 0.180 1 4 100% 0.130
- 0.150 × 0.150 1 4 100% -0.090

0.150 × 0.005 4 4 100% 0.012
1/2 ×( 0.150 + 0.086 )× 0.068 4 4 100% 0.128
π × 0.102 × 0.085 1 4 100% 0.109

0.180 × 0.180 2 4 100% 0.259
- 0.110 × 0.040 3 4 100% -0.053
- π/4 × 0.040 2/ 2 6 4 100% -0.015

0.180 × 0.015 4 4 100% 0.043
0.110 × 0.015 6 4 100% 0.040

π × 0.040 / 2 × 0.015 6 4 100% 0.023

Pipe π × 0.1287 × 0.085 1 4 100% 0.137
π × 0.1206 × 0.025 1 4 100% 0.038
π × 0.114 × 0.896 1 4 100% 1.284

- π × 0.114 × 0.050 1 4 100% -0.072 取付金具との設置面

π/4 ×( 0.1287 2- 0.1147 2) 1 4 100% 0.011
π/4 ×( 0.161 × 0.114 - 0.141 × 0.100 ) 1 4 100% 0.013



塗装面積

(m2)
適　　用部位 参照番号 個数 Net面数計　算　式

取付金具 0.826 × 0.050 1 8 100% 0.330
0.412 × 0.050 1 8 100% 0.165
0.073 × 0.050 1 8 100% 0.029
0.826 × 0.006 2 8 100% 0.079
0.065 × 0.006 2 8 100% 0.006

小計 2.606 小計データ削除

第2径間 2.606 2.606 第1径間と同様

第3径間 2.606 2.606 第1径間と同様

取付金具合計 5.212



地覆部止水工

1.8.9-1 地覆部止水工（P2橋脚～A2橋台）

L ＝ × ＝ m

1.8.9-2 注入目地材　　（シール材）

(1m当り) V ＝ × × × × ＝ ℓ

∑V ＝ × ＝ ℓ

1.8.10 プライマー　　（ウレタン樹脂系プライマー）

W ＝ ( × + )× ×

× ＝ kg

1.8.11 バックアップ材　　（ウレタンフォーム　150×50mm）

L ＝ × ＝ m

V ＝ × × × ＝ ℓ

1.8.12 接着剤　　（合成ゴム系接着剤）

W ＝ × × × × ＝ kg

ﾛｽ率20%

1.8

1.2

10.500

0.15 kg

1000 1.8

40.350

0.350

2

1000 ℓ/m
3

1.400

0.0210.15 kg

1.000 0.075 0.020

0.350 4 1.400

0.024

2 0.075 0.350 4

1.400 1.800 2.5

1.400

0.020

0.050

4

0.150 0.050



防護柵補修工（部材部分取替）

1.9.1 部材設置　　（C種　ガードレール）

（１） 設置延長

L ＝ ＝ m

（２） 4mビーム

N ＝ ＝ 枚

1.9.2 部材撤去　　（C種　ガードレール）

（１） 撤去延長

L ＝ ＝ m

1.9

4.000 4.000

1 1

4.0004.000



仮設足場工

1.10.1 吊り足場

（１） 吊り足場　　（桁高h<1.5　TYPE A1）

A ＝ × ＝ m
2

（２） 床面シート張防護

A ＝ ＝ m
2

（３） 湿式塗膜剥離剤工用養生シート工

A ＝ × ＝ m
2

(2回剥離想定)

（４）　足場（吊りチェーン）盛り替え工

A ＝ ＝ m
2

1.10.2 足場・防護工　　（シート張り　両側施工　TYPE E）

A ＝ ×( + )× ＝ m
2

環境対策資機材費

簡易型ｾｷｭﾘﾃｨﾙｰﾑ

N ＝ 式

174.6 174.6

1

1.11

47.20 3.700

0.850

1.10

174.6

174.6

174.6

349.2174.6 2

2 158.90.80048.15


