
工 事 設 計 書

年度施　工　年　度

事　業　区　分

路　線　名　　
河　川　名　等

工　事　名　　

施　工　位　置

設　計　金　額

工　事　概　要

令和 ０５

災害復旧事業                                                                                        

                                                                                                    

一級町道高野線                                                                                      

第481号町道高野線道路災害復旧工事                                                                   

東伯郡琴浦町大字松谷                                                                                

復旧延長　L=11.0m                                                                                   
かご枠擁壁工　A=39㎡                                                                                
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    



総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数
事業名
適用単価区分
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代 当　世　代 前　世　代

0002

83赤碕町        　　　　　
設計書　　　    当初　

05-******-00001-10

05-******-00001-10

0

0
                                                        
1 実施単価　　
26琴浦町 (旧赤碕町)                       
00-05.11.10(0)

1 公共　　        

工種　　　　　　        
施工地域                
契約保証区分　　        
豪雪割増                
工期算定区分            
週休二日補正係数        

04  道路改良　　　　        
13  一般交通影響有り(2)     
01  金銭保証（０．０４％）  
01  豪雪割増あり            
01  算出する                
01  週休二日補正なし        

　　　　　　　



                本工事費　内訳書        00003

05-******-00001-10 鳥　取　県

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
本工事費 X1000      

道路改良

          
   一式   

Y1E01      (ﾚﾍﾞﾙ1)

道路土工

          
   一式   

Y1E0101    (ﾚﾍﾞﾙ2)

掘削工

          
   一式   

Y1E010101  (ﾚﾍﾞﾙ3)

掘削

          
    m3    

Y1E01010101(ﾚﾍﾞﾙ4)

掘削
土砂 上記以外(小規模)
 標準
崩土掘削         40         m3    

SPK2304000100

051110

    
A=1,B=5,E=7                             
                                        
　　単第0 -0001　表　

路肩盛土工

          
   一式   

Y1E010103  (ﾚﾍﾞﾙ3)

路肩盛土

          
    m3    

Y1E01010301(ﾚﾍﾞﾙ4)

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満

         3         m3    

SPK2304000400

051110

    
A=1                                     
                                        
　　単第0 -0002　表　



                本工事費　内訳書        00004

05-******-00001-10 鳥　取　県

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
畦畔盛土工

          
   一式   

Y1E010104  (ﾚﾍﾞﾙ3)

畦畔盛土

          
    m3    

Y1E01010401(ﾚﾍﾞﾙ4)

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満

         4         m3    

SPK2304000400

051110

    
A=1                                     
                                        
　　単第0 -0002　表　

法面整形工

          
   一式   

Y1E010107  (ﾚﾍﾞﾙ3)

法面整形(盛土部)

          
    m2    

Y1E01010702(ﾚﾍﾞﾙ4)

法面整形
盛土部 法面締固め有り 現場制約無し
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

        10         m2    

SPK2304002500

051110

    
A=1,B=1,C=2,D=2,E=1                     
                                        
　　単第0 -0003　表　

残土処理工

          
   一式   

Y1E010110  (ﾚﾍﾞﾙ3)

土砂等運搬

          
    m3    

Y1E01011002(ﾚﾍﾞﾙ4)

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間無し  距離10.0km以下(7.5km超)

        40         m3    

SPK2304000200

051110

    
A=2,B=5,C=1,D=1,F=39                    
                                        
　　単第0 -0004　表　



                本工事費　内訳書        00005

05-******-00001-10 鳥　取　県

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
残土等処分

          
    m3    

Y1E01011003(ﾚﾍﾞﾙ4)

建設残土処分料
地山
鳥取県建設技術センター帽子取第２事業所

        40        ｍ３   

TTV0060    00

051110

   

   9
法面工

          
   一式   

Y1E0104    (ﾚﾍﾞﾙ2)

植生工

          
   一式   

Y1E010401  (ﾚﾍﾞﾙ3)

植生シート

          
    m2    

Y1E01040105(ﾚﾍﾞﾙ4)

植生シート工
肥料袋無_標準品
[規]500m2未満

        10         m2    

SS000279   00

051110

    
A=1,B=3                                 
                                        
　　単第0 -0005　表　

擁壁工

          
   一式   

Y1E0106    (ﾚﾍﾞﾙ2)

作業土工

          
   一式   

Y1E010601  (ﾚﾍﾞﾙ3)

床掘り(掘削)

          
    m3    

Y1E01060101(ﾚﾍﾞﾙ4)



                本工事費　内訳書        00006

05-******-00001-10 鳥　取　県

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
掘削
土砂 上記以外(小規模)
 標準

        10         m3    

SPK2304000100

051110

    
A=1,B=5,E=7                             
                                        
　　単第0 -0001　表　

基面整正

          
    m2    

Y1E01060104(ﾚﾍﾞﾙ4)

基面整正

        10         m2    

SPK2304001700

051110

    

　　単第0 -0006　表　
かご枠工

          
   一式   

Y1E010603  (ﾚﾍﾞﾙ3)

かご枠工

          
    本    

Y1E01060301(ﾚﾍﾞﾙ4)

かご枠
800×500×2000

        39         ｍ2   

V0001      00

051110

    

　　単第0 -0007　表　
裏込砕石
RC-40

        14         m3    

SPK2304003500

051110

    
A=1,C=1                                 
                                        
　　単第0 -0009　表　

雑工

          
    m3    

Y1E01060302(ﾚﾍﾞﾙ4)

植生土のう製作

       107         袋    

S0233      00

051110

    
A=1,C=1,D=2                             
                                        
　　単第0 -0010　表　



                本工事費　内訳書        00007

05-******-00001-10 鳥　取　県

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
土のう積立工
流用土

         6         m2    

S1012      00

051110

    
A=1,B=3                                 
                                        
　　単第0 -0011　表　

排水構造物工

          
   一式   

Y1E0109    (ﾚﾍﾞﾙ2)

側溝工

          
   一式   

Y1E010903  (ﾚﾍﾞﾙ3)

ベンチフリューム

          
     m    

Y1E01090302(ﾚﾍﾞﾙ4)

再利用撤去
U型側溝 L=2000_1000kg/個以下

        11          m    

SDT00019   00

051110

    
A=1,B=1,C=3,D=1,E=1,F=1                 
                                        
　　単第0 -0012　表　

U型側溝
材料別途 L=2000mm/本

既設再設置         11          m    

SDT00013   00

051110

    
A=1,B=6,E=3,F=6,G=1,I=1,J=1,K=2,N=0.39  
                                        
　　単第0 -0013　表　

防護柵工

          
   一式   

Y1E0114    (ﾚﾍﾞﾙ2)

路側防護柵工

          
   一式   

Y1E011401  (ﾚﾍﾞﾙ3)

防護柵設置工(Gr) 土中建込
- 塗装品_Gr-C-4E
[規]21m未満

        12          m    

SS000121   00

051110

    
A=1,B=3,C=4,E=1,F=1,G=2                 
                                        
　　単第0 -0014　表　



                本工事費　内訳書        00008

05-******-00001-10 鳥　取　県

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去
土中建込
A,B,C(支柱間隔4m)

        12          m    

SS000127   00

051110

    
A=1,B=2,C=1,D=1                         
                                        
　　単第0 -0015　表　

仮設工

          
   一式   

Y1E0115    (ﾚﾍﾞﾙ2)

工事用道路工

          
   一式   

Y1E011501  (ﾚﾍﾞﾙ3)

表土剥取り

          
    m2    

Y1E01150102(ﾚﾍﾞﾙ4)

掘削
土砂 上記以外(小規模)
 標準
表土剥取り         30         m3    

SPK2304000100

051110

    
A=1,B=5,E=7                             
                                        
　　単第0 -0001　表　

掘削
土砂 上記以外(小規模)
 標準
現状復旧         30         m3    

SPK2304000100

051110

    
A=1,B=5,E=7                             
                                        
　　単第0 -0001　表　

整地
敷均し(ルーズ)
標準(10,000m3未満) 障害無し
現状復旧         30         m3    

SPK2304000300

051110

    
A=2,B=1,C=1                             
                                        
　　単第0 -0016　表　

ブルーシート敷設

          
    m2    

Y1E01150102(ﾚﾍﾞﾙ4)

ブルーシート敷設・撤去

土地改良工事積算マニュアル　P635        230         ｍ2   

V0002      00

051110

    

　　単第0 -0017　表　



                本工事費　内訳書        00009

05-******-00001-10 鳥　取　県

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
廃プラ運搬・処分
ブルーシート

          
   一式   

Y4999      (ﾚﾍﾞﾙ4)

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
クレーン装置付BT2t級2.9t吊

         0.02       t    

SPK2304041100

051110

    
A=1                                     
                                        
　　単第0 -0018　表　

現場発生品及び支給品運搬
クレーン装置付BT2t級2.9t吊
片道運搬距離24.0km以下(20.5km超)
㈱クラエー20.6㎞          0.02       t    

SPK2304041000

051110

    
A=1,B=1,C=18                            
                                        
　　単第0 -0019　表　

処分費
廃プラスチック

㈱クラエー          0.07      ｍ3   

W0002      00

051110

   

   9
坂道盛土

          
    m2    

Y1E01150102(ﾚﾍﾞﾙ4)

路床盛土
施工幅員2.5m未満

        10         m3    

SPK2304000500

051110

    
A=1                                     
                                        
　　単第0 -0020　表　

山土
ＣＢＲ≧１２

        10        ｍ３   

TTM0052    00

051110

   

   
土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間無し  距離10.0km以下(7.5km超)

        10         m3    

SPK2304000200

051110

    
A=2,B=5,C=1,D=1,F=39                    
                                        
　　単第0 -0004　表　

建設残土処分料
地山
鳥取県建設技術センター帽子取第２事業所

        10        ｍ３   

TTV0060    00

051110

   

   9



                本工事費　内訳書        00010

05-******-00001-10 鳥　取　県

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
敷鉄板

          
    m2    

Y1E01150104(ﾚﾍﾞﾙ4)

敷鉄板設置
22×1524×3048、35枚

       164         m2    

S1050041   00

051110

    

　　単第0 -0021　表　
敷鉄板撤去
22×1524×3048、35枚

       164         m2    

S1050043   00

051110

    

　　単第0 -0023　表　
敷鉄板賃料
22×1524×3048,802kg/枚
賃貸期間７日

        35         枚    

S1050029   00

051110

    
A=3,B=1,C=7,D=2                         
                                        
　　単第0 -0024　表　

仮水路工

          
   一式   

Y1E011508  (ﾚﾍﾞﾙ3)

暗渠排水管

          
     m    

Y1E01150803(ﾚﾍﾞﾙ4)

暗渠排水管
据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm
シングル 合成樹脂排水材 呼び径250mm

         9          m    

SPK2304009200

051110

    
A=3,B=2,C=2,D=34,F=1,G=2,I=1            
                                        
　　単第0 -0025　表　

交通管理工

          
   一式   

Y1E011521  (ﾚﾍﾞﾙ3)

交通誘導警備員

          
    人    

Y1E01152101(ﾚﾍﾞﾙ4)



                本工事費　内訳書        00011

05-******-00001-10 鳥　取　県

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
交通誘導警備員B

         5         人    

R0369      00

051110

   

   1
＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

Z0004      

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬
運搬距離 ２０km
製品長 12m以内

         1        一式   

S1000007   00

051110

    
A=20,B=1,C=1,D=1,E=28.3,F=1,H=1,J=1,L=1 
                                        
　　単第0 -0026　表　

共通仮設費　
　　　　　　

          
＊＊共通仮設費計＊＊　　　　　　　　　　

＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

現場管理費　
　　　　　　

          
＊＊工事原価＊＊　　　　　　　　　　　　



                本工事費　内訳書        00012

05-******-00001-10 鳥　取　県

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
一般管理費率
分　　　　　

          
契約保証費　
　　　　　　

          
一般管理費計　　　　　　　　　　　　　　

＊＊工事価格＊＊　　　　　　　　　　　　

＊＊消費税相
当額＊＊　　

          
＊＊工事費計＊＊　　　　　　　　　　　　



鳥　取　県

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00013

 28.44%  59.55%  12.01%   0.00%

05-******-00001-10

掘削 SPK23040001 　　単第0 -0001　表　　
土砂 上記以外(小規模)  標準 崩土掘削        1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
標準型・排2
山積0.28/平積0.2m3

標準型・排2
山積0.28/平積0.2m3

MTPC00062  
MTPT00062   28.44%

特殊運転手 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   59.55%

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）

TTPC00013  
TTPT00013   12.01%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=7          標準                                    



鳥　取　県

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00014

  0.75%  98.99%   0.26%   0.00%

05-******-00001-10

路体(築堤)盛土 SPK23040004 　　単第0 -0002　表　　
施工幅員2.5m未満        1         m3    

<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 振動ローラ(舗装用)
質量0.8～1.1t [ハンドガイド式]

質量0.8～1.1t

KTPC00008  
KTPT00008    0.75%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   90.32%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001    8.67%

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）

TTPC00013  
TTPT00013    0.26%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          施工幅員2.5m未満                        



鳥　取　県

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00015

 12.90%  73.86%  13.24%   0.00%

05-******-00001-10

法面整形 SPK23040025 　　単第0 -0003　表　　
盛土部 法面締固め有り 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土        1         m2    

<賃>バックホウ(クローラ型) バックホウ
山積0.8m3(平積0.6m3) クローラ型

山積0.8m3(平積0.6m3)

KTPC00018  
KTPT00018   12.90%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   30.50%

特殊運転手 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   27.27%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009   16.09%

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）

TTPC00013  
TTPT00013   13.24%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          盛土部                                  B=1          法面締固め有り                          
C=2          現場制約無し                            D=2          レキ質土,砂及び砂質土,粘性土            
E=1          -(全ての費用)                           



鳥　取　県

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00016

 25.13%  61.92%  12.95%   0.00%

05-******-00001-10

土砂等運搬 SPK23040002 　　単第0 -0004　表　　
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し  距離10.0km以下(7.5km超)        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
4t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

4t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00017T1
MTPT00017T1 25.13%

一般運転手 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   61.92%

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）

TTPC00013  
TTPT00013   12.95%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          小規模                                  B=5          バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)         
C=1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)              D=1          DID区間無し                             
F=39         距離10.0km以下(7.5km超)                 



鳥　取　県

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00017

05-******-00001-10

植生シート工 SS000279   　　単第0 -0005　表　　
肥料袋無_標準品 [規]500m2未満      1        m2    

法面工　人力施工による植生工
植生シート工　肥料袋無し　標準品        1.000     ㎡    

TS292      
                    

   
諸雑費

       1        一式   
#91        

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         m2    

A=1          肥料袋無_標準品                         B=3          [規]500m2未満                           

     
                                 
                                                    



鳥　取　県

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00018

  0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

05-******-00001-10

基面整正 SPK23040017 　　単第0 -0006　表　　
       1         m2    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002  100.00%

積算単価 積算単価 EP001      
       



鳥　取　県

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00019

05-******-00001-10

かご枠 V0001      　　単第0 -0007　表　　
800×500×2000     30        ｍ2   

かご枠
WM08（奥行0.8ｍ）　塗装品
800×500×2000

      30         ｍ2   
F0000000004

                    
見積    

端部枠
WM08用        6         枚    

F0000000005
                    

見積    
割栗石
150～200ｍｍ       24         ｍ3   

F0000000006
                    

建設物価　P126～136    
吸出し防止材
合成不織布　ｔ＝10ｍｍ       59         ｍ2   

F0000000007
                    

建設物価　P435    
普通作業員（かご枠組立て）

       0.9       人    
RTPC00002  

                    
   

普通作業員（中詰め[栗石]）
       3         人    

RTPC00002  
                    

   
普通作業員（吸出し防止材敷設）

       0.36      人    
RTPC00002  

                    
   

バックホウ(掴み装置付)運転
クローラ[標]山0.45m3(平0.35m3)
排出ガス対策型1次基準

       7.2      時間   
S9000013   　　単第0-0008　表　　

                    
   

＊＊＊　合計　＊＊＊　　　　　                30         ｍ2   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         ｍ2   



鳥　取　県

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00020

05-******-00001-10

バックホウ(掴み装置付)運転 S9000013   　　単第0 -0008　表　　
クローラ[標]山0.45m3(平0.35m3)排出ガス対策型1次基準      1       時間   

軽油
小型ローリー（パトロール給油）        8.60       L    

TTPC00013  
                    

   
特殊運転手

       0.16      人    
RTPC00006  

                    
   

バックホウ(クローラ型)
標準型・排1
山積0.45/平積0.35m3

       1        時間   
MTPC00010  

                    
   

バックホウ用アタッチメント
掴み装置(巨石採取工用)
開口幅2100～2500mm爪幅450～1000mm

       1        時間   
MTPC00078  

                    
   

諸雑費
       1        一式   

#91        
                    

   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        時間   

A=2          クローラ[標]山0.45m3(平0.35m3)          B=2          排出ガス対策型1次基準                   
C=1          開口幅2100～2500mm爪幅450～1000mm       D=1          岩石工損料割増  無し                  
E=0          労務単価の夜間等割増率                   F=0          運転労務数量 (人/日)  標準=省略          
G=0          燃料消費量 (L/日)  標準=省略             

燃料消費量 (時間当り) = 60.000 (kW) × 0.144 (燃料消費率)  = 8.600 (Ｌ／時間) 
運転日当運転時間 Ｔ = 690 (③欄) / 110 (④欄) = 6.3
運転労務歩掛 １／Ｔ = 1 / 6.3 = 0.16
                                                                                      
                                                                                
                            
掴み装置　損料表⑬欄 = 822



鳥　取　県

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00021

  4.60%  66.47%  28.93%   0.00%

05-******-00001-10

裏込砕石 SPK23040035 　　単第0 -0009　表　　
RC-40        1         m3    

<賃>バックホウ(クローラ型) バックホウ
山積0.8m3(平積0.6m3) クローラ型

山積0.8m3(平積0.6m3)

KTPC00018  
KTPT00018    4.58%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   32.28%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   14.62%

特殊運転手 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   11.07%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    8.11%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

再生クラッシャーラン 再生クラッシャーラン
ＲＣ－４０ RC-40

TTPC00008  
TTPT00008   23.96%

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）

TTPC00013  
TTPT00013    4.95%



鳥　取　県

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00022

  4.60%  66.47%  28.93%   0.00%

05-******-00001-10

裏込砕石 SPK23040035 　　単第0 -0009　表　　
RC-40        1         m3    

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          RC-40                                   C=1          -(全ての費用)                           



鳥　取　県

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00023

05-******-00001-10

植生土のう製作 S0233      　　単第0 -0010　表　　
   100        袋    

普通作業員
       1.800     人    

RTPC00002  
                    

   
植生土のう
40(41)×60cm,標準品      100.000     枚    

T2700001   
                    

建設物価    
植生土のう用土
流用土        2.000     ｍ3   

F0000000002
                    

   
諸雑費

       1        一式   
#91        

                    
   

＊＊＊　合計　＊＊＊　　　　　               100         袋    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         袋    

A=1          植生土のう袋                            C=1          -                                       
D=2          【F】植生土(m3)                          



鳥　取　県

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00024

05-******-00001-10

土のう積立工 S1012      　　単第0 -0011　表　　
流用土     10        m2    

普通作業員
       1.700     人    

RTPC00002  
                    

   
諸雑費

       1        一式   
#91        

                    
   

＊＊＊　合計　＊＊＊　　　　　                10         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         m2    

A=1          小口並べ                                B=3          土のう積立                              

  小口並べ  １７袋／㎡
    普通作業員  = 0.010 * 17 * 10 = 1.700 (人) 



鳥　取　県

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00025

05-******-00001-10

再利用撤去 SDT00019   　　単第0 -0012　表　　
U型側溝 L=2000_1000kg/個以下      1         m    

昼間_U型側溝【手間のみ】
L=2000_1000kg/個以下
時間的制約なし

       1.000      m    
TDT000725  

                    
   

1m当り
     m    

+00        
                    

   
諸雑費

       1        一式   
#91        

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1          m    

A=1          昼間施工                                B=1          U型側溝                                 
C=3          L=2000_1000kg/個以下                    D=1          時間的制約なし                          
E=1          -                                       F=1          -                                       
   
                                          
                                                  



鳥　取　県

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00026

05-******-00001-10

U型側溝 SDT00013   　　単第0 -0013　表　　
材料別途 L=2000mm/本 既設再設置      1         m    

昼間_U型側溝【手間のみ】
L=2000_1000kg/個以下
時間的制約なし

       1.000      m    
TDT000725  

                    
   

再生クラッシャーラン
ＲＣ－４０        0.047     m3    

TTPC00008  
                    

   
諸雑費

       1        一式   
#91        

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1          m    

A=1          昼間施工                                B=6          材料別途                                
E=3          L=2000mm/本                             F=6          1000≧重量                              
G=1          時間的制約なし                          I=1          -                                       
J=1          -                                       K=2          RC-40                                   
N=0.39       基礎砕石の設計数量(m3/10m)               

   
                                          
                                                  
   
                                       
                                                              



鳥　取　県

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00027

05-******-00001-10

防護柵設置工(Gr) 土中建込 SS000121   　　単第0 -0014　表　　
- 塗装品_Gr-C-4E [規]21m未満      1         m    

ガードレール設置工（塗装）
Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込        1.000     ｍ    

TS093      
                    

   
標準型ガードレール(路側用,土中建込)
Gr-C-4E
塗装(白色)_標準材料費を40％割増

      -1.000      m    
T2140161   

                    
県単価　P64    

諸雑費
       1        一式   

#91        
                    

   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1          m    

A=1          -                                       B=3          塗装品_Gr-C-4E                          
C=4          [規]21m未満                             E=1          -                                       
F=1          -                                       G=2          材料を含まない設置手間(機・労)の算出    
     
                                             
                                                    



鳥　取　県

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00028

05-******-00001-10

防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去 SS000127   　　単第0 -0015　表　　
土中建込 A,B,C(支柱間隔4m)      1         m    

ガードレール撤去工
Ｇｒ－Ａ・Ｂ・Ｃ－４Ｅ　土中建込用        1.000     ｍ    

TS181      
                    

   
諸雑費

       1        一式   
#91        

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1          m    

A=1          土中建込                                B=2          A,B,C(支柱間隔4m)                       
C=1          -                                       D=1          -                                       

     
                                 
                                                    



鳥　取　県

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00029

 23.64%  48.23%  28.13%   0.00%

05-******-00001-10

整地 SPK23040003 　　単第0 -0016　表　　
敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 障害無し 現状復旧        1         m3    

<賃>バックホウ(クローラ型) バックホウ
山積0.8m3(平積0.6m3) クローラ型

山積0.8m3(平積0.6m3)

KTPC00018  
KTPT00018   23.64%

特殊運転手 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   48.23%

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）

TTPC00013  
TTPT00013   28.13%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          敷均し(ルーズ)                          B=1          標準(10,000m3未満)                      
C=1          障害無し                                



鳥　取　県

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00030

05-******-00001-10

ブルーシート敷設・撤去 V0002      　　単第0 -0017　表　　
土地改良工事積算マニュアル　P635    100        ｍ2   

ブルーシート
＃2000
重ね代4％

     104         ｍ2   
F0000000012

                    
県単価　P45    

普通作業員
       0.48      人    

RTPC00002  
                    

設置撤去    

＊＊＊　合計　＊＊＊　　　　　               100         ｍ2   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         ｍ2   



鳥　取　県

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00031

 14.15%  82.74%   3.11%   0.00%

05-******-00001-10

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し SPK23040411 　　単第0 -0018　表　　
クレーン装置付BT2t級2.9t吊        1          t    

トラック トラック
クレーン装置付
ベーストラック2t級吊能力2.9t

クレーン装置付
ベーストラック2t級吊能力2.9t

MTPC00154  
MTPT00154   14.15%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   41.50%

特殊運転手 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   40.83%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）

TTPC00013  
TTPT00013    3.11%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          クレーン装置付BT2t級2.9t吊              



鳥　取　県

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00032

 14.21%  82.66%   3.13%   0.00%

05-******-00001-10

現場発生品及び支給品運搬 SPK23040410 　　単第0 -0019　表　　
クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離24.0km以下(20.5km超)㈱クラエー20.6㎞        1          t    

トラック トラック
クレーン装置付
ベーストラック2t級吊能力2.9t

クレーン装置付
ベーストラック2t級吊能力2.9t

MTPC00154  
MTPT00154   14.21%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   41.66%

特殊運転手 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   41.00%

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）

TTPC00013  
TTPT00013    3.13%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          クレーン装置付BT2t級2.9t吊              B=1          DID区間無し                             
C=18         片道運搬距離24.0km以下(20.5km超)        



鳥　取　県

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00033

  0.86%  98.84%   0.30%   0.00%

05-******-00001-10

路床盛土 SPK23040005 　　単第0 -0020　表　　
施工幅員2.5m未満        1         m3    

<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 振動ローラ(舗装用)
質量0.8～1.1t [ハンドガイド式]

質量0.8～1.1t

KTPC00008  
KTPT00008    0.86%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   88.92%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001    9.92%

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）

TTPC00013  
TTPT00013    0.30%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          施工幅員2.5m未満                        



鳥　取　県

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00034

05-******-00001-10

敷鉄板設置 S1050041   　　単第0 -0021　表　　
22×1524×3048、35枚    100        m2    

土木一般世話役
       0.152     人    

RTPC00009  
                    

9  
とび工

       0.152     人    
RTPC00004  

                    
9  

普通作業員
       0.152     人    

RTPC00002  
                    

9  
機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.152     日    

S9035      　　単第0-0022　表　　
                    

9  
諸雑費

       1          %    
#09        

                    
   

＊＊＊　合計　＊＊＊　　　　　               100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         m2    

   土木一般世話役 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 656 = 0.152(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め
   とび工 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 656 = 0.152(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め
   普通作業員 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 656 = 0.152(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め
   バックホウ(クローラ型)運転 = 100 / D = 100 / 656 = 0.152(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め



鳥　取　県

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00035

05-******-00001-10

機-28_バックホウ運転(賃料) S9035      　　単第0 -0022　表　　
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3      1        日    

特殊運転手
       1.00      人    

RTPC00006  
                    

   
軽油
小型ローリー（パトロール給油）      119.00       L    

TTPC00013  
                    

   
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付)
山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t       1.06    供用日  

KTPC00006  
                    

   
諸雑費

       1        一式   
#91        

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         日    

A=19         クレーン付2.9t吊_山積0.8m3              B=119        軽油消費量(L/日)                         
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=1.06       機械賃料数量(供用日/日)                  



鳥　取　県

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00036

05-******-00001-10

敷鉄板撤去 S1050043   　　単第0 -0023　表　　
22×1524×3048、35枚    100        m2    

土木一般世話役
       0.143     人    

RTPC00009  
                    

9  
とび工

       0.143     人    
RTPC00004  

                    
9  

普通作業員
       0.143     人    

RTPC00002  
                    

9  
機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.143     日    

S9035      　　単第0-0022　表　　
                    

9  
諸雑費

       1          %    
#09        

                    
   

＊＊＊　合計　＊＊＊　　　　　               100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         m2    

   土木一般世話役 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 701 = 0.143(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め
   とび工 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 701 = 0.143(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め
   普通作業員 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 701 = 0.143(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め
   バックホウ(クローラ型)運転 = 100 / D = 100 / 701 = 0.143(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め



鳥　取　県

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00037

05-******-00001-10

敷鉄板賃料 S1050029   　　単第0 -0024　表　　
22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間７日      1        枚    

(賃料)鉄板
22×1524×3048,802kg/枚
90日以内

       7.000   枚・日  
K0100065   

                    
   

(賃料)鉄板
22×1524×3048,802kg/枚
整備費

       1.000     枚    
K0100073   

                    
   

諸雑費
       1        一式   

#91        
                    

   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         枚    

A=3          22×1524×3048,802kg/枚                 B=1          賃料                                    
C=7          敷鉄板賃貸期間 (日)                      D=2          整備費有り                              



鳥　取　県

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00038

  0.00%   9.44%  90.56%   0.00%

05-******-00001-10

暗渠排水管 SPK23040092 　　単第0 -0025　表　　
据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mmシングル 合成樹脂排水材 呼び径250mm        1          m    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002    6.53%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    2.91%

暗渠排水管(波状管) 暗渠排水管
呼び径250mm
高密度ポリエチレン管(シングル構造)

波状管 呼び径300mm
高密度ポリエチレン管(シングル構造)

TTPCD0272  
TTPT00191  

建設物価　P388

 90.56%

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=3          据付・撤去                              B=2          波状管及び網状管                        
C=2          200～400mm                              D=34         シングル 合成樹脂排水材 呼び径250mm     
F=1          継手材料費要                            G=2          期間1ヶ月未満(損料率0.3)                
I=1          -(全ての費用)                           



鳥　取　県

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00039

05-******-00001-10

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬S1000007   　　単第0 -0026　表　　
運搬距離 ２０km 製品長 12m以内      1        式    

基本運賃
運搬距離 ２０km
製品長 12m以内 運搬質量 ２８．３t

       1.000    一式   
S1000009   　　単第0-0027　表　　

                    
   

往復 +00        
                    

   
積込み,取卸しに要する費用

       1.000    一式   
S1000009   　　単第0-0028　表　　

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        一式   

A=20         運搬距離(km)                             B=1          12m以内                                 
C=1          -                                       D=1          -                                       
E=28.3       運搬質量(t)                              F=1          -                                       
H=1          -                                       J=1          -                                       
L=1          基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し   



鳥　取　県

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00040

05-******-00001-10

基本運賃 S1000009   　　単第0 -0027　表　　
運搬距離 ２０km 製品長 12m以内 運搬質量 ２８．３t      1        式    

基本運賃
       1.000    一式   

JU001      
                    

   
t当り基本運賃

      28.300      t    
E0001      

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        一式   

A=1          基本運賃                                B=20         運搬距離(km)                             
C=1          12m以内                                 D=28.3       運搬質量(t)                              



鳥　取　県

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00041

05-******-00001-10

積込み,取卸しに要する費用 S1000009   　　単第0 -0028　表　　
     1        式    

仮設材積込み費（基地）
      28.300     ｔ    

KR00E006   
                    

   
仮設材取卸し費（現場）

      28.300     ｔ    
KR00E009   

                    
   

仮設材積込み費（現場）
      28.300     ｔ    

KR00E008   
                    

   
仮設材取卸し費（基地）

      28.300     ｔ    
KR00E007   

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        一式   

A=5          積込み,取卸しに要する費用               D=28.3       運搬質量(t)                              
K=1          基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し   


