
　　工　事　名　：　町営住宅一里松第1団地･第4団地屋根修繕工事

工　事　費　内　訳　書



設　計　金　額　： 　　円也
工　事　名　称　：
工　事　場　所　：

工　事　概　要　：

　

内　　訳

工　事　種　別

1 式

 10% 1 式
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　町営住宅一里松第1団地･第4団地屋根修繕工事
　鳥取県東伯郡琴浦町八橋10-1、17-2

　屋根、軒樋、竪樋　改修
　既存植栽一部撤去

数　　量 金　　　　額 備　　　　考

　Ⅰ.　工事価格

　Ⅱ.　消費税相当額

総　　合　　計

工　事　費　内　訳　書



規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

A 1 式

B 1 式

C 共通仮設費 1 式

1 式

率計上費 1 式

D 1 式

E 1 式
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【　Ⅰ.　工事価格　　】
名　　　　　　称 備　　　　考

町営住宅一里松1号棟

町営住宅一里松4号棟

直接工事費　計

積上げ費

純工事費

現場管理費

合　計

一般管理費

工事価格



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

1 直接仮設工事 1 式

2 準備工事 1 式

3 改修工事 1 式

直接工事費　計

1

【　　A. 町営住宅一里松第1団地　　】
備　　　　考

Page.　A-



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

1 直接仮設工事

手すり先行方式､高さ20ｍ未満
外部足場 くさび、W=900、期間6ヶ月 1176.0 ｍ2

高さ15ｍ未満
外部足場 単管一本、期間6ヶ月 36.0 ｍ2

最上部安全手すり 期間6ヶ月 3.1 ｍ

外部足場 ﾌﾞﾗｹｯﾄ、期間6ヶ月 312.0 ｍ2

垂直養生シート 防炎、期間6ヶ月 1212.0 ｍ2

屋根部作業面親綱設置 外部足場部、期間6ヶ月 456.0 ｍ2

屋根部作業床面ｼｰﾄ張り 屋根材撤去部、期間6ヶ月 241.0 ｍ2

出入口部上部　水平養生 合板敷き、期間6ヶ月 5.0 ｍ2

朝顔養生 出幅2.0ｍ、期間6ヶ月 23.7 ｍ
足場部

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ部床養生 合板敷き、期間6ヶ月 74.0 ｍ2

墨出し 屋根、軒樋 361.0 ｍ2

養生費 足場内 503.0 ｍ2

整理清掃後片付け 足場内 503.0 ｍ2

1.直接仮設工事　計

2

【　　A. 町営住宅一里松第1団地　　】
備　　　　考
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名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

2 準備工事
ｸﾚｰﾝ費共

屋根アスファルトシングル　撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有､集積共 367.0 ｍ2
ｸﾚｰﾝ費共

屋根下地ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ　撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有､集積共 367.0 ｍ2
L形､ｹﾗﾊﾞ部

アルミ屋根押え　撤去 W=105､処分共 53.8 ｍ

軒樋シート防水　撤去 1.0t､ｼﾙﾊﾞｰ仕上 57.5 ｍ2
L形

アルミ防水押え　撤去 ｼｰﾄ防水用､W=105､処分共 74.4 ｍ

ルーフドレン　撤去 ｼｰﾄ防水用､φ75､処分共 8.0 ｹ所

バルコニー中継ﾄﾞﾚﾝ　撤去 防水ﾓﾙﾀﾙ用､φ75､処分共 12.0 ｹ所

竪樋　撤去 VP75､処分共 76.0 ｍ

シーリング　撤去 W20程度､処分共 11.7 ｍ

既存植栽　撤去・処分 幹周40～60ｃｍ未満 5.0 本

既存植栽　撤去・処分 図示枝張り部 1.0 ヶ所

既存ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　撤去 100t､1段､再設置 6.0 ｍ

3

【　　A. 町営住宅一里松第1団地　　】
備　　　　考

Page.　A-



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額
柵包共

撤去材　積込 ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ､ｱｽﾍﾞｽﾄ有 1.5 ｍ3
柵包共

撤去材　積込 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ､ｱｽﾍﾞｽﾄ有 0.2 ｍ3
柵包共

撤去材　積込 ｼｰﾄ防水､1.0t 0.1 ｍ3

撤去材　運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ､ｱｽﾍﾞｽﾄ有 1.0 式

撤去材　運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ､ｱｽﾍﾞｽﾄ有 1.0 式

撤去材　運搬 ｼｰﾄ防水､1.0t 1.0 台

撤去材　処分 ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ､ｱｽﾍﾞｽﾄ有 1.5 ｍ3

撤去材　処分 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ､ｱｽﾍﾞｽﾄ有 1.0 式

撤去材　処分 ｼｰﾄ防水､1.0t 0.1 ｍ3

2.準備工事　計

4

【　　A. 町営住宅一里松第1団地　　】
備　　　　考
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名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

3 改修工事

屋根材撤去面　水洗い 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ10～15MPa 367.0 ｍ2

屋根材撤去面　下地調整 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ 367.0 ｍ2

屋根アポロ葺き ｶﾗｰSGL､0.4t 367.0 ｍ2

屋根下地ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 粘着層付　1.0t 367.0 ｍ2

下地ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 30t､JISA9521､3種bA 361.0 ｍ2

棟包み ｶﾗｰSGL､0.4t 37.5 ｍ

片棟包み ｶﾗｰSGL､0.4t 1.0 ｍ

軒先唐草 ｶﾗｰSGL､0.4t 73.8 ｍ

ｹﾗﾊﾞ唐草 ｶﾗｰSGL､0.4t 37.7 ｍ

ｹﾗﾊﾞ雨押え水切 ｶﾗｰSGL､0.4t 11.1 ｍ

谷部雨仕舞 ｶﾗｰSGL､0.4t 1.1 ｍ
片流れ2段

雪止め ﾒｯｷｱﾝｸﾞﾙ､3×40×40 140.0 ｍ
雨押え部

シーリング MS-2､10×10 11.7 ｍ

運搬荷揚げ費 1.0 式

5

【　　A. 町営住宅一里松第1団地　　】
備　　　　考
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名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

軒樋シート防水 1.2t､ｼﾙﾊﾞｰ仕上 57.5 ｍ2

シート防水撤去面　水洗い 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ10～15MPa 57.5 ｍ2

シート防水撤去面　下地処理 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ 57.5 ｍ2
L形

アルミ防水押え ｼｰﾄ防水用､W=40 74.4 ｍ

改修用ルーフドレン 鉛製､ｼｰﾄ防水用､φ75 8.0 ｹ所

改修用中継ドレン 鉛製､防水ﾓﾙﾀﾙ用､φ75 12.0 ｹ所

竪樋 VP75 76.0 ｍ

3.改修工事　計

6

【　　A. 町営住宅一里松第1団地　　】
備　　　　考
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名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

1 直接仮設工事 1 式

2 準備工事 1 式

3 改修工事 1 式

直接工事費　計

1

【　　B. 町営住宅一里松第4団地　　】
備　　　　考
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名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

1 直接仮設工事

手すり先行方式､高さ20ｍ未満
外部足場 くさび、W=900、期間6ヶ月 999.0 ｍ2

高さ15ｍ未満
外部足場 単管一本、期間6ヶ月 145.0 ｍ2

最上部安全手すり 期間6ヶ月 12.5 ｍ

外部足場 ﾌﾞﾗｹｯﾄ、期間6ヶ月 362.0 ｍ2

垂直養生シート 防炎、期間6ヶ月 1144.0 ｍ2

屋根部作業面親綱設置 外部足場部、期間6ヶ月 459.0 ｍ2

屋根部作業床面ｼｰﾄ張り 屋根材撤去部、期間6ヶ月 232.0 ｍ2

出入口部上部　水平養生 合板敷き、期間6ヶ月 5.0 ｍ2

朝顔養生 出幅2.0ｍ、期間6ヶ月 29.1 ｍ
足場部

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ部床養生 合板敷き、期間6ヶ月 62.8 ｍ2

墨出し 屋根、軒樋 365.0 ｍ2

養生費 足場内 504.0 ｍ2

整理清掃後片付け 足場内 504.0 ｍ2

1.直接仮設工事　計

2

【　　B. 町営住宅一里松第4団地　　】
備　　　　考
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名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

2 準備工事
ｸﾚｰﾝ費共

屋根アスファルトシングル　撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有､集積共 371.0 ｍ2
ｸﾚｰﾝ費共

屋根下地ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ　撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有､集積共 371.0 ｍ2
L形､ｹﾗﾊﾞ部

アルミ屋根押え　撤去 W=105､処分共 35.5 ｍ

軒樋シート防水　撤去 1.0t､ｼﾙﾊﾞｰ仕上 57.5 ｍ2
L形

アルミ防水押え　撤去 ｼｰﾄ防水用､W=105､処分共 73.4 ｍ

ルーフドレン　撤去 ｼｰﾄ防水用､φ75､処分共 6.0 ｹ所

バルコニー中継ﾄﾞﾚﾝ　撤去 防水ﾓﾙﾀﾙ用､φ75､処分共 6.0 ｹ所

竪樋　撤去 VP75､処分共 57.0 ｍ

シーリング　撤去 W20程度､処分共 6.2 ｍ

3

【　　B. 町営住宅一里松第4団地　　】
備　　　　考
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名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額
柵包共

撤去材　積込 ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ､ｱｽﾍﾞｽﾄ有 1.5 ｍ3
柵包共

撤去材　積込 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ､ｱｽﾍﾞｽﾄ有 0.2 ｍ3
柵包共

撤去材　積込 ｼｰﾄ防水､1.0t 0.1 ｍ3

撤去材　運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ､ｱｽﾍﾞｽﾄ有 1.0 式

撤去材　運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ､ｱｽﾍﾞｽﾄ有 1.0 式

撤去材　運搬 ｼｰﾄ防水､1.0t 1.0 台

撤去材　処分 ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ､ｱｽﾍﾞｽﾄ有 1.5 ｍ3

撤去材　処分 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ､ｱｽﾍﾞｽﾄ有 1.0 式

撤去材　処分 ｼｰﾄ防水､1.0t 0.1 ｍ3

2.準備工事　計

4

【　　B. 町営住宅一里松第4団地　　】
備　　　　考
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名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

3 改修工事

屋根材撤去面　水洗い 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ10～15MPa 371.0 ｍ2

屋根材撤去面　下地調整 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ 371.0 ｍ2

屋根アポロ葺き ｶﾗｰSGL､0.4t 371.0 ｍ2

屋根下地ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 粘着層付　1.0t 365.0 ｍ2

下地ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 30t､JISA9521､3種bA 365.0 ｍ2

棟包み ｶﾗｰSGL､0.4t 37.2 ｍ

軒先唐草 ｶﾗｰSGL､0.4t 73.8 ｍ

ｹﾗﾊﾞ唐草 ｶﾗｰSGL､0.4t 25.9 ｍ
片流れ2段

雪止め ﾒｯｷｱﾝｸﾞﾙ､3×40×40 144.0 ｍ
雨押え部

シーリング MS-2､10×10 6.2 ｍ

運搬荷揚げ費 1.0 式

5

【　　B. 町営住宅一里松第4団地　　】
備　　　　考
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名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

軒樋シート防水 1.2t､ｼﾙﾊﾞｰ仕上 57.5 ｍ2

シート防水撤去面　水洗い 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ10～15MPa 57.5 ｍ2

シート防水撤去面　下地処理 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ 57.5 ｍ2
L形

アルミ防水押え ｼｰﾄ防水用､W=40 73.4 ｍ

改修用ルーフドレン 鉛製､ｼｰﾄ防水用､φ75 6.0 ｹ所

改修用中継ドレン 鉛製､防水ﾓﾙﾀﾙ用､φ75 6.0 ｹ所

竪樋 VP75 57.0 ｍ

3.改修工事　計

6

【　　B. 町営住宅一里松第4団地　　】
備　　　　考
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名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

C.共通仮設積上げ費

1 第1団地 1 式

2 第4団地 1 式

計

1

【　　C. 共通仮設積上げ費　　】
備　　　　考
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名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

1 第1団地
ｸﾚｰﾝ設置､運搬車乗入れ部

敷き鉄板 22t、期間6ヶ月 135.0 ｍ2

シートゲート 幅5.4ｍ×高4.5ｍ､期間6ヶ月 1.0 ｹ所

交通誘導員 30.0 人
取付用H-200､運搬費､積降共

仮囲い シート張り、H=3.0ｍ、期間6ヶ月 36.7 ｍ

共通仮設費　計

2 第4団地
ｸﾚｰﾝ設置､運搬車乗入れ部

敷き鉄板 22t、期間6ヶ月 77.0 ｍ2

シートゲート 幅5.4ｍ×高4.5ｍ､期間6ヶ月 1.0 ｹ所

交通誘導員 30.0 人
取付用H-200､運搬費､積降共

仮囲い シート張り、H=3.0ｍ、期間6ヶ月 33.5 ｍ

共通仮設費　計

2

【　　C. 共通仮設積上げ費　　】
備　　　　考
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1 号　　　単　価　表 金 円

1 ｍあたり 単価

標準書 建設物価 コスト 施工単価

仮囲い　シート張り H=3.0ｍ、期間6ヶ月 11.300 ｍ

取付け用H形鋼 H=200：33.5ｍ×0.0499ｔ/ｍ=1.68t 1.680 ton

整備費 鉄骨 1.680 ton

積込費 2回､鉄骨 1.680 ton

積み降ろし費 2回､鉄骨 1.680 ton

運搬費 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4t､鉄骨 1.000 日

小　　　計 11.30ｍ当り 11.300 ｍ

1.0ｍ当り　小計 1.000 ｍ

査  定  額

仮囲い　シート張り、H=3.0ｍ、期間6ヶ月

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



2 号　　　単　価　表 金 円

1 本あたり 単価

標準書 建設物価 コスト 施工単価

既存植栽伐採 幹周40～60ｃｍ 1.000 本

撤去木材積込 1.20×3.00×1/3=1.20ｍ3 1.200 ｍ3

距離16.0km以下､人力積込､2t車

撤去木材運搬 1.20×3.00×1/3=1.20ｍ3 1.200 ｍ3

撤去木材処分 1.20ｍ3×0.55=0.66ton 0.660 ton

小　　　計

査  定  額

既存植栽伐採　幹周40～60ｃｍ

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



3 号　　　単　価　表 金 円

1 ｹ所あたり 単価

標準書 建設物価 コスト 施工単価

既存植栽伐採 幹周40～60ｃｍ 3.000 本

撤去木材積込 1.20×3.00×1/3×3=3.60ｍ3 3.600 ｍ3

距離16.0km以下､人力積込､2t車

撤去木材運搬 3.60×4.50×1/3=5.40ｍ3 5.400 ｍ3

撤去木材処分 5.40ｍ3×0.55=2.97ton 2.970 ton

小　　　計

査  定  額

既存植栽伐採　幹周40～60ｃｍ

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



4 号　　　単　価　表 金 円

1 ㎡あたり 単価

標準書 建設物価 コスト 数量根拠

下地ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 30t､JISA9521､3種bA 1.000 ｍ2

小　　　計

査  定  額

下地ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 30t JISA9521､3種bA

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



5 号　　　単　価　表 金 円

1 ｍあたり 単価

標準書 建設物価 コスト 数量根拠

シーリング　撤去 処分共 1.000 ｍ

小　　　計

査  定  額

シーリング　撤去

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額


