
　　工　事　名　：　町営住宅浦安団地集会所屋根修繕工事

工　事　費　内　訳　書



設　計　金　額　： 　　円也
工　事　名　称　：
工　事　場　所　：

工　事　概　要　：

　

内　　訳

工　事　種　別

1 式

 10% 1 式
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　町営住宅浦安団地集会所屋根修繕工事
　鳥取県東伯郡琴浦町下伊勢300

　屋根、軒樋、竪樋　改修

数　　量 金　　　　額 備　　　　考

　Ⅰ.　工事価格

　Ⅱ.　消費税相当額

総　　合　　計

工　事　費　内　訳　書



規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

A 工期5カ月 1 式

B 共通仮設費 1 式

1 式

率計上費 1 式

C 1 式

D 1 式
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【　Ⅰ.　工事価格　　】
名　　　　　　称 備　　　　考

町営住宅浦安団地集会所

直接工事費　計

積上げ費

純工事費

現場管理費

合　計

一般管理費

工事価格



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

1 直接仮設工事 1 式

2 準備工事 1 式

3 改修工事 1 式

直接工事費　計

1

【　　A. 町営住宅浦安団地集会所　　】
備　　　　考
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名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

1 直接仮設工事

手すり先行方式
外部足場 くさび、W=900、期間3ヶ月 75.4 ｍ2

高さ15ｍ未満
外部足場 単管一本、期間3ヶ月 134.0 ｍ2

外部足場 ﾌﾞﾗｹｯﾄ、期間3ヶ月 59.0 ｍ2

垂直養生シート 防炎、期間3ヶ月 209.0 ｍ2

墨出し 屋根、軒樋 122.0 ｍ2

養生費 足場内 124.0 ｍ2

整理清掃後片付け 足場内 124.0 ｍ2

1.直接仮設工事　計

2

【　　A. 町営住宅浦安団地集会所　　】
備　　　　考
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名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

2 準備工事
ｸﾚｰﾝ費共

屋根アスファルトシングル　撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ有､集積共 122.0 ｍ2
ｸﾚｰﾝ費共

屋根下地ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ　撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ有､集積共 122.0 ｍ2
L形

アルミ見切　撤去 屋根軒先･ｹﾗﾊﾞ､W=65､処分共 71.4 ｍ

屋根下地コンパネ　撤去 12t×900×900 1.0 ｍ2

屋根下地隅木　撤去 L1.20ｍ×120×120 1.2 ｍ

破風板　撤去 25×210程度 27.0 ｍ

軒樋　撤去 塩ﾋﾞ製120､処分共 40.0 ｍ

竪樋　撤去 VP75､処分共 15.0 ｍ

3

【　　A. 町営住宅浦安団地集会所　　】
備　　　　考
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名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額
柵包共

撤去材　積込 ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ､ｱｽﾍﾞｽﾄ有 0.5 ｍ3
柵包共

撤去材　積込 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ､ｱｽﾍﾞｽﾄ有 0.1 ｍ3

撤去材　積込 木材類(ｺﾝﾊﾟﾈ12t､ﾀﾙｷ､破風板) 0.3 ｍ3

撤去材　運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ､ｱｽﾍﾞｽﾄ有 1.0 式

撤去材　運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ､ｱｽﾍﾞｽﾄ有 1.0 式

撤去材　運搬 木材類(ｺﾝﾊﾟﾈ12t､ﾀﾙｷ､破風板) 1.0 台

撤去材　処分 ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ､ｱｽﾍﾞｽﾄ有 1.0 式

撤去材　処分 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ､ｱｽﾍﾞｽﾄ有 1.0 式

撤去材　処分 木材類(ｺﾝﾊﾟﾈ12t､ﾀﾙｷ､破風板) 0.3 ｍ3

2.準備工事　計

4

【　　B. 町営住宅一里松第4団地　　】
備　　　　考
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名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

3 改修工事

屋根アポロ葺き ｶﾗｰSGL､0.4t 122.0 ｍ2

屋根下地ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 1.0t 122.0 ｍ2

屋根下地ビルボード張り 12t 122.0 ｍ2

棟包み ｶﾗｰSGL0.4t 8.0 ｍ

ケラバ唐草 ｶﾗｰSGL0.4t 31.8 ｍ

軒先唐草 ｶﾗｰSGL0.4t 39.6 ｍ

水上雨押え水切 ｶﾗｰSGL0.4t 13.2 ｍ

ケラバ雨押え水切 ｶﾗｰSGL0.4t 4.7 ｍ

下り棟 ｶﾗｰSGL0.4t 4.6 ｍ
流れ方向1段

雪止め ﾒｯｷｱﾝｸﾞﾙ､3×40×40 16.1 ｍ

軒樋 塩ビ製120､溶融亜鉛ﾒｯｷ金物 40.0 ｍ

竪樋 VP75､SUS製金物 57.0 ｍ

集水器取付 φ75 6.0 ヶ所

運搬荷揚げ費 1.0 式
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【　　A. 町営住宅浦安団地集会所　　】
備　　　　考
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名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

屋根下地ラワン合板張り 12t､1類､F☆☆☆☆ 1.0 ｍ2

屋根下地隅木取付 120×120､杉上小節程度 1.2 ｍ

破風板取付 25×210､杉上小節程度 27.0 ｍ

軒先･ケラバ小舞･淀取付 15×90程度､杉上小節程度 71.4 ｍ

棟包み下地板取付　 30×90､杉KD程度 25.2 ｍ

雨押え下地板取付　 30×90､杉KD程度 17.9 ｍ

新設木部　WP塗 破風板､細幅物、A種 27.0 ｍ

新設木部　素地ごしらえ A種 27.0 ｍ

雨押え部
シーリング MS-2､10×10 17.9 ｍ

3.改修工事　計
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【　　A. 町営住宅浦安団地集会所　　】
備　　　　考

Page.　A-



名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

B.共通仮設積上げ費

敷き鉄板 22t、期間3ヶ月 20.7 ｍ2

シートゲート 幅3.6ｍ×高4.5ｍ､期間3ヶ月 1.0 ｹ所
外部開口部

開口部養生 ｼｰﾄ及びﾃｰﾌﾟ､期間1ヶ月 28.0 ｍ2

交通誘導員 10.0 人
取付用H-200､運搬費､積降共

仮囲い シート張り、H=3.0ｍ、期間3ヶ月 11.3 ｍ

共通仮設費　計

1

【　　B. 共通仮設積上げ費　　】
備　　　　考
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1 号　　　単　価　表 金 円

1 ｍあたり 単価

標準書 建設物価 コスト 施工単価

仮囲い　シート張り H=3.0ｍ、期間3ヶ月 11.300 ｍ

取付け用H形鋼 H=200：11.3ｍ×0.0499ｔ/ｍ=0.57t 0.570 ton

整備費 0.570 ton

積込費 2回 0.570 ton

積み降ろし費 2回 0.570 ton

運搬費 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4t 1.000 日

小　　　計 11.3ｍ当り 11.300 ｍ

1.0ｍ当り　小計 1.000 ｍ

査  定  額

仮囲い　シート張り、H=3.0ｍ、期間3ヶ月

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



2 号　　　単　価　表 金 円

1 ｍあたり 単価

標準書 建設物価 コスト 施工単価

0.12×0.12×1.0×1.1=0.0158

木材 120×120、杉上小節 0.016 ｍ3

大工 0.030 人

普通作業員 0.060 人

釘 0.030 kg

その他 （労）×25％ 1.000 式

小　　　計

査  定  額

屋根下地隅木取付　120×120

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



3 号　　　単　価　表 金 円

1 ｍあたり 単価

標準書 建設物価 コスト 施工単価

0.025×0.21×1.0×1.1=0.0058

木材 25×210、杉上小節 0.006 ｍ3

大工 0.090 人

普通作業員 0.020 人

釘 0.010 kg

その他 （労）×25％ 1.000 式

小　　　計

査  定  額

屋根破風板取付　25×210

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



4 号　　　単　価　表 金 円

1 ｍあたり 単価

標準書 建設物価 コスト 施工単価

0.021×0.09×1.0×1.1=0.0021

木材 21×90、杉上小節 0.002 ｍ3

大工 0.070 人

普通作業員 0.014 人

釘 0.020 kg

その他 （労）×25％ 1.000 式

小　　　計

査  定  額

屋根下地小舞･広小舞取付　21×90

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



5 号　　　単　価　表 金 円

1 ㎡あたり 単価

標準書 建設物価 コスト 施工単価

ビルボード 12t 1.100 ｍ2

施工手間 1.000 ｍ2

小　　　計

査  定  額

屋根下地ビルボード張り　12t

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



6 号　　　単　価　表 金 円

1 ｍあたり 単価

標準書 建設物価 コスト 施工単価

0.030×0.09×1.0×1.1=0.0027

木材 21×90、杉KD 0.003 ｍ3

大工 0.070 人

普通作業員 0.014 人

釘 0.020 kg

その他 （労）×25％ 1.000 式

小　　　計

査  定  額

棟包み下地板取付　30×90

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



7 号　　　単　価　表 金 円

1 ｍあたり 単価

標準書 建設物価 コスト 施工単価

0.030×0.09×1.0×1.1=0.0027

木材 21×90、杉KD 0.003 ｍ3

大工 0.070 人

普通作業員 0.014 人

釘 0.020 kg

その他 （労）×25％ 1.000 式

小　　　計

査  定  額

雨押え下地板取付　30×90

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



8 号　　　単　価　表 金 円

1 ｹ所あたり 単価

標準書 建設物価 コスト 施工単価

ｼｰﾄｹﾞｰﾄ 幅3.6ｍ×高4.5ｍ､期間6ヶ月 1.000 ヶ所

ｼｰﾄｹﾞｰﾄ 幅3.6ｍ×高4.5ｍ､期間9ヶ月 1.000 ヶ所

3ヶ月　差額 1.000 ヶ所

ｼｰﾄｹﾞｰﾄ 幅3.6ｍ×高4.5ｍ､期間6ヶ月 1.000 ヶ所

3ヶ月　差額 1.000 ヶ所

ｼｰﾄｹﾞｰﾄ 幅3.6ｍ×高4.5ｍ､期間3ヶ月 1.000 ヶ所

ｼｰﾄｹﾞｰﾄ 幅5.4ｍ×高4.5ｍ､期間3ヶ月 1.000 ヶ所

ｼｰﾄｹﾞｰﾄ 幅3.6ｍ×高4.5ｍ､期間3ヶ月 1.000 ヶ所

平均 幅3.6ｍ×高4.5ｍ､期間3ヶ月 1.000 ヶ所

小　　　計

査  定  額

シートゲート幅3.6ｍ×高4.5ｍ､期間3ヶ月

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額


