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金屋(農地)

数　量　計　算　書



33-1 金屋

種　別 名　称 規　格 単 位 数　量 明細数量 摘　　要

土工 掘削 m3 61.7 62 

盛土 流用土 m3 43.6 44 

埋戻 流用土 m3 3.7 4 

床均し m2 6.2 6 

残土運搬（土砂） m3 9.1 9 

産廃処分料 残土 m3 9.1 9 

法面工 盛土法面整形 m2 56.2 56 

植生工 植生シート m2 56.2 56 

擦付工 植生マット m2 2.8 3 1.2+1.6

土留工 フトンカゴ（土留） 高50cm　幅120cm　網目15cm m 48.8 48.8 

吸出防止マット ヤシ繊維系，t＝10mm m2 65.8 66 

中詰材 割栗石(径15～20cm) m3 27.8 28 0.57m3/m×48.8m

数　量　総　括　表



33-1 金屋

種　別 名　称 規　格 単 位 数　量 明細数量 摘　　要

数　量　総　括　表

水路工 排水溝設置 250×250　在来品使用 m 13.0 13.0 

250×250　排水溝 m 3.0 3.0 

コンクリート分水桝 600型 基 2.0 2 
排水溝
端止コンクリート 排水溝 250×250 箇所 1.0 1 

湧水処理工 湧水排水
ポリエチレン排水管
(有孔)φ50 m 3.2 3.2 

仮設工 仮設道路（敷鉄板）
3.0m×1.5m,t=22mm
0.802ton/枚 m2 249.0 249 83m×3.0m=249m2

輸送費（仮設材） 20kmまでの往復計上 ton 44.1 44 
249m2÷4.5m2/枚＝55枚
55枚×0.802ton=44.1t



区間 掘削 床掘 計 盛土 埋戻 小計 換算率 計 差引 備考

33-1 61.7 0.0 61.7 43.6 3.7 47.3 0.90 52.6 9.1

計 61.7 0.0 61.7 43.6 3.7 47.3 52.6 9.1

9.1  m3

土　工　集　計　表 災害箇所　33-1

残土処分



金屋 No.1

備考

断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2 m m2

NO. 0 0.0 3.00 4.5 13.5 2.8 8.4 0.3 0.9 0.5 1.5 4.6 13.8

NO. 1 6.0 4.50 5.8 26.1 2.9 13.1 0.3 1.4 0.5 2.3 4.6 20.7

NO. 2 3.0 3.10 4.4 13.6 5.4 16.7 0.3 0.9 0.5 1.6 4.6 14.3

NO. 3 3.2 1.60 5.3 8.5 3.4 5.4 0.3 0.5 0.5 0.8 4.6 7.4

12.2 12.2 61.7 43.6 3.7 6.2 56.2

　数　量　計　算　表　
33-1

掘 削 盛 土 床 掘 埋 戻 床 均 し 法 面 工

m m

合 計

測 点 測点間距離
平 均
距 離



33-1 金屋 No.2

備考

段 数 数 量 長 さ 数 量 長 さ 数 量 長 さ 数 量 長 さ 数 量

段 m m m2 m m m m2 m m

NO. 0 0.0 3.00 4 12.0 5.4 16.2

NO. 1 6.0 4.50 4 18.0 5.4 24.3

NO. 2 3.0 3.10 4 12.4 5.4 16.7

NO. 3 3.2 1.60 4 6.4 5.4 8.6

12.2 12.2 48.8 65.8

　数　量　計　算　表　

フ ト ン カ ゴ 吸出防止マット

m m

合 計

測 点 測点間距離
平 均
距 離


